
Inhaltsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses

 1 Bereich Allgemein 11

1. 1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 11

1.1. 1 Bauteil Technische Bearbeitung Allgemein 11

1.1. 2 Bauteil Technische Bearbeitung Stahlwasserbau 18

1.1. 3 Bauteil Vermessung 33

1.1. 4 Bauteil Beweissicherung 36

1. 2 Gewerk Baustelleneinrichtung und Räumung 36

1.2. 1 Bauteil Baustelleneinrichtung und Räumung 36

1.2. 2 Bauteil Gerüste und Montagehilfen Stahlwasserbau 47

1. 3 Gewerk Bauzeitliche Straßenführung 50

1.3. 1 Bauteil Bauzeitliche Straßenführung  im Baustellenbereich 50

1.3. 2 Bauteil Behelfsbrücke im Schleusenbereich 51

1.3. 3 Bauteil Zufahrtsstraße "Am Kanal" 53

1. 4 Gewerk Baufeldfreimachung 59

1.4. 1 Bauteil Landschaftsbau- und Rodungsarbeiten 59

1.4. 2 Bauteil Zaunanlagen 61

1.4. 3 Bauteil Pflasterflächen und Treppenanlagen 63

1.4. 4 Bauteil Einbauten und Sonstige Anlagen 65

1. 5 Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" 70

1.5. 1 Bauteil Sanierung der Straße "Am Kanal" 70

 2 Bereich Entwässerungsbauwerk 74

2. 1 Gewerk Vor- und Nachbereitende Arbeiten 74

2.1. 1 Bauteil Einlaufbauwerk 74

2. 2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 76

2.2. 1 Bauteil Einlaufbauwerk 77

2.2. 2 Bauteil Sickerschürze 83

2. 3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 84

2.3. 1 Bauteil Einlaufbauwerk 86

2.3. 2 Bauteil Rohrleitungstrasse (Aus- und Wiedereinbau Rohrgraben) 88

2. 4 Gewerk Rohrleitungsarbeiten 92

2.4. 1 Bauteil Rohrleitungstrasse 92
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2. 5 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 95

2.5. 1 Bauteil Vorbereitende Arbeiten 95

2.5. 2 Bauteil Einlaufbauwerk 95

2. 6 Gewerk Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten 98

2.6. 1 Bauteil Einlaufbauwerk 98

2. 7 Gewerk Ausrüstung 100

2.7. 1 Bauteil Einlaufbauwerk 101

2. 8 Gewerk Wasserhaltung 107

2.8. 1 Bauteil Rohrleitungstrasse 107

2. 9 Gewerk Probebetrieb 107

2.9. 1 Bauteil Probebetrieb 107

 3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 108

3. 1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 108

3.1. 1 Bauteil Vorbereitende Arbeiten 108

3.1. 2 Bauteil Überfahrt/ Brücke 109

3.1. 3 Bauteil Stahlbau und Tortechnik und belastetes Abbruchgut 111

3.1. 4 Bauteil Beton und Mauerwerk 121

3.1. 5 Bauteil Holz 125

3.1. 6 Bauteil Spundwände 126

3.1. 7 Bauteil 3-Kammern-Kläranlage mit Biotropfkörperanlage 127

3.1. 8 Bauteil Sonstiges 129

3. 2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 131

3.2. 1 Bauteil Straßenbrücke 131

3.2. 2 Bauteil Vorbereitende Schlickumlagerung Schleuse und Außentief 132

3.2. 3 Bauteil Vorbereitung Sohlsicherung Außentief 133

3.2. 4 Bauteil Flügelwände und Baugrube 137

3.2. 5 Bauteil Vorbereitung Sohlsicherung Binnen 143

3.2. 6 Bauteil Nachbereitende Schlickumlagerung Außentief 145

3.2. 7 Bauteil Suchgraben 146

3. 3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 148

3.3. 1 Bauteil Vorbereitende Arbeiten 148

3.3. 2 Bauteil Baugrube 150
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3.3. 3 Bauteil Schottwände 160

3.3. 4 Bauteil Küstenschutzwand 162

3.3. 5 Bauteil Flügelwände binnen 166

3.3. 6 Bauteil Dalben vor Flügelwand binnen 176

3.3. 7 Bauteil Flügelwand außen 177

3.3. 8 Bauteil Dalben vor Flügelwand außen 190

3.3. 9 Bauteil Rückbau Gurtung und Umsteifung 192

3.3.10 Bauteil Probebelastungen Pfähle 195

3. 4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 197

3.4. 1 Bauteil Vorbereitende Arbeiten 197

3.4. 2 Bauteil Unterwasserbetonsohle 198

3.4. 3 Bauteil Kammersohle 200

3.4. 4 Bauteil Kammerwände 204

3.4. 5 Bauteil Kragarm im Deichbereich und Brücke 211

3.4. 6 Bauteil Treppenanlagen 216

3.4. 7 Bauteil Stützwände 236

3.4. 8 Bauteil Spundwandholm Flügelwände binnen 238

3.4. 9 Bauteil Spundwandholm Flügelwände Außen 240

3.4.10 Bauteil Fundament Dammbalkenlager 242

3.4.11 Bauteil Fundament Stahltreppe 244

3.4.12 Bauteil Entwässerungsrohre / Leerrohre 245

3.4.13 Bauteil Arbeits- und Traggerüste 247

3.4.14 Bauteil Sonstiges 247

3. 5 Gewerk Wasserhaltungsarbeiten 252

3.5. 1 Bauteil Baugrube 252

3.5. 2 Bauteil Probenahme 252

3. 6 Gewerk Korrosionsschutz 253

3.6. 1 Bauteil Flügelwand binnen und außen 253

3.6. 2 Bauteil Einbauteile 255

3.6. 3 Bauteil KKS-Anlage außen 259

3. 7 Gewerk Ausrüstung 259

3.7. 1 Bauteil Nischen- und Kantenpoller 259
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3.7. 2 Bauteil Steigleitern 260

3.7. 3 Bauteil Kantenschutz, Abdeckungen 261

3.7. 4 Bauteil Haltestange, Nutzlängenmarkierung 263

3.7. 5 Bauteil Pegelmesslatte und Pegelmessanlage 264

3.7. 6 Bauteil Geländer und Zäune 267

3.7. 7 Bauteil Betriebsteg 276

3.7. 8 Bauteil Abdeckung Spundwand und Leitungen, Flügelwand binnen 277

3.7. 9 Bauteil Dalben vor Flügelwand binnen und außen 278

3.7.10 Bauteil Stahltreppe 280

3.7.11 Bauteil Löschwasserleitungen und Entwässerungsleitung 281

3.7.12 Bauteil Anschluss Flügelwände an Schleusenwand 283

3.7.13 Bauteil Brücke 285

3.7.14 Bauteil Sonstiges 286

3. 8 Gewerk Sohlsicherung 287

3.8. 1 Bauteil Temporäre Auffüllung außen 287

3.8. 2 Bauteil Flügelwand außen 290

3.8. 3 Bauteil Flügelwand binnen 295

3. 9 Gewerk Rückbau Bauzustände 299

3.9. 1 Bauteil Baugrube 299

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 301

3.10. 1 Bauteil Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 303

3.10. 2 Bauteil Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 313

3.10. 3 Bauteil Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 321

3.10. 4 Bauteil AntriebstechnikTor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 327

3.10. 5 Bauteil Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite) 340

3.10. 6 Bauteil Portal Tor 3 (Kanalseite) 347

3.10. 7 Bauteil Feste Teile Tor 3 (Kanalseite) 355

3.10. 8 Bauteil Antriebstechnik 3 (Kanalseite) 360

3.10. 9 Bauteil Revisionsverschluss (11 Stck Dammbalken) 373

3.10.10 Bauteil Feste Teile Revisionsverschluss Binnenhaupt 380

3.10.11 Bauteil Feste Teile Revisionsverschluss Außenhaupt 386

3.10.12 Bauteil Lager für Revisionsverschlüsse 391
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3.10.13 Bauteil Prüfungen 391

3.10.14 Bauteil Funktionsprüfung und Probebetrieb 396

3.10.15 Bauteil Serviceleistung und Wartung 399

3.11 Gewerk Wiederherstellungsarbeiten 400

3.11. 1 Bauteil Oberflächen und Einbauten 400

 4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 401

4. 1 Gewerk Rückbauarbeiten 401

4.1. 1 Bauteil Deichverteidigungsweg und Deichaußenrampe 401

4. 2 Gewerk Erdbauarbeiten 404

4.2. 1 Bauteil Deichflächen und Verkehrsflächen 406

4.2. 2 Bauteil Prüfungen 412

4. 3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 413

4.3. 1 Bauteil Deichaußenseite 413

4.3. 2 Bauteil Deichbinnenseite 431

4.3. 3 Bauteil Deichverteidigungsweg 439

4.3. 4 Bauteil Kranstellplatz Außenhaupt 452

4.3. 5 Bauteil Betriebsgelände Ost 456

4.3. 6 Bauteil Betriebsgelände West 469

4.3. 7 Bauteil Prüfungen 486

4. 4 Gewerk Ausrüstung 486

4.4. 1 Bauteil Zaun- und Absperrvorrichtungen 486

4.4. 2 Bauteil Verkehrseinrichtung 488

4.4. 3 Bauteil Einbauten 490

4.4. 4 Bauteil Kabelschächte in Betonbauweise 491

4. 5 Gewerk Landschaftsbauarbeiten 492

4.5. 1 Bauteil Begrünung Deich und Deckwerk 492

4.5. 2 Bauteil Pflegearbeiten 495

 5 Bereich Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 496

5. 1 Gewerk Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 497

5.1. 1 Bauteil Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 497

 6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 500

6. 1 Gewerk Erschließung 500
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6.1. 1 Bauteil Baustromversorgung 500

6.1. 2 Bauteil Leistungsanforderungen 502

6.1. 3 Bauteil öffentliche Erschließung 523

6. 2 Gewerk Niederspannungshauptverteilung NSHV 524

6.2. 1 Bauteil Niederspannungshauptverteilung NSHV 524

6.2. 2 Bauteil USV + externe Verteilungen 534

6. 3 Gewerk UV Torantriebe 538

6.3. 1 Bauteil Schaltanlagen 538

6.3. 2 Bauteil Zubehör Antriebssteuerung 548

6.3. 3 Bauteil Videoanlage Kamerasysteme 557

6.3. 4 Bauteil Audioanlagen 564

6. 4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 567

6.4. 1 Bauteil Schifffahrtsignalanlagen Elbe 567

6.4. 2 Bauteil Schifffahrtsignalanlagen Kanal 570

6. 5 Gewerk KKS Anlage 573

6.5. 1 Bauteil Systemanforderungen 573

6.5. 2 Bauteil Schutzstromgeräte 574

6.5. 3 Bauteil Feldgeräte 575

6.5. 4 Bauteil Dienstleistungen 579

6. 6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 580

6.6. 1 Bauteil Bereich Schleuse 580

6.6. 2 Bauteil Bereich Kanalvorland 585

6. 7 Gewerk Umweltdaten 589

6.7. 1 Bauteil Wind 589

6.7. 2 Bauteil Dämmerungsschalter 592

6.7. 3 Bauteil Abwasser 593

6.7. 4 Bauteil NLWKN Pegel 594

6. 8 Gewerk Leitstandsanlagen 597

6.8. 1 Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HE Leitstand 597

6.8. 2 Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HE Video 611

6.8. 3 Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HA Audio 614

6.8. 4 Bauteil 19" IT Rackmodule 12 HE Untertisch 614
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6.8. 5 Bauteil Leitstandspult 618

6.8. 6 Bauteil Ingenieur Arbeitsplatz 623

6. 9 Gewerk Beleuchtung 625

6.9. 1 Bauteil Außenbeleuchtung 625

6.9. 2 Bauteil Beleuchtung innen 631

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 641

6.10. 1 Bauteil Erdgeschoss 641

6.10. 2 Bauteil Obergeschoss 646

6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 650

6.11. 1 Bauteil Brandmeldeanlage 650

6.11. 2 Bauteil Einbruchmeldeanlage 653

6.12 Gewerk Software und Dienstleistungen 658

6.12. 1 Bauteil Automatisierungsanlagen 658

6.12. 2 Bauteil Programmiergerät 670

6.12. 3 Bauteil externe Systeme 671

6.12. 4 Bauteil Inbetriebnahmen und Probebetrieb 675

6.13 Gewerk Kabel + Installationen 679

6.13. 1 Bauteil Kabel + Installation 679

6.13. 2 Bauteil Steckdosen + Verteiler 697

6.14 Gewerk Kabeltrassen 699

6.14. 1 Bauteil HD-PE Leerrohrtrassen 699

6.14. 2 Bauteil Kabelziehschächte 706

6.14. 3 Bauteil Kabeltrassen 710

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 711

6.15. 1 Bauteil Blitzschutz 711

6.15. 2 Bauteil Erdung 714

6.16 Gewerk Gewerk Serviceleistung und Wartung 717

6.16. 1 Bauteil Bauteil Serviceleistung und Wartung 717

 7 Bereich Sportbootanleger 718

7. 1 Gewerk Sportanleger 718

7.1. 1 Bauteil Treppenanlagen 718

7.1. 2 Bauteil Steganlage mit Zugangsstegen 719
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 8 Bereich Betriebsgebäude 720

8. 1 Gewerk Vorbereitende Arbeiten 720

8.1. 1 Bauteil Erdbauarbeiten 720

8.1. 2 Bauteil Abbrucharbeiten Beton 722

8.1. 3 Bauteil Gründungsarbeiten 722

8.1. 4 Bauteil Gerüstarbeiten 725

8. 2 Gewerk Rohbauarbeiten 727

8.2. 1 Bauteil Beton und Stahlbetonarbeiten 727

8.2. 2 Bauteil Mauerwerksarbeiten 736

8.2. 3 Bauteil Stahlbau 744

8. 3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 747

8.3. 1 Bauteil Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 747

8. 4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 752

8.4. 1 Bauteil Unterkonstruktion für Dacheindeckung 752

8.4. 2 Bauteil Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC / Trennlage 753

8.4. 3 Bauteil Traufe / Traufe mit vorgehängter Rinne 753

8.4. 4 Bauteil Dachdeckung-Doppelstehfalz, Bandmaterial 756

8.4. 5 Bauteil Durchbrüche 757

8.4. 6 Bauteil Ortgang mit Leiste 759

8.4. 7 Bauteil Pultfirst mit Leiste 761

8.4. 8 Bauteil Pultfirst entlüftet- an Wand 763

8.4. 9 Bauteil Dachentwässerung 765

8.4.10 Bauteil Sicherheitshaken DIN EN 517 769

8. 5 Gewerk Fenster, Außentüren 769

8.5. 1 Bauteil Fenster 769

8.5. 2 Bauteil Außentüren 774

8.5. 3 Bauteil Glasfassade, Leitstand 779

8.5. 4 Bauteil Fensterbänke, Außen- 780

8.5. 5 Bauteil Fensterbänke, Innen- 782

8. 6 Gewerk Innenputz 786

8.6. 1 Bauteil Innenputzarbeiten 786

8. 7 Gewerk Estrich 789

 Seite: 8 von 863



Inhaltsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

  Nr. Bezeichnung Seite

8.7. 1 Bauteil Estricharbeiten 789

8. 8 Gewerk Metallfassade 792

8.8. 1 Bauteil Verlegung RHEINZINK-VAPOWALL 792

8.8. 2 Bauteil Winkelstehfalz aus Bandmaterial 793

8.8. 3 Bauteil Quernaht mit einfachen Querfalz 794

8.8. 4 Bauteil Fußpunkt / Fußpunktausbildung 795

8.8. 5 Bauteil Außenecke /-n 796

8.8. 6 Bauteil Oberer Fassadenanschluss 797

8.8. 7 Bauteil Durchbrüche / Fenstereinbindung ohne Sonnenschutz 797

8.8. 8 Bauteil Seitlicher Wandanschluss an Fassade 800

8. 9 Gewerk Malerarbeiten 801

8.9. 1 Bauteil Malerarbeiten (innen) 801

8.9. 2 Bauteil Malerarbeiten (außen) / WDVS 803

8.10 Gewerk Innentüren 804

8.10. 1 Bauteil Innentüren / Rauchschutztüren 804

8.11 Gewerk Fliesenarbeiten 814

8.11. 1 Bauteil Fliesenarbeiten (Wand) 814

8.12 Gewerk Bodenbeläge 818

8.12. 1 Bauteil Feinsteinzeug 818

8.12. 2 Bauteil Bodenbeläge / Anstriche 819

8.13 Gewerk Deckenverkleidung 826

8.13. 1 Bauteil Kassettendecke, Metall- 826

8.13. 2 Bauteil Mineralfaserdecke 828

8.14 Gewerk TGA 830

8.14. 1 Bauteil TGA 830

 9 Bereich Kompensationsmaßnahmen 841

9. 1 Gewerk Landschaftbauarbeiten 841

9.1. 1 Bauteil Pflanzarbeiten 841

9.1. 2 Bauteil Pflegearbeiten 844

10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 846

10. 1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 846

10.1. 1 Bauteil Arbeitskräfte 846
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10.1. 2 Bauteil Gerätearbeiten 848

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 853
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 Hinweis zu Ausschreibungsplänen

Hinweis zu Ausschreibungsplänen

Die beigefügten Ausschreibungspläne dienen nur der
Kalkulation. 

 1   Bereich   Allgemein 

1. 1   Gewerk   Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

1.1. 1   Bauteil   Technische Bearbeitung Allgemein 

1.1.1.10 Abbruch- und Entsorgungskonzept gefährliche Stoffe

Erarbeiten und abstimmen eines Abbruch- und
Entsorgungskonzept für alle auf der Baustelle bekannten
belasteten Stoffe (Stahlteile mit Asbest/PAK  haltiger
Beschichtung, Stahlteile mit Blei/PCB haltiger
Beschichtung, Stahlteile mit PAK/Zink haltiger
Beschichtung, AZ-Platte).

Art der Belastung nach Unterlagen des AG.

Das Vorgehen des AN ist mit der Gewerbeaufsicht der
Stadt  und dem AG im Vorfeld der Maßnahme abzustimmen.

Zu beachten sind u.a. Folgende Vorschriften:
-GefStoffV
-TRGS 519
-TRGS 551
-TRGS 505
-TRGS 521
-PCB Richtlinie
-DGUV-Nr. 201-012
- Leitfaden für die Entschichtung von Asbest- bzw.
PAK-haltigen Anstrichen im Stahlwasserbau und auf
Betonbauwerken der WSV (Asbest-/ PAK-Leitfaden)

U.a. Sind folgende Themen zu behandeln:
- Auswahl des Arbeitsverfahren
- Beantragung von Genehmigungen
- Anzeige an BG und
Arbeitsschutzbehörde/Gewerbeaufsicht
- Auswahl von geeigneten und zertifizierten
Fachbetrieben
- Abstimmen mit Sicherheits- und  Gesundheitsschutz-
koordinator bzgl. SiGe-Plan gem. §2 Abs. 3 BaustellV
- Festlegung und Abstimmen der Schutzmaßnahme
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Erstellen eines Arbeits- und Sicherungsplan nach TRGS
524
- Erstellen eines Arbeitsplan nach TRGS 519
- Erstellen von Betriebsanweisungen
- Dokumentation

-1 psch GP ............................

1.1.1.20 Bauzeitenplan erstellen

Bauzeitenpläne als Rahmenterminplan sowie
Detailterminpläne mit rund 500 Vorgängen erstellen und
beim AG einreichen.

Im Bauzeitenplan müssen folgende Punkte berücksichtigt
und dargestelllt werden:

-  vertragliche und baubetriebliche Meilensteine
- Pufferzeiten
- betriebsbedingte Ferienzeiten
- Küstenschutz

Dateiformat: MS-Projekt mmp-Format oder kompatibel und
zusätzlich als pdf-Datei

Der Bauzeitenplan ist spätestens 4 Wochen nach
Zuschlagserteilung dem AG zu übergeben.

-1 psch GP ............................

1.1.1.30 Bauzeitenplan fortschreiben

Bauzeitenplan nach Erfordernis baubegleitend
aktualisieren, mindestens jedoch alle 4 Wochen und beim
AG einreichen.

Dateiformat: MS-Projekt mmp-Format oder kompatibel und
zusätzlich als pdf-Datei

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.1.1.40 Ausführungsplanung Einlaufbauwerk der temp. Entwässerung liefern

Ausfühungsplanung, einschl. Statischer und technischer
Berechnungen und Zeichnungen für das Einlaufbauwerk der
temporären Entwässerung nach Baubeschreibung prüffähig
liefern.

Lieferung in 5-facher Ausführung.

-1 psch GP ............................

1.1.1.50 Ausführungsplanung Sportbootanleger im Kanal liefern

Ausführungsplanung, einschl. Statischer und technischer
 Berechnungen und Ausfürhungszeichnungen, für den
Sportbootanleger nach Baubeschreibung prüffähig
liefern.

Lieferung in 5-facher Ausführung.

-1 psch GP ............................

1.1.1.60 Ausführungsplanung Rückbau und Abbruch liefern

Rückbau und Abbruchplanung, einschl. Statischer und
technischer Berechnungen und Zeichnungen nach
Baubeschreibung prüffähig liefern.

Bereich: Bestandssschleuse

Lieferung in 5-facher Ausführung.

-1 psch GP ............................

1.1.1.70 Ausführungsplanung Tiefgrünung Betriebsgebäude liefern

Ausfühungsplanung, einschl. Zeichnungen und prüffähige
Pfahlstatik (Nachweis der äußeren und inneren
Tragfähigkeit)  der eingesetzten Pfähle auf Grundlage
bauseitige Pfahllastermittlung und des
Baugrundgutachters.

Lieferung in 5-facher Ausführung. Die prüffähige Statik
ist 3 Monate vor Baubeginn des Betriebsgebäudes zu
übergeben.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.1.1.80 Ausführungsplanung Behelfsbrücke liefern

Ausführungsplanung, einschl. stat. und technischer
Berechnungen und Zeichnungen für Behelfsbrücke nach
Baubeschreibung prüffähig für die Baumaßnahme liefern.

Lieferung in 5-facher Ausführung. Die prüffähige Statik
ist 3 Monate vor Baubeginn des Behelfsbrücke zu
übergeben.

-1 psch GP ............................

1.1.1.90 Ausführungsplanung Kabelschächte liefern

Ausführungsplanung, einschl. stat. und technischer
Berechnungen und Zeichnungen für
Stahlbeton-Kabelschächte im Bereich des Deiches nach
Baubeschreibung prüffähig für die Baumaßnahme liefern.

Lieferung in 5-facher Ausführung. Die prüffähige Statik
ist 3 Monate vor Herstellung der Kabelschächte zu
übergeben.

-1 psch GP ............................

1.1.1.100 Werkstattplanung liefern

Werkstattplanung mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb
erforderlichen Angaben und Darstellungen für alle
Leistungen des LV aufstellen.

Lieferung: digital im PDF und dwg-Format (Zeichnungen)
bzw. docx-Format (Texte) und 5 fach auf Papier, farbig.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 14 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.1.1.110 Ausführungsplanung Traggerüst liefern

Standsicherheitsnachweise und Ausführungsplanung
Traggerüst der Brücke prüffähig für die Baumaßnahme
liefern.

Lieferung in 5-facher Ausführung. Die prüffähige Statik
ist 3 Monate vor Baubeginn des Brücke zu übergeben.

-1 psch GP ............................

1.1.1.120 Statische Berechnungen liefern

Statische Berechnungen prüffähig liefern.
Standsicherheitsnachweise, Ankeranschlüsse und
Bemessung
der Verankerungselemente der Spundwand entsprechend der
vom AN gewählten Verankerungssysteme.
Ablieferung in 5-facher Ausfertigung.

-1 psch GP ............................

1.1.1.130 Abbruchkonzept erstellen

Abbruchkonzept beinhaltet die textliche und
zeichnerische Darstellung des geplanten Ablaufs der
Abbrucharbeiten und der Beschreibung der vorgesehenen
Geräte und Verfahren.

-1 psch GP ............................

1.1.1.140 Baustelleneinrichtungsplan

Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanes in
Abstimmung mit
dem AG. Im Baustelleneinrichtungsplan sind für die
Baustelleneinrichtung zu nutzende Flächen,
Lagerplatzflächen,
frei zu haltende Flächen und dergleichen unter Angabe
des
Verwendungszweckes anzulegen.
Die Einrichtung der Baustelle ist so anzulegen, dass
keine
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 15 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Behinderungen der Baumaßnahme entstehen. Die Pauschale
gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des LV .
Lieferung in 3-facher Ausfertigung, zusätzlich
digitalisiert auf
CD im .dwg oder .dxf Format.

-1 psch GP ............................

1.1.1.150 Fotodokumentation liefern

Fotodokumentation vom gesamten Bauablauf der
Baumaßnahme in Form von digitialen Farbfotos und
Begleittexten mit Erfassung von wesentlichen
Arbeitsschritten
und Ereignissen herstellen und in einem Schriftteil
beschreiben.
Fotos (Format 10 x 15 cm) und Begleittexte sind in
gedruckter
Form in Fotobüchern zu fassen und 3-fach auszudrucken
sowie
als Datenträger auszuhändigen. Das Urheberrecht geht
auf den
AG über.
Anzahl der Bilder i. M. ca. 75 Aufnahmen pro Monat,mit
mind.
einer Auflösung von 600 dpi.
Für die Dauer der vertraglichen Bauzeit.

-1 psch GP ............................

1.1.1.160 Bestandspläne liefern

Bestandsunterlagen für alle Leistungen des LVs für die
Baumaßnahme liefern. Temporäre Bauteile, die
verbleiben, sind darzustellen.
Bestandsunterlagen unter Verwendung der
Ausführungsunterlagen, prüffähig  nach Baubeschreibung
.
Lieferung entsprechend Prüflauf:
1-fach auf Papier für Prüflauf
1-fach als Original
2-fach als Kopie mit Heftstreifen
1-fach digital auf CD/Email als .dxf/.dwg und .pdf

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.1.1.170 Bauwerksbuch und Bauwerksinspektionsakte

Erstellen und liefern von Bauwerksbüchern aller
betroffenen
Bauwerke gemäß Merkblatt WSV-Pruf und dem "Leitfaden
zur Bauwerksprüfung im NLWKN".

Lieferung 2 -fach im Papierformat DIN A4 und zusätzlich
digitalisiert in einem gängigen Format (MS-Office) auf
Datenträger CD-ROM
Vom AG zur Verfügung gestellte Bestandsunterlagen sind,
falls
erforderlich, einzubinden bzw. einzuarbeiten

-1 psch GP ............................

1.1.1.180 Sicherungs- und Räumungskonzept Hochwasser

Erstellen eines Konzeptes zur Sicherung bzw. Räumung
der Baustelle im Überschwemmungsgebiet im Falle eines
Hochwassers/Sturmflut in Abstimmung mit dem AG,
einschließlich eines Alarmierungsplans.

Das Konzept, einschließlich Plan mit dem AG 2 Wochen
vor Beginn der Baumaßnahme zur Genehmigung vorzulegen.

-1 psch GP ............................

1.1.1.190 Konformitätserklärung Schleusenanlage erstellen

Konformitätsbewertungsvefahren mit anschließender
Konformitätserklärung gem. EG Maschinenrichtlinie und
Baubeschreibung (Ziffer 4.21) für die gesamte
Schleusenanlage erstellen und dem AG übergeben.

-1 psch GP ............................

1.1.1.200 Konformitätserklärung bauzeitliche Entwässerung erstellen

Konformitätserklärung gem. EG Maschinenrichtlinie und
Baubeschreibung (Ziffer 4.21) für die bauzeitliche
Entwässerung  erstellen und dem AG übergeben.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.1.1.210 Erprobungsprogramm Entwässerungsbauwerk

Erprobungsprogramm zum Nachweis der Einzelfunktionen   
und Betriebsabläufe (Funktionsprüfung) aufstellen und
mit dem AG abstimmen.
Prüfbemerkungen sind einzuarbeiten.
Es sind Funktionsprüfungen für alle wesentlichen
Betriebszustände durchzuführen.
Es ist eine dem Erprobungsprogramm entsprechende
tabellarische Abarbeitungsliste mit Hinweisen zur
Durchführung, zu Zuständigkeiten und
Erledigungsvermerken und Fehlerangaben zu erstellen.
Abzuliefernde Ausfertigungen = "3-fach in Papier und
2-fach als elektronisch (.pdf)"

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.1. 1  

-Technische Bearbeitung Allgemein , Netto: ...............................
    

1.1. 2   Bauteil   Technische Bearbeitung Stahlwasserbau 

Hinweis:

Hinweis:

Die technische Bearbeitung ist entsprechend den Fristen
gemäß Bauablauf und Baufortschritt aufzustellen.
Nach Vorlage der vollständigen und prüffähigen
Unterlagen für Bauwerksteile werden die Unterlagen
durch den AG genehmigt und zur Ausführung freigegeben.
Die Unterlagen sind in, in sich abgeschlossenen Teilen,
einzureichen.
Es darf nur nach vom AG freigegebenen Plänen gearbeitet
werden, siehe auch ZTV-W LB 202.

Der Auftragnehmer erbringt alle über die vorhandene
Planung hinaus erforderlich werdenden Planungsleistung
zur vollständigen, mangelfreien, fristgerechnten
Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungssolls.
Insbesondere korrigiert und vervollständigt er die
vorliegende Planung vollumfänglich und stellt sicher,
dass es während der Bauausführung nicht aufgrund einer
Unvollständigkeit oder eines Mangels der Planung zu
einer Störung im Bauablauf kommt.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zusätzliche und geänderte Planungsleistungen, die vom
Auftraggeber gesondert angeordnet werden, sind
ebenfalls vom Auftragnehmer zu erbringen. Diese
Planungsleistungen sind von der Pauschale nicht
erfasst.

Als Ausführungszeichnungen sind  Zeichnungen und
Werkstattpläne zu bezeichnen, welche die tatsächliche
Bauausführung der Konstruktion darstellen.

Sämtliche Unterlagen der technischen Bearbeitung sind
in digitaler Form zu liefern. Alle Schriftstücke und
Tabellen sind in MS Office 2016 lesbaren Datenformaten
und im PDF Format zu liefern. Bauzeitenpläne sind in
MS-Projekt 2016 lesbaren Formaten und im PDF Formatzu
liefern.
Mit der Digitalkamera aufgenommenen Bilder sind im
Fotoalbum und in digitaler Form zu liefern.
Die Bestandszeichnungen sind als Ausdruck und digital
in Autocad DWG Format, Version 2017 und im PDF Format
zu liefern.
Alle Werkstattpläne sind in Papierform und digital im
dwg Format und im PDF Format auf CD-ROM zu erstellen,
einschl. der Baubehelfe.
Sämtliche Bestandszeichnungen sind neben der digitalen
Form  prüffähig 3-fach in Papierform zu liefern. Alle
sich hieraus ergebenden Kosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Der Koordinationsaufwand mit Dritten ist zu
berücksichtigen, alle sich hieraus ergebenden Kosten
sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

Datenübergabe:
Vor Beginn der Planungsarbeiten ist vom AN die
Kompatibilität mit der Anlage des AG bezüglich
Datenmodell, Designfile- Größe, digitaler Datenübergabe
usw., abzustimmen. Die Kosten sind, soweit nicht
gesondert ausgewiesen, einzurechnen.

Technische Bearbeitung Statik - AN:
Die Angaben gemäß ZTV-W LB 202 "Technische Bearbeitung"
 sowie die beigelegten Statiken der Ausführungsplanung
des AG sind zu beachten und wenn notwendig für
Detailnachweise von Anschlusskonstruktionen,
Montagezustände, baubehelfe und Hilfskonstruktionen
fortzuschreiben.
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1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vom Auftragnehmer ist ein Gesamtbearbeitungsverzeichnis
als Übersicht über alle statischen Berechnungen
entsprechend dem Baufortschritt auf dem neuesten Stand
zu halten. Die Kosten hierfür sind in den Positionen zu
berücksichtigen.
Dem Auftraggeber ist bei jeder Lieferung das aktuelle
Verzeichnis unaufgefordert zu übergeben.
Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben
enthalten:
    * Bezeichnung der Maßnahme, Aufsteller
    * Inhalt der statischen Berechnung
    * Datum der Erstellung

    * Datum der Überarbeitung bzw. Ergänzung
    * Inhalt der Überarbeitung einschl. Angabe der
Ergänzungs- 
und Austauschseiten
    * Verteilung (Empfänger, Datum, Anzahl)

Technische Bearbeitung, Ausführungszeichnungen,
Bestandszeichnungen:
Von dem Auftragnehmer ist ein Zeichnungsverzeichnis der
gesamten Ausführungs- und Werkstattzeichnungen
entsprechend dem Baufortschritt auf dem neuesten Stand
zu halten. Die Kosten hierfür sind in den nachfolgenden
Positionen zu berücksichtigen.
Dem Auftraggeber ist bei jeder Planlieferung das
aktuelle Zeichnungsverzeichnis unaufgefordert zu
übergeben.
In dem Verzeichnis sind alle
Ausführungs-/Werkstattzeichnungen aufzuführen.
Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben
enthalten: 
    * Bezeichnung der Maßnahme, Aufsteller
    * Zeichnungsnummer (einschl. Index)
    * Planbezeichnung
    * Maßstab
    * Bearbeiter
    * Datum der Planerstellung
    * Datum der Überarbeitung
    * Planverteilung (Empfänger, Datum, Anzahl)

Zeichnungen (Designfiles):
Die Zeichnungen (Designfiles) sind -soweit möglich-
nach Objekten bzw. nach Objektteilen zu gliedern, z.B.
gemäß den Vorgaben der Ausführungszeichnungen des AG.
Die Form und der Inhalt der Zeichnungen haben nach
ZTV-W 202 zu erfolgen.
Die Größe der Zeichnungen wird durch das Format DIN A0
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1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

begrenzt.Die Zeichnungen erhalten in der rechten
unteren Ecke ein Schriftfeld, dessen Gestaltung der AG
vorgibt.
Die Ausführung erfolgt als Vektorgrafik.

Hinweis zur Darstellung der "Geräte" in den
Ausführungszeichnungen:
In den Ausführungszeichnungen sind für alle Bauphasen
die Standorte der eingesetzten Geräte darzustellen und
zu vermaßen.

Aus der Zeichnung müssen weiterhin zu treffende
Maßnahmen wie z.B. Angaben zur Befestigung oder
Herrichtung der Aufstellungsebene, hervorgehen.

Weiterhin sind bei Hebezeugen, die Ausladungen und
Schwenkbereiche zu vermaßen und die in der jeweiligen
Ausladung zu hebenden Lasten anzugeben.

Die technische Bearbeitung Stahlwasserbau umfasst auch
das Erstellen und Liefern aller für die Bauausführung
erforderlichen Unterlagen, Analysen und statischen
Nachweise etc. gemäß der einschlägigen Normen,
Vorschriften und den Angaben der Baubeschreibung.

Das Erstellen und liefern der erforderlichen
Unterlagen, Analysen und Nachweisen ist in die
Einheitspreise der entsprechenden LV-Positionen
einzurechnen.

Konformitätserklärung für die gesamte Schleusenanlage
unter Berücksichtigung der einzelnen
Konformitätserklärungen der Hersteller und Lieferanten
nach EG-Maschinenrichtlinie und gem. Baubeschreibung
erstellen sowie die entsprechende CE-Kennzeichnung für
die Gesamtanlage vornehmen. Die erforderlichen
Unterlagen aus anderen Gewerken sind beim AG
anzufordern und in die Gesamtunterlage zu integrieren.

1.1.2.10 Allgemeine technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung für alle Stahl- und
Maschinenbauteile prüffähig liefern,
Technische Bearbeitung wie z.B. Berechnungen.
Zeichnungen/ Übersichtszeichnungen, Abstimmungen mit
anderen Gewerken, Zuarbeit zu Bauzeitenplänen und
SiGe-Plänen.
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Insbesondere sind Leistungen wie das Aufstellen von:
- Detail-Gerätekonzepten, 
- Montageablaufpläne, 
- Planmanagement, mit Einhaltung der Prüffristen gem.
Baubeschreibungen.
- Örtliche Bauleitung und Koordination etc., 
- Aufwendung für die Beachtung und Umsetzung der
Baustellenordnung sowie für die Lieferung und
Abstimmung 
von Unterlagen für den SiGeKo zu erbringen.

Darüber hinaus sind folgende Leistungen vom Bieter
auszuführen und mit in dieser  Pos. einzurechnen:
- Eigenüberwachung:
Die Eigenüberwachungsprüfungen über Art und Umfang sind
gem. der entsprechenden  ZTV's durchzuführen und dem AG
vorzulegen. Sämtliche Eignungsprüfungen sind mindestens
6 KW vor Einbau der einzubauenden Materialien zur
Genehmigung beim Auftraggeber vorzulegen.
Prüffrist 6 Wochen ist einzurechnen.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', (als .dwg und .pdf)

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.20 Statische Berechnungen liefern

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

Statische Berechnungen prüffähig erstellen, liefern und
fortschreiben für noch erforderliche
Festigkeitsnachweise, Bemessungen und Einzelnachweise
für Stahlwasserbauteile und Stahlbauteile.
Standsicherheitsnachweise sind für alle End- und
Bauzustände, Baubehelfe und Hilfskonstruktionen
aufzustellen.
Standsicherheitsnachweise sind auch für geänderte
Bauteile oder Bauteile mit geänderten Einwirkungen wie
z.B. Transport aufzustellen.
Grundlage ist die beigelegte Ausführungsplanung (in
.PDF) des AG.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = "3-fach in Papier und
1-fach elektronisch", (.pdf)
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Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

Rechenprogramm nach Wahl des AN.

-1 psch GP ............................

1.1.2.30 Maschinenbaul. Berechnungen fortschreiben

Berechnung der Leistung und Festigkeitsnachweis aller
Maschinenteile für Antriebe von Stahlwasserbauten und
deren elektrische Betriebsmittel fortschreiben
prüffähig liefern.
Dokumentation, Datenblätter, Kennlinien von Bauteilen
Grundlage ist die beigelegte Ausführungsplanung (.pdf)
des AG.
Digitale Unterlagen prüffähig auf Papier und 
digital liefern und erneut liefern bei Abweichungen und
notwendigen Korrekturen.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
1-fach elektronisch', (.pdf)
Bauteil = "gilt für alle Teile
Stahlwasserbau-Maschinenbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.40 Ausführungs-, Werkstattzng. Stahlbau liefern

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"
(Tore, Pylone, Betoneinbauteile, Dichtungsanschläge,
Verankerungen, Revisionsverschlüsse,
Anschlusskonstruktionen für E- Technik und
Steuerungsteile.

Erstellen und liefern aller erforderlichen Unterlagen
zur Fertigung und zum Einbau aller Teile des
Stahlwasserbaus mind. gemäß DIN EN 1090 und auf
Grundlage der Baubeschreibung, wenn nicht gesondert
angegeben.
Grundlage ist die beigelegte Ausführungsplanung (in
.pdf) des AG.
Die Werkstattzeichnungen sind inhaltlich mit den
geforderten Angaben gemäß Baubeschreibung zu versehen.
Digitale Unterlagen prüffähig auf Papier und digital
liefern und erneut liefern bei Abweichungen und
notwendigen Korrekturen.

Diese Leistung umfasst sämtliche zur Herstellung der
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Bauteile notwendigen Pläne (Ausführungspläne,
Werkstattpläne, Absteckpläne, Korrosionsschutzpläne,
Schweißfolge- und Schweißnahtprüfpläne usw.)

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', (als .dwg und .pdf)

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.50 Ausführungs-, Werkstattzng. Maschinenbau liefern

Bauteil = "gilt für alle Teile Maschinenbau"

Erstellen und liefern aller erforderlichen Unterlagen
zur Fertigung und zum Einbau aller Teile des
Maschinenbaus und der Antriebe.
Grundlage ist die beigelegte Ausführungsplanung (in
PDF) des AG.
Die Werkstattzeichnungen sind inhaltlich mit den
geforderten Angaben gemäß Baubeschreibung zu versehen.
Digitale Unterlagen prüffähig auf Papier und digital
liefern und erneut liefern bei Abweichungen und
notwendigen Korrekturen.

Diese Leistung umfasst sämtliche zur Herstellung der
Bauteile notwendigen Pläne (Ausführungspläne,
Werkstattpläne, Absteckpläne, Korrosionsschutzpläne,
Schweißfolge- und Schweißnahtprüfpläne usw.)

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', (als .dwg und .pdf)

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

Bauteil = "gilt für alle Teile Maschinenbau"

-1 psch GP ............................
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Übertrag: ................................0,00

1.1.2.60 Weitere Unterlagen - Stahlwasserbau

Zusätzlich zu den Werkstattzeichnungen sind folgende
Unterlagen prüffähig zu erstellen und zu liefern und
bei Abweichung und notwendigen Überarbeitung erneut zu
liefern:

    - Stücklisten
    - Schweißpläne
    - Materialverteilungspläne
    - Brennpläne
    - Mechanische Bearbeitungspläne
    - Fertigungs-, Zusammenbau- und Schweißfolgepläne
    - Schweißnahtprüfpläne (Röntgen, Ultraschallen,
      u.s.w.)
    - Prüfanweisungen
    - Ultraschallprüfpläne für Bleche
    - Korrosionsschutzpläne mit zeichnerischer 
      Darstellung insbesondere von Übergangsbereichen
      zu anderen Anstrichsystemen und bearbeiteten 
      Flächen
    - Maßkontrollpläne mit Vermessungskonzept
    - Maßprotokolle nach Baugruppen
    - Schweißprotokolle
    - Prüfprotokolle
    - Verpackungs- und Schutzanweisungen
    - Transport-, Lager- und Verladepläne
    - Transportbeschreibungen
    - Montagepläne
    - Kollisionsprüfpläne
    - Detailpläne zur Kollisionsprüfung
    - Einbau und Montageanweisungen im Herstellungswerk
    - Einbau und Montageanweisungen auf der Baustelle
    - Leitungsverlegepläne
    - Gitterrost-Belagpläne bzw.
      Riffel-/Tränenblechverlegepläne
    - Abdeckungspläne
    - Inbetriebsetzungsanweisungen
    - Probebetriebsanweisungen
    - Wartungs-und Inspektionsanweisungen
    - Funktionsprüfpläne
    - Betriebsanweisungen
    - Arbeitsanweißungen aller Art

Soweit keine gesonderte Position ausgewiesen sind die
Kosten vollständig in dieser Position zu kalkulieren.

In den Positionen enthalten sind, außerdem alle evtl.
Stahlbau- bzw. Stahlwasserbau- und werksspezifischen
Unterlagen, die noch zur Durchführung der Arbeiten
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erforderlich sind, auch wenn sie hier nicht eigens
aufgeführt sind.

Digitale Unterlagen prüffähig auf Papier und 
digital liefern und erneut liefern bei Abweichungen und
notwendigen Korrekturen.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', (als .dwg und .pdf)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.70 Montageanweisung/ Montagetechnologie erstellen

Erstellung von Montageanweisungen und
Montagetechnologien für alle zu montierenden Bauteile.
Die Anweisung muss mindestens Vorgaben zu den
einzusetzenden Geräten, Bauhilfsmaßnahmen (z.B.
Gerüste), Hebegeräten einschließlich deren Aufstellung,
Reihenfolge der Arbeiten, erforderliche
Sicherungsmaßnahmen für das Personal, Angaben zum
Arbeiten mit gesundheitsgefährenden Stoffen und
sonstige Arbeitsschutzbestimmungen beinhalten.
Anhand der Montageanweisungen und mit Montageplänen ist
genau zu beschreiben, mit welcher Methodik die in den
Ausschreibungszeichnungen geforderten
Einbaugenauigkeiten erreicht werden sollen.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', (als .dwg und .pdf)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"
.
Die Zustimmung und Freigabe durch den AG ist
erforderlich.
Montagetechnologie inkl. aller erforderlichen
statischen Berechnungen, Zeichnungen und Beschreibungen
aller Montagezustände prüffähig und liefern.
Die Prüfung hat durch einen zugelassenen Prüfer zu
erfolgen.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch',pdf, Word (MS-Office 2016),
Ausführungsunterlagen
für die Montagetechnologie, ist die Freigabe durch den
AN beim AG einzuholen.

-1 psch GP ............................
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1.1.2.80 Anstrichflächenberechnungen liefern

Anstrichflächenberechnungen gemäß Baubeschreibung,     
 getrennt nach den Baugruppen, untergliedert in die
Bauteile und nach einzelnen Korrosionsschutzsystemen
digital und auf Papier, prüffähig liefern und
korrigieren und erneut liefern bei Abweichungen und
notwendigen Korrekturen
für 'Stahlwasserbau und Maschinenbau, getrennt nach
Bauteilen'

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', Excel, Word, bei Plänen dwg
(Autocad)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.90 Gewichtsberechnung

Gewichtsberechnung getrennt nach den Baugruppen,      
untergliedert in die einzelnen Bauteile, für alle
Stahlwasserbauteile und Maschinenbauteile prüffähig
erstellen und liefern.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch', Excel, Word (MS-Office 2016),
bei Plänen dwg (Autocad)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau und
Maschinenbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.100 Bauzeitenplan liefern

Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in Planung,
Lieferung, Herstellung, ggf. Montage und Erprobung nach
Abschnitten des LV prüffähig aufstellen.
Abhängigkeiten der Vorgänge darstellen.
Vereinbarte Termine und Abläufe berücksichtigen für
alle Leistungen des LV.

Lieferung monatlich als Balkenplan, entsprechend dem
Bauablauf nach Angaben des AG fortschreiben.

Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
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2-fach elektronisch', Excel, Word (MS-Office 2016),
bei Plänen dwg (Autocad)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.110 Baustelleneinrichtungsplan liefern

Baustelleneinrichtungsplan mit Darstellung der
Baustelleneinrichtung einschließlich Lager- und
Verkehrsflächen, Wohncontainer, Ver- und
Entsorgungsleitungen, Mischanlagen, Krane, usw.
aufstellen für alle Leistungen des LV
Lieferung im Archiv-/Druckformat =.pdf
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3fach
Druckbild = farbig

-1 psch GP ............................

1.1.2.120 Bestandszeichnungen Stahlwasserbau, erstellen, liefern

Bestandsunterlagen der ausgeführten Arbeiten unter
Verwendung der unter vorgenannter Position
(Ausführungszeichnungen) erstellten Unterlagen und auf
Grundlage der Bestandsvermessung prüffähig digital und
als Papierpausen erstellen und liefern.
Digitale Bestandsszeichnungen prüffähig und
modellkonform liefern, für die Baumaßnahme.
Format=  .dgn (AutoCAD drawing) und .pdf
Nach Abschluss der Prüfung:
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch (pdf, bei Plänen .dwg (Autocad)
und. dgn)
bei Plänen .dwg (Autocad)

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.130 Bestandszeichnungen Masch.bau erstellen, liefern

Bestandsunterlagen der ausgeführten Arbeiten unter
Verwendung der unter vorgenannter Position
(Ausführungszeichnungen) erstellten Unterlagen und auf
Grundlage der Bestandsvermessung prüffähig digital und
als Papierpausen erstellen und liefern.
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Digitale Bestandsszeichnungen prüffähig und
modellkonform liefern, für die Baumaßnahme.
Format= (AutoCAD drawing) und .pdf
Nach Abschluss der Prüfung:
Abzuliefernde Ausfertigungen = '3-fach in Papier und
2-fach elektronisch (pdf,bei Plänen dwg (Autocad) und.
dgn)
bei Plänen dwg (Autocad)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

Bauteil = "gilt für alle Teile Maschinenbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.140 Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation prüffähig liefern

    - Prüf- und Messprotokolle (im Original)
    - Zertifikate und Zulassungen
    - Materialprüfzeugnisse  (im Original)
    - Protokolle über durchgeführte Prüfungen
    - Entsorgungsbescheinigungen
    - Alle sonstigen für den Betrieb erforderlichen
Unterlagen
    - Abnahmeprotokolle
    - Wartungsanweisungen
    - Betriebsanweisungen
    - Unterlagen gemäß Maschinenrichtlinie

Abzuliefernde Ausfertigungen = Digitale Unterlagen
prüffähig für alle Bauteile
Format = Excel, Word (MS-Office 2016) und .pdf, bei
Plänen dwg (Autocad) und .pdf
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.150 Fotodokumentation liefern

Fotodokumentation aus digitalen Lichtbildern vom
Baugeschehen, insbesondere auch für die später nicht
mehr zugänglichen Bauteile, mit Datumsanzeige
herstellen.
Die Fotos sind entsprechend Bauteilen / Bauwerken/
Anlagen zu benennen und zuzuordnen für alle Leistungen
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des LV

Abzuliefernde Ausfertigungen = 'Digitale Unterlagen
prüffähig für alle Bauteile
Lieferung digital in Dateiformat/Version = ".jpg"
Format = Excel, Word (MS-Office 2016)
Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

1.1.2.160 Bedienungs- und Wartungsanleitung, Stahlwasserbau, liefern

Instandhaltungsanleitung für die planmäßige
Unterhaltung erstellen und liefern.
Bedienungs- und Wartungsanleitung als Bestandsunterlage
unter Verwendung der Ausführungsunterlagen prüffähig
liefern.
In dieser Anleitung sind alle Angaben bezüglich Lager,
Schmierstellen, Dichtungskontrollen usw anzuführen.
Sowie die wiederkehrenden Prüfungen für die turnusmäßig
durchzuführenden Wartungs-, Revisions- und
Prüfarbeiten, es sind alle Stellen, Bereiche und
Bauteile, aufzuführen, an denen später zu Wartungs-,
Revisions- und Prüfzwecken Arbeiten durchzuführen sind.
Dies betrifft alle stahlwasserbaulichen Bereiche und
Bauteile.
Insbesondere Schmier-, Öl- und Gleitstellen.
Ferner sind die Stellen, Bereiche und Bauteile zu
benennen und aufzuzeigen, die besonderem Verschleiß
unterliegen.
Zur besseren Kenntlichmachung der Stellen sind ggf.
Fotos und/ oder Planausschnitte mit einzufügen bzw.
gesondert beizuheften.
Weiter sind Angaben über Hersteller bzw. Lieferanten
und Materialien zu machen (z.B. Dichtungen, Lager,
Puffer,Datenblätter, Gitterroste, Verbindungsmittel
usw.)
Bestandteil sind außerdem Unterlagen wie:
    - Bedienungsanleitung
    - Wartungs-, Betriebs- und Kontrollanweisungen
    - Schmierstellenübersicht und-verzeichnis
    - Schmierstoffverzeichnis
    - Prüf- und Messprotokolle
    - Abnahmebescheinigungen
    - Zeugnisse
    - Abbildungen
    - Zertifikate
    - Betriebsanleitungen
    - Zulassungen von z.B. Dichtungen,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 30 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Gleitfugenmaterial,
      Lagerwerkstoffen, Verbindungsmitteln,
Beschichtungen usw.
    - Werkstoffblätter
    - Herstellernachweise
    - Ersatzteillisten mit Bestellnummern
    - Lagerlisten
    - Wartungs- und Schmieranweisungen
    - Einbauanweisungen
    - Zusammenbauzeichnungen bzw. -anweisungen
    - Typen- und Bestelllisten mit Bestellnummern
    - Code - Nr.
    - Bestell - Schlüssel-Nr.
    - Gewährleistungsunterlagen
    - Probelauf- und Funktionsprotokolle
    - Laborergebnisse
    - Verarbeitungsrichtlinien
    - Sonstige firmen- und produktspezifische
Unterlagen

Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit.
Nicht beizuheftende Unterlagen, Blätter oder
Zeichnungen sind einzuscannen.
Ablieferung, im Ring - Ordner, durch Trennblätter
unterteilt, sortiert, beschriftet und nach Bauteilen
bzw. Konstruktionsteilen, geheftet. Aufbau der
Arbeitsanweisung nach Wahl des AN.
Abzuliefernde Ausfertigungen = "3-fach in Papier und
2-fach als elektronisch (.pdf)"
Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

-1 psch GP ............................

1.1.2.170 Erprobungsprogramm

Erprobungsprogramm zum Nachweis der Einzelfunktionen   
      und Betriebsabläufe (Funktionsprüfung) im
Trockenen und       unter Wassereinwirkung bei Teil-
und Vollbelastung aufstellen       für alle Leistungen
(Stahlwasserbaus, Maschinenbau und Elektrotechnik) und
mit dem AG abstimmen.
Prüfbemerkungen sind einzuarbeiten.
Es sind Funktionsprüfungen für alle wesentlichen
Betriebs- und Revisionszustände durchzuführen.Die
Funtkionsprüfungen werden gesondert vergütet

Es ist eine dem Erprobungsprogramm entsprechende
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 31 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.1 Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

tabellarische Abarbeitungsliste mit Hinweisen zur
Durchführung, zu Zuständigkeiten und
Erledigungsvermerken und Fehlerangaben zu erstellen.
Abzuliefernde Ausfertigungen = "3-fach in Papier und
2-fach als elektronisch (.pdf)"

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

-1 psch GP ............................

1.1.2.180 Risikobeurteilung erstellen

Risikobeurteilung gemäß EG-Maschinenrichtlinie
erstellen, fortschreiben und Anpassen der
Risikobeurteilung bis zur Übergabe des Bauwerks.
- Erstellung der Unterlagen für die Zertifizierung
gemäß MRL 2006/ 42/ EG
- Erstellung von Unterlagen zum Nachweis für das
Auftreten von gefährlichen Bauteilausfällen während der
Nutzungszeit.
Abzuliefernde Ausfertigungen = "3-fach in Papier und
2- fach als elektronisch (.pdf)"

Alle Zeichnungen gefaltet auf A 4-Format mit Loch -
Verstärkungsstreifen versehen.

-1 psch GP ............................

1.1.2.190 Schulung und Einweisung des Bedien- und Wartungspersonals

Schulung und Einweisung des Bedien- und
Wartungspersonals des AG durchführen.
Personal: Bedien- und Wartungspersonal des AG
Durchführendes Personal: qualifiziertes, fach- und
sachkundiges Personal des AN, entsprechend der Bedien-
und Wartungsanweisung des AN durchführen,

Planung und Durchführung einer theoretischen und
praktischen Schulung.
Unterlagen: dem zu schulenden Personal des AG sind
begleitend zur Einweisung Unterlagen an die Hand zu
geben, aus denen gekürzt (z.B. Schlagwort bzw.Stichwort
mit Hinweis und Seitenangabe auf/ in der Bedienungs-
und Wartungsanleitung), die einzelnen Themengebiete
bzw. Themen chronologisch aufgebaut und nachvollziehbar
hervor gehen, z.B. mit Inhalts-, Stichwortverzeichnis,
Bebilderung, Beschreibung von Betriebs- und
Wartungsvorgängen, Angabe relevanter Hilfsmittel und
Hilfsstoffe für den Betrieb und die Wartung selbst,
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Markierung/ Hervorheben, ggf. vergrößern betriebs- und
sicherheitsrelevanter Bereiche/ Stellen, Abläufe,
geheftet, mit Trennblätter, Ordner A4, je 1-Exemplar
pro Teilnehmer,

Die geprüfte Betriebsanleitung und Teilnehmerunterlage
muss zwei Wochen vor dem Schulungstermin vorliegen.
Dem AG ist vor Erstellung der endgültigen Unterlagen
ein Konzept zur Genehmigung vorzulegen.

--1 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.1. 2  

-Technische Bearbeitung Stahlwasserbau , Netto: ...............................
    

1.1. 3   Bauteil   Vermessung 

Hinweis:

Zwischen dem vermessungstechnischen Fachpersonal des AN
und des AG findet in regelmäßigen Abständen
Abstimmungsgespräche statt, das vom AN zu

protokollieren und von beiden Seiten zu unterzeichnen
ist. Die Abstimmungsgespräche werden nicht gesondert
vergütet.

1.1.3.10 Vermessungskonzept erarbeiten

Es ist ein Vermessungskonzept zum Vermessen der
vorhandenen Anschlussbaugruppen zu erarbeiten. 
Vermessungskonzept ist Grundlage für die
Bestandsvermessung/ Ermittlung aller erforderlichen
Angaben für die Werkstattplanung bzw. für die
Herstellung der Funktionstüchtigkeit. 
Insbesondere Messung der Laufschienen,
Kettenanschlüsse, Kopf-, Sohl- bzw.
Seitendichtungsanschläge auf der kompletten Länge,
Verriegelung im Pylon, Pylonwandnische, usw.. 
Bestandsvermessung in allen Anschluß - und
Umgebungsbereichen der Tore (2x Außenhaupt + 1x 
Binnenhaupt + Revisionsverschlüsse). 
Die Vermessung aller Punkte erfolgt in drei
Dimensionen. 
Das Vermessungskonzept ist vor Ausführung der
Bestandsvermessung vom AG genehmigen zu lassen.

-1 psch GP ............................
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1.1.3.20 Fertigungsbegleitende Vermessung Stahlwasserbau

Fertigungsbegleitende Messung der Haupt- und
Anschlussmaße, Passungen, Oberflächengüten und
zugehörigen Toleranzen der Stahl- und
Stahlwasserbauteile.
Messung der Torkonstruktion und Portale vor und nach
der mechanischen Bearbeitung.
Messung der Torkonstruktion im Beisein des AG oder
seines Erfüllungsgehilfen. Der AG ist spätestens 10
Werktage vor der jeweiligen Messung über den Termin
schriftlich zu informieren.

Leistung umfasst auch Dokumentation und Beurteilung der
Messungen:
- Messprotokolle erstellen,
- Eintragungen der Ist-Werte in die Ausführungspläne
- Vergleich der Ist- mit den Sollwerten mit Beurteilung
Übergabe der vorstehenden Dokumentation und Beurteilung
zum Nachweis der vertraglich vereinbarten Maße und
Toleranzen an den AG spätestens 5 Werktage nach der
jeweiliegen Messung.

Erstellung von Messprogrammen für diese Messungen.
Die Messprogramme sind die bautechnischen
Verfahrensvorgaben (Qualitätsvorgaben, Anordnung und
Art der Messpunkte usw.) detailliert und
nachvollziehbar zu begründen.
Liefertermin der Messprogramme jeweils vier Wochen vor
Ausführung der jeweiligen Messung.

-1 psch GP ............................

1.1.3.30 Vermessung Einbauteile Erstbeton

Sämtliche Festteile und Verankerungen des
Stahlwasserbaus jeweils vor und nach dem
Erstbetoneinbau nach Lage und Höhe einmessen.

Leistung umfasst auch Dokumentation und Beurteilung der
Messungen:
- Messprotokolle erstellen,
- Eintragungen der Ist-Werte in die Schalpläne
- Vergleich der Ist- mit den Sollwerten mit Beurteilung
Übergabe der vorstehenden Dokumentation und Beurteilung
zum Nachweis der vertraglich vereinbarten Maße und
Toleranzen an den AG spätestens zwei Wochen nach
Fertigstellung des jeweiligen Bauteils bzw.
Bauabschnitts (Erstbeton).
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Erstellung von Messprogrammen für diese Messungen. Die
Messprogramme sind die bautechnischen
Verfahrensvorgaben (Qualitätsvorgaben, Anordnung und
Art der Messpunkte usw.) detailliert und
nachvollziehbar zu begründen.
Liefertermin der Messprogramme jeweils vier Wochen vor
Ausführung der jeweiligen Bauleistung.
Die Zustimmung und Freigabe der Messprogramme durch den
AG ist erforderlich.

-1 psch GP ............................

1.1.3.40 Vermessung Einbauteile Zweitbeton

Sämtliche Festteile und Verankerungen des
Stahlwasserbaus jeweils vor und nach dem
Zweitbetoneinbau nach Lage und Höhe einmessen.
Zweitbetonaussparungen vor Einbau des Zweitbetons
einmessen.

Leistung umfasst auch Dokumentation und Beurteilung der
Messungen:
- Messprotokolle erstellen
- Vergleich der Ist- mit den Sollwerten mit Beurteilung
Übergabe der vorstehenden Dokumentation und Beurteilung
zum Nachweis der vertraglich vereinbarten Maße und
Toleranzen an den AG spätestens zwei Wochen nach
Fertigstellung des jeweiligen Bauteils bzw.
Bauabschnitts (Zweitbeton).

Erstellung von Messprogrammen für diese Messungen. Die
Messprogramme sind die bautechnischen
Verfahrensvorgaben (Qualitätsvorgaben, Anordnung und
Art der Messpunkte usw.) detailliert und
nachvollziehbar zu begründen.
Liefertermin der Messprogramme jeweils vier Wochen vor
Ausführung der jeweiligen Bauleistung.
Die Zustimmung und Freigabe der Messprogramme durch den
AG ist erforderlich.

-1 psch GP ............................

1.1.3.50 Bestandsvermessung

Bestandsvermessung für alle vom AN hergestellten
bzw.geänderten Bauteile durchführen.

Erstellung von Messprogrammen für diese Messungen.
In den Messprogrammen sind die bautechnischen
Verfahrensvorgaben (Qualitätsvorgaben, Anordnung und
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Art der Messpunkte usw.) detailliert und
nachvollziehbar zu begründen.
Liefertermin der Messprogramme jeweils vier Wochen vor
Ausführung der Messungen.
Die Zustimmung und Freigabe der Messprogramme durch den
AG ist erforderlich.

--2 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.1. 3  

-Vermessung , Netto: ...............................
    

1.1. 4   Bauteil   Beweissicherung 

1.1.4.10 Messung Schallemission beim Rammvorgang

Messung der Schallemission während der Bauzeit zum
Nachweis der Einhaltung der Schallemission nach
Baubeschreibung während der lärmintensiven Arbeiten
(z.B. Rammen).

Übergabe der Ergebnisse in Protokollen an den AG.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.1. 4  

-Beweissicherung , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  1. 1

 
-Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1. 2   Gewerk   Baustelleneinrichtung und Räumung 

1.2. 1   Bauteil   Baustelleneinrichtung und Räumung 

Vorbemerkung Baustelleneinrichtung

Eine Verrechnung nicht verursachungsgerecht
zurechenbarer baustellenbezogener Kosten im
Umlageverfahren auf Leistungspositionen ist zu
unterlassen.
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1.2.1.10 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten und einmalige und sonstige nicht
zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der
Bauleistungen einrichten, soweit nicht für bestimmte
Leistungen das Einrichten der Baustelle als gesonderter
Ansatz im LV enthalten ist.

Die Pauschale umfasst die Vergütung der
Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte, Gerüste und
dgl. für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des
LV. Einrichtungsfläche nach Lageplan und
Baubeschreibung wird vom AG kostenlos zur Verfügung
gestellt. Zusatzflächen werden vom AN beschafft.
Zufahrt zur Baustelle nach Lageplan und Baubeschreibung
ist teilweise vorhanden. Der Ausbau wird nicht
gesondert
vergütet.
Ver- und Entsorgungseinrichtungen herstellen, für die
Dauer der Bauzeit.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Baustelleneinrichtung einschl. Geräte, Gerüste und dgl.
werden gesondert vergütet.

In den Preis der Position sind weiterhin alle
einmaligen und sonstige nicht zeitabhängige
Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

An- und Abtransport, Einrichten einer ausreichend
dimensionierten Stiefelwaschanlage.
Die Stiefelwaschanlage muss von allen auf der Baustelle
tätigen Personen genutzt werden und ist entsprechend zu
dimensionieren.

-1 psch GP ............................

1.2.1.20 Baustelle vorhalten und betreiben

Baustelleneinrichtung unterhalten und  für die Dauer
der Bauzeit betreiben.  Hierzu gehören alle
erforderlichen  Baustelleneinrichtungsbestandteile
einschließlich aller Aufwendungen für die
erforderlichen Personalressourcen, Stiefelwaschanlage,
Geräte, Stoffe, Hilfsstoffe und -mittel, Betriebsstoffe
und -mittel.
In den Preis dieser Position sind weiterhin alle
zeitabhängigen Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen,
wie z.B. Baustellengehälter und -löhne, allgemeine
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Baukosten (Bürokosten, Telefon, Pkw-Betrieb,
Elektroenergiekosten,Betreiben der Trafostation,
Baustromkabel etc.), zeitabhängige Sonderkosten, etc.

In der Leistungsposition sind die Kosten für die
regelmäßige Reinigung bzw. Entleerung der
Stiefelwaschanlage sowie die Entsorgung der Abwässer
und Schlämme einzurechnen.

--48 Mon EP.......................... GP ............................

1.2.1.30 Baustelle räumen

Baustelle räumen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen
(z.B. Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des LV.
Hilfsfundamente und sonstige eingebaute Teile der
Baustelleneinrichtung abbrechen. Das Abbruchmaterial in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Ursprünglichen Zustand der Baustelleneinrichtungsfläche
wiederherstellen.

-1 psch GP ............................

1.2.1.40 Baustellenschild liefern und aufstellen

Baustelleninformationsschild liefern und standsicher
aufstellen.
Mit 4-farbigem Aufdruck in wetterfester, stabiler und
übersichtlicher Ausführung mit Angaben über das
Bauvorhaben,den Bauträger und allen am Bau Beteiligten
Unternehmen fertigen und aufstellen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Fundamente entsprechend Statik aus Beton C20/25
herstellen.
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.
Größe ca. 4 x 3 m
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernisen,
einschließlich der erforderlichen
Befestigungsmaterialien liefern.
Aufstellung der dazugehörigen geprüften Statik,
einschl. Übernahme der Prüfgebühren und der Anfertigung
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der Ausführungszeichnungen nach Angabe des AG. 
Layout wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.
Die statische Berechnung einschl. aller Pläne in
3-facher Ausfertigung beim AG einreichen.
Erst nach Vorliegen der geprüften stat. Berechnung darf
mit den Arbeiten begonnen werden.

Aufstelldauer: 48 Monate

--1 St EP.......................... GP ............................

1.2.1.50 Flyerbox an Bauschild liefern und montieren

Flyerbox für Informationsmaterial für Passanten liefern
und an dem Bauschild aus Vorposition montieren.

Größe: A4
Deckel: selbstschließend
Material: Kunststoff oder Plexiglas
Anforderungen: wettergeschützt und UV-stabil

--1 St EP.......................... GP ............................

1.2.1.60 Baustellenschild abbauen und entsorgen

Baustelleninformationsschild, Flyerbox und
Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen.
Abbruchgut nach Wahl des AN entsorgen. Benutzte Fläche
entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.
Größe = 4,00/3,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

--1 St EP.......................... GP ............................

1.2.1.70 Baubüro für AG, Obergeschoss

Bürocontainer, doppelwandig und winterfest, für die
örtliche Bauaufsicht des AG antransportieren und nach
Angabe des AG liefern, aufbauen und nach Abschluß der
Baumaßnahme abbauen und abtransportieren. 6 Stellplätze
für PKW herrichten. 
Der Container ist entsprechend der
Arbeitsstättenverordnung ausgerüstet und beinhaltet
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folgende Mindestaustattungen für 3
Bildschirmarbeitsplätze:
- Fenster und Türen einbruchsgesichert (Gitter)
- mind. 1 Fenster pro Arbeitsplatz
- Heizung, Licht, Waschgelegenheit (kalt/warm), WC
- Tel.-Anschluß, DSL
- Telefon (schnurlos) DECT mit 3 Apparaten (Haupt- und
Nebenanschluß), Anrufbeantworter, Gebührenzähler
- 1 Multifunktionsgerät mit Kopier-, Scan- und
Druckfunktion für DIN A4/A3 mit Farbe mit der
Möglichkeit der Verkleinerung 50% und Vergrößerung 200%
der Kopiervorlagen
- Kochmöglichkeit mit Spüle, Kühlschrank, (Mikrowelle,
Gastronomiekaffemaschine, Küchenausstattung mit
Geschirr, Besteck usw.)
- 3 Schreibtische mit verstellbaren Bürostühlen auf 5
Rollen und 6 Zusatzstühlen,
- 3 PC-Anschlüsse, 3 Schreibtischlampen, 3 Papierkörbe,
3 Aktenböcke und 1 Ablagetisch
- 1 weiße Wandtafel mit trocken abwischbaren Stiften in
schwarz, rot und blau (Besprechungsraum)
- 3 Notebooks 17 Zoll, Betriebssystem Windows 10
Enterprise mit Office-Paket Windows Professional 2016,
Ausstattung mit Chipkartenleser für VPN-Karte für den
Zugang zum Netz des Landes Niedersachsen
- 3 Stck. LED Full HD Monitore, 24 Zoll, 16:9 Wide
Format zum Anschluss an die Notebooks
- 5 Aktenschränke (feuersicher) und 2 Kleiderschrank
mit 3 Kammern (die Schränke sind alle verschließbar)
- Erstausrüstung Büromaterial und Magnetschienen
- 1 Verbandskasten und 1 Feuerlöscher;
Im Angebotspreis ist auch enthalten:
- Das Anlegen und der Rückbau von Zufahrtswegen und
eventuell Platzbefestigungen (Herrichten des
Standplatzes)
- Das Herstellen der Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse sowie das Anschließen und das
Beseitigen der Anschlüsse nach Abschluß der Baumaßnahme
- Beschaffen von Aufstellflächen, sofern die vom AG zur
Verfügung gestellten nicht ausreichen
- das Versetzen der benutzen Flächen in den
ursprünglichen Zustand und das Beseitigen von evtl.
Verunreinigungen
In der nachfolgend angegebenen Bürofläche sind Flure,
Toiletten und dgl. nicht enthalten:
- 1 Raum mit 2 Arbeitsplätzen
- 1 Raum mit 1 Arbeitsplatz
- Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile
Gesamtgröße des Baubüros: ca. 45 m².
70 v. H. des Angebotspreises werden nach der Übernahme
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des Büros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Das Vorhalten und Betreiben des Büros wird gesondert
vergütet.

-1 psch GP ............................

1.2.1.80 Bürocontainer (Besprechungsraum), Erdgeschoss

Besprechungs- bzw.Präsentationsraum für den AG
mit allen Ver- und Entsorgungseinrichtungen einschl.
deren Anschlüssen (Stom, Wasser, Abwasser, Telefon),
einschließlich Beleuchtung und Heizung,
antransportieren und aufbauen und nach Abschluß der
Baumaßnahme abbauen und abtransportieren.
Mit Alarmanlage gesichert, rolladengesicherte Fenster
Besprechungsraum und Baubüro des AG sollen räumlich
eine Einheit bilden, Grundrissgestaltung (exklusive
Flächen für Flur/Vorraum):
1 Besprechungsraum möbliert für mindestens 20 Personen
(ca. 40 m²), und komplett eingerichteter Küchenzeile
(wie. in Position Baubüro AG)
ausreichend Sanitäreinrichtungen (getrennt für Damen
und Herren, mit fliess. kaltem u. warmem Wasser, ca.
6+10 m²)
Reinigung und Beseitigung von anfallenden Abfällen auch
aus Sanitärbereichen ist mit einzurechnen.
Ausstattung:
Telefonanschluss DSL, min. 6016 kbit/s, Zugang mit
unbegrenzter Zeit- und Volumennutzung,
1 Telefonanlage mit LAN-Router (Fritz!Box o.gl.) mit
Herstellung von LAN-Verbindung ins Baubüro und
Verteilung mittels Switch 1 Beamer (min. 3000
Ansi-Lumen, Kontrast 1000:1, Auflösung
1024*768)
einschl. Projektionsleinwand, Flip-Chart, Magnetwände
10 PKW-Stellplätze auf befestigtem Parkplatz.
Einschl. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen
Grundstücke, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
Flächen nicht ausreichen. Sämtliche Einrichtungen sind
neuwertig. Bei Bedarf vorhandenen Oberboden für die
benötigten Flächen abheben und seitlich lagern,
Aufwuchs beseitigen, Zufahrtswege sowie
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Platzbefestigungen anlegen. Einrichtung des AG
gesondert einzäunen, beleuchten und mit
verschließbaren Tür- und Toreinrichtungen versehen.
In enger räumlicher Verbindung zum Baubüro bzw. den
Einrichtungen des AN. Besprechungsraum nach Ende der
Bauzeit abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen
entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß
herrichten, Verunreinigungen beseitigen.

-1 psch GP ............................

1.2.1.90 Baubüro des AG und Bürocontainer unterhalten

Baubüro und Bürocontainer der Vorpositionen während der
gesamten Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben,
wie z.B. mit Strom- und Wasser versorgen, das Abwasser
und Abfall entsorgen, an jedem Arbeitstag reinigen und
bei Bedarf heizen.
Der AN schließt die erforderlichen Versicherungen
(Hausrat-, Gebäudeversicherung) für das Baubüro des AG
ab. Die Kosten
sind in die Vorhaltekosten einzurechnen.
Fernsprechgebühren
werden vom AG getragen. Zufahrtswege unterhalten.

Bei verlängerter Bauzeit werden, bei erwiesener
Verantwortung durch den AG, Teilzeiten zu Tagen nach
1/30
eines Monats vergütet.

--48 Mon EP.......................... GP ............................

1.2.1.100 Persönliche Schutzausrüstung Besucher

Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Weste
und Gummistiefel liefern und für die Bauzeit vorhalten
und
entfernen . Die 14- tägliche Reinigung oder auf
Anweisung des AG ist mit einzukalkulieren.

Gummistiefel nach EN 3 45 S5 , mit Stahlkappe und
Stahlzwischensohle
Farbe: gelb,
Größen: mehrere Größen von 38 bis 50 nach Angabe AG
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Warnwesten nach EN 471 Kat. 2 /2
Farbe: fluoreszierendes Orange- Rot

Helme nach EN 397
Farbe: gelb

Ort : Lagerraum für Arbeitsschutzkleidung in
Containeranlage

Nach Abschluss der Bauarbeiten in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Abrechnung nach Garnitur

--20 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.110 Unterhaltung Wege und Straßen

Unverzügliches Beseitigen aller Verschmutzungen auf
Verkehrsflächen in Baustellen- und auf öffentlichen
Bereichen
bzw. Straßen und Wegen  und Zufahrtswegen (Straße "Am
Kanal" und "Prof.-Carl-Langhein-Weg") zur Baustelle zur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit während der
gesamten Bauzeit.

Geeignete Bewässerungsanlage zur Minimierung der
Staubbelastung  im Baufeld einschl. Pumpen und
Zuleitungen errichten, vorhalten und betreiben.
Die Kontrolle der Staubbelastung erfolgt
baubegleitend/wöchentlich durch den AG.

-1 psch GP ............................

1.2.1.120 Winterdienst durchführen

Winterdienst auf Zufahrtsstraße "Am Kanal", Länge ca.
4,5km gem. Unterlagen des AG, sowie auf Straße für
bauzeitliche Verkehrsführung durchführen.

Flächen ab einer Schneehöhe von 3 cm, gemessen von 2
bis
22 Uhr, räumen und streuen. Geräumten Schnee seitlich
lagern. Das Streugut erfordert Zustimmung des AG und
wird nicht gesondert vergütet.

Der Geräte- und Personeneinsatz, Betriebsstoffe,
Reparatur
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etc. sind in dieser Position mit einzurechnen.

Vergütung des Winterdienstes: Vor der Durchführung des
Winterdienstes ist die Notwendigkeit mit dem AG
abzustimmen.

-1 psch GP ............................

1.2.1.130 Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen

Bauzaun zur Sicherung der Abbruchbereiche und der
Baustelle einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten
standsicher aufstellen, während der gesamten Bauzeit
vorhalten
und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen.

Zaunhöhe = 2,00 m
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen

--500 m EP.......................... GP ............................

1.2.1.140 Baunzaun umsetzen

Bauzaun nach Erfordernis in Abstimmung mit dem AG
innerhalb der Baustelle umsetzten. Nicht
wiederverwendbare
Teile ersetzen.

--200 m EP.......................... GP ............................

1.2.1.150 Koordinator Baustelle

Koordinator zur Koordiantion der gesamten Baustelle
gemäß Anforderungen aus der Baubeschreibung bestellen.

Dem AG ist bei Auftragserteilung namentlich der
Koordinator sowie dessen Vertreter zu benennen.

Der Koordinator entbindet den AN nicht von der Pflicht
zur fachgerechten Bauausführung und deren Koordination
und Überwachung die entsprechenden Fachbauleiter und
fachkundige Poliere einzusetzen.

-1 psch GP ............................
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1.2.1.160 Einholen von Genehmigungen

Einholen sämtlicher Genehmigungen bei den zuständigen
Behörden die sich im Zusammenhang mit der
Baudurchführung
u.a. aufgrund der vom Auftragnehmer gewählten
Transportwege oder Bauverfahren ergeben.
Dazu zählen unter anderem:
- Einholen von Genehmigungen für das Einleiten von
Oberflächen- und Baustellenwasser
- Einholen von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen
für
besondere Transporte und Verkehrssicherung

-1 psch GP ............................

1.2.1.170 Verkehrssicherung

Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs zu
Wasser wie zu Land für die vertragsgemäße Durchführung
der Bauleistung, entsprechend den Auflagen einrichten,
vorhalten, unterhalten und einschließlich der Anpassung
an den jeweiligen Baufortschritt betreiten.

Nach Beendigung der Bauzeit zurückbauen.

Die Querungen bei einmündenden Straßen, Zufahrten sowie
die Fußgänger und Radfahrerführung sind, einschließlich
aller Absperreinrichtungen, mit zu berücksichtigen.
Eine tägliche Kontrolle der Funktionstüchtigkeit und
ordnungsgemäßen Positionierung ist durch den AN zu
gewährleisten.

Die Genehmigungsverfahren werden gesondert vergütet.

-1 psch GP ............................

1.2.1.180 Zusätzlich Baustelle einrichten, vorhalten und räumen 
(Abbrucharbeiten mit gefährlichen Stoffen)

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für
Abbrucharbeiten mit gefährlichen Stoffen, wie
Stahlteile mit Asbest/PAK  haltiger Beschichtung,
Stahlteile mit Blei/PCB-haltiger Beschichtung,
Stahlteile mit PAK/Zink haltiger Beschichtung,
AZ-Platte.

Baustelleneinrichtung für den spezifischen
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1.2 Gewerk Baustelleneinrichtung und Räumung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Leistungsumfang der
Abbrucharbeiten, die über die in der allgemeinen
Baustelleneinrichtung beschriebene Einrichtung
hinausgeht,
Einrichten, vorhalten und räumen.
Inkl. Alle Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Erfüllung der beschriebenen
Teilleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen,
bereitstellen, betriebsfertig aufstellen und nach
Beendigung der
Arbeiten wieder von der Baustelle entfernen.

Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung, Umsetzen und
Betrieb der Geräte, Anlagen und dgl. werden nicht mit
dieser Pauschale, sondern sind in die Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.

-1 psch GP ............................

1.2.1.190 Bodenlager betreiben und unterhalten

Bodenlager innerhalb der BE-Fläche während der Bauzeit
betreiben und unterhalten.

Zur schadlosen Ableitung des anfallenden
Oberflächenwassers
sind temp. Maßnahmen nach Wahl des AN zu errichten und
für
die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

-1 psch GP ............................

1.2.1.200 Baustellenräumung Sturmflutfall durchführen

Erforderliche Maßnahmen entsprechend des vom AN
erstellen Sicherungs- und Räumungskonzept und der
Baubeschreibung  im Sturmflutfall nach Anweisung des AG
durchführen. In den Einheitspreis sind die Kosten für
die Einrichung der Baustellen nach einem
Strumflutereignis einzurechnen.

--1 Stk EP.......................... GP ............................
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1 Bereich Allgemein 

1.2 Gewerk Baustelleneinrichtung und Räumung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.2.1.210 Arbeitsboot liefern

Arbeitsboot bestehend aus Boot und Motor liefern:

Boot:
Katamaran aus Aluminum 3mm liefern.
Länge: 500cm, Breite: 250cm, Höhe: 60cm
Bodenbelag mit Riffelblech nach DIN, Motorhaltung bis
20PS Langschaft, CE-Modul D Zulassung.
Aluminum Reeling dreisprossig 90cm hoch mit Ketten zum
Einhängen, inkl. Kranoesen, Festmachpunkte, Bootshaken,
Leinen, min. 2 Schwimmwesten und mit vorne kl.
Schubbock
Mittelsteuestand komplett mit Teleflexlenkung, einfach
Ausführung zum Stehen, mit Staufach und robuste
Rammschutzkante umalufend.
Typ: Katamaran 500 o.glw.

Motor:
Zwei-Zylinker-Viertaktmotor, 15PS, E-Start, Langschaft,
elektro-hydraul. Trimm- und Kippeinrichtung,
serienmäßig mit speziell untersetztem Schubgetriebe und
pass. Schubpropellter, inkl.Einheblschaltbox.
Typ: Yamaha FT25FETL o.glw.

Einschl. Einweisung des AGs.

--1 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.220 Allgemeine Technische Einrichtung

Betriebstechnische Anlagen, Ausleuchtung der
Arbeitsbereiche, Verschlussbereiche und der
Verkehrsbereiche gemäß den sicherheitstechnischen
Vorschriften und nach Baubeschreibung für die gesamte
Baumaßnahme herstellen, unterhalten, betreiben und
abbauen. Die Anlagen sind entsprechend dem
Arbeitsfortschritt, den Bearbeitungsabschnitten
umzusetzen bzw. anzupassen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.2. 1  

-Baustelleneinrichtung und Räumung , Netto: ...............................
    

1.2. 2   Bauteil   Gerüste und Montagehilfen Stahlwasserbau 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hinweis:

Hinweis:
Für den Einsatz sind ausschließlich Systemgerüste mit
Zulassung zu verwenden. Innerhalb eines Gerüstes dürfen
nur Bauteile eines Systems und eines Herstellers
verwendet werden.
Die Einrüstung ist so zu planen, dass die
Standsicherheit des Bauwerkes nicht gefährdet wird und
die zulässigen Beanspruchungen eingehalten werden.
Die Gerüstkonstruktion ist arbeitstäglich hinsichtlich
der Gebrauchstauglichkeit und Übereinstimmung mit dem
Ausführungsplan bzw. deren Berechnungen zu überprüfen.
Ein entsprechender Vermerk hat im Bautagebuch zu
erfolgen.
Das Arbeitsgerüst ist dem Arbeitsfortschritt anzupassen
und ggf. mehrfach umzubauen. Dies ist in den folgenen
Positionen zu berücksichtigen. Weiterhin sind
Gerüstübergänge zur Begehung der Anlage und zu übrigen
Bauteilen vorzusehen.

In die Einheitspreise ist jeweils mit einzurechnen:
- Erstellung von Brauchbarkeitsnachweisen auf Grundlage
der DIN EN 12811-1 bestehend aus dem
Standsicherheitsnachweis und dem Nachweis der Arbeits-
und Betriebssicherheit für alle verwendeten Gerüste.
Befestigung bzw.Verankerung an den Verschlüssen,
Stahlbau ist nur nach Rücksprache mit dem AG möglich.
- Transporte sind vom AN selbsständig zu organisieren
und eigenständig auszuführen.
- Für das Einheben der benötigten Bauteile, sowie den
Transport der Abstützung in die Baugrube, wird dem AN
kein Hebegerät zur Verfügung gestellt.
- Die Standzeit für alle Gerüstteile, Treppentürme etc.
gilt für die gesamte Dauer der Maßnahme, wenn nicht
gesondert angegeben.
- Innerhalb der Einrüstung (innen und außen) sind
ausreichende Rettungswege vorzusehen und mittels
Gerüstteilen auszubilden. Die Ausführung ist mit dem
SiGeKo abzustimmen.
- Alle Gerüste inkl. Zugangsstege und -treppen sowie
Arbeitsgerüste müssen auftriebs- (im Hochwasserfall)
und überflutungssicher hergestellt werden.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Alle Gerüste sind so zu stellen, dass alle
Baubereiche mit Flucht- und Rettungswegen erreichbar
sind.
Eventuelle Umrüstungen durch das Rüstungskonzept gehen
zu Lasten des AN über.

1.2.2.10 Hilfseinrichtungen Montage

Sämtliche Hilfseinrichtungen für die Montage der
Betonein-, Stahl-, Stahlwasser- und Maschinenbauteile
(z.B. Traggerüste, Hilfsstützen einschl. Gründungen,
Lastverteilungseinrichtungen, Pallungen,
Montageaussteifungen, Verbände, etc.),
Hilfskonstruktionen zur Auflagerung und zum Ausrichten
der Pylone, Tore (z.B. Pressen, Keile, etc.) nach
statischen Erfordernissen und des vom AN gewählten
Bauablaufes liefern, montieren, vorhalten, unterhalten,
umsetzen, demontieren und abfahren.

-1 psch GP ............................

1.2.2.20 Arbeits- und Schutzgerüst herstellen

Kombiniertes Schutz- und Arbeitsgerüste, einschließlich
Gründung, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und
beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Gewässerschutz
etc.) einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und
beseitigen.

--820 m² EP.......................... GP ............................

1.2.2.30 Geräte Montage

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Herstellung der Montage der Stahl-,
Betonein-, Stahlwasser- und Maschinenbauteile
erforderlich sind,auf die Baustelle bringen,
bereitstellen, betriebsfertig aufstellen und nach
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beendigung der Arbeiten wieder von der Baustelle
entfernen, einschl. der dafür erforderlichen Arbeiten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten, Umsetzen und Betrieb
der Geräte, Anlagen und dgl. sowie Betriebsstoffe
werden mit dieser Pauschale vergütet.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.2. 2  

-Gerüste und Montagehilfen Stahlwasserbau , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  1. 2

 
-Baustelleneinrichtung und Räumung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1. 3   Gewerk   Bauzeitliche Straßenführung 

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Es sind die folgenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) zu beachten:

- ZTV E-StB
- ZTV SoB-StB
- ZTV Asphalt-StB

Es gelten die in der VOB/C aufgeführten technischen
Lieferbedingungen für Bauprodukte.

Alle herzustelltenden, baulichen Anlagen sind - soweit
nicht anders aus den Unterlagen des AG ersichtlich - an
angrenzende bauliche Anlagen anzupassen /
anzuschließen.

Das Bodenmanagement ist mit der bodengutachterliche
Begleitung von Seiten des AG abzustimmen.

1.3. 1   Bauteil   Bauzeitliche Straßenführung  im Baustellenbereich 
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1.3 Gewerk Bauzeitliche Straßenführung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.3.1.10 Baustraße nach Wahl des AN

Baustraße nach Zeichnung und BB herstellen.
Straßenaufbau nach Wahl des AN.

Der Auftragnehmer hat eine Baustraße für den
baubedingten LKW-Verkehr herzustellen, die zudem der
bauzeitlichen Straßenführung für den öffentlichen
Verkehr dient.

Die Baustrasse beginnt an der Einmündung zum Pumpwerk
vom "Prof.-Carl-Langhein-Weg", führt über eine
Behelfsbrücke am Binnenhaupt im Bereich der bestehende
Schleusenkammer und schließt dann an die Straße "Am
Kanal" an.

Die Behelfsbrücke wird gesondert vergütet.

Die Straße ist insgesamt ca. 170 m lang und 3,00 m
breit. Es ist ein Aufbau mit Asphaltdeckschicht zu
wählen.

Der Aufbau des Baugrundes ist dem geotechnischem
Bericht zu
entnehmen.

Der AN hat die Baustraße so zu unterhalten, dass die
Oberflächenebenheit auf der Gesamtbreite + 5 cm beträgt
und
dass es zu keiner Staubentwicklung kommen kann.
Sämtliche
für die Herstellung der Baustraße erforderlichen
Materialien sind
nach dem Rückbau der Baustrasse zur unternehmerseitigen
Verwendung abzufahren.

Einschl aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

Angaben der Bieters:

Aufbau der Baustraße:
'........................................'

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.3. 1  

-Bauzeitliche Straßenführung  im Baustellenbereich , Netto: ...............................
    

1.3. 2   Bauteil   Behelfsbrücke im Schleusenbereich 
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Übertrag: ................................0,00

1.3.2.10 Behelfsbrücke einschl. Unterbau herstellen

Überfahrt über die vorhandene Schleusenkammer am
Binnenhaupt als temporäre Brücke für öffentlichen
Verkehr und Baustellenverkehr gem. Baubeschreibung
herstellen.
Konstruktion und Bauweise nach Wahl des AN. Zu bemessen
auf die durch den AN eingesetzten Geräte.
Lichte Breite Schleusenkammer: ca: 21,0 m
Einschl. Schaffung von Übergangen/Zufahrten von
bauzeitlicher Straße und Kranaufstellflächen und der
erforderlichen Erdarbeiten.
Einschließlich sämtlicher Konstruktionselemente und
Unterbau zur Auflagerung , ggf. Herstellen der
Widerlager und Einbringen
erforderlicher Gründungselemente für die Brücke.
Einschließlich der erforderlichen Absturzsicherungen
und
Geländer.
Erforderliche Erdarbeiten oder anderer
Übergangskonstruktionen zum Anschluss an das vorhandene
Gelände sind in den EP mit einzurechnen.

Nutzbare Breite: > 3,60m
Nutzlast: Lastmodell 1 nach DIN Fachbericht 101

Ausführungsplanung wird gesondert vergütet. 

Abrechnung nach betriebsbereiter Errichtung.

-1 psch GP ............................

1.3.2.20 Behelfsbrücke vorhalten und unterhalten

Überfahrt am Binnenhaupt als temporäre Brücke für
öffentlichen Verkehr und Baustellenverkehr gem.
Vorposition
während der erforderlichen Bauphasen vorhalten,
betreiben
und unterhalten.

Die Lieferung sämtlicher zum Unterhalten erforderlicher
Materialien sind einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten bzw.
Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises.

--36 Mon EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 52 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.3 Gewerk Bauzeitliche Straßenführung 
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Übertrag: ................................0,00

1.3.2.30 Brücke einschl. Unterbau rückbauen

Überfahrt am Binnenhaupt als temporäre Brücke für
öffentlichen Verkehr und Baustellenverkehr gem.
Vorposition
zum Ende der Erforderlichkeit der Brücke zurückbauen.
Der Rückbau ist einschließlich sämtlicher
Konstruktionselemente und Unterbau auszuführen.

Erforderliche Brenn- und Schweißarbeiten sowie das
Ziehen
der ggf. erforderlichen Gründungselemente, etc. sind
einzurechnen.
Die erforderlichen Erdarbeiten oder andere
Übergangskonstruktionen zum Anschluss an das vorhandene
Gelände sind ebenfalls zurückzubauen und sind
einzurechnen.

Abrechnung nach vollständigem Rückbau.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  1.3. 2  

-Behelfsbrücke im Schleusenbereich , Netto: ...............................
    

1.3. 3   Bauteil   Zufahrtsstraße "Am Kanal" 

Temporäre Ausweichstellen inkl. Randstreifen

Temporäre Ausweichstellen inkl. Randstreifen

1.3.3.10 Oberboden abtragen, transportieren, in Mieten aufsetzen

Oberboden einschl. Vegetationsdecke abtragen,
transportieren und in Mieten aufsetzen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat und
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG

Homogenbereich H 0, Eigenschaften wie Homogenbereich H
2
Abtragsdicke im Mittel ca 0,60 m

Förderwege: bis 4,5 km

Bereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge) sowie
der Schotterbefestigung zur Erweiterung der vorhandenen
Ausweichstellen (Kurzfahrzeuge) an Zufahrtsstraße "Am
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Übertrag: ................................0,00

Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--550 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.20 Planum herstellen

Planum herstellen in Vorbereitung für Bau der
temporären Ausweichstellen (Baufahrzeuge) sowie für
Schotterbefestigung zur Erweiterung der vorhandenen
Ausweichstellen (Kurzfahrzeuge) an Zufahrtsstraße "Am
Kanal", zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--550 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.30 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einschl. Ausbildung Randbereich/Bankett zur Anpassung
an örtliche Gegebenheiten an der Uferböschung

Einbaustärke 29 cm
Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--160 m³ EP.......................... GP ............................

1.3.3.40 Schottertragschicht (Ausweichstelle) liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/32 (Ausweichstelle)
liefern, fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 150 MPa

Einschl. Ausbildung Randbereich/Bankett zur Anpassung
an örtliche Gegebenheiten an der Uferböschung

Einbaustärke 15 cm
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Übertrag: ................................0,00

Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--420 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.50 Schotterbefestigung (Randstreifen) liefern und einbauen

Material für Schotterbefestigung 0/32 (Randstreifen)
liefern, fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einschl. Ausbildung Randbereich zur Anpassung an
örtliche Gegebenheiten

Einbaustärke 50 cm
Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Randstreifen zur Erweiterung der
vorhandenen Ausweichstellen (Kurzfahrzeuge) an Straße
"Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--105 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.60 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 50/70
Einbaustärke 12 cm
Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--525 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 55 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.3 Gewerk Bauzeitliche Straßenführung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.3.3.70 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--525 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.80 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

--525 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.90 Asphaltbeton liefern und einbauen

Material für Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11
DN liefern und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 50/70

Einbaustärke 4 cm
Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"
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Übertrag: ................................0,00

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--525 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.100 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

Einbaubereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge)
an Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--280 m EP.......................... GP ............................

1.3.3.110 Schotterbefestigung aufnehmen (Randstreifen)

Schotterbefestigung nach Ende der Baumaßnahme abbrechen
und aufnehmen
Fläche = Randstreifen an Ausweichstellen
Gesamtaufbruchtiefe bis 50 cm
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--105 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.120 Asphaltbefestigung aufnehmen (Ausweichstellen)

Asphaltbefestigung nach Ende der Baumaßnahme abbrechen
und aufnehmen
Fläche = Ausweichstellen
Asphaltbefestigung mit Dicke bis ca. 16 cm.
Einschl. gesamter Unterlage = Tragschichten ohne
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bindemittel
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 60 cm'
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--420 m² EP.......................... GP ............................

1.3.3.130 Oberboden aus Bodenlager einbauen

Oberboden aus Bodenlager entnehmen, transportieren und
einbauen inkl. Gelände profilieren und planieren zur
Vorbereitung der Ansaat (nach Ende der Baumaßnahme).

Ansaat wird gesondert vergütet.

In Randbereichen evtl. von Hand.

Einbaustärke von ca. 0,60 m.

Förderwege: bis 4,5 km

Bereich: temporäre Ausweichstellen (Baufahrzeuge) sowie
der Schotterbefestigung zur Erweiterung der vorhandenen
Ausweichstellen (Kurzfahrzeuge) an Zufahrtsstraße "Am
Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--550 m² EP.......................... GP ............................

Unterhaltung Straße "Am Kanal"

Unterhaltung Straße "Am Kanal"

1.3.3.140 Vorhandene Straße "Am Kanal" unterhalten

Vorhandene Straße "Am Kanal" unterhalten für die Dauer
der Baumaßnahme. Die Straße muss die gesamte Dauer der
Nutzung über für straßengebundene Baufahrzeuge sowie
öffentlichen Verkehr befahrbar sein.

Flächen bei Bedarf mit Liefermaterial ausbessern.
Wässern bei Bedarf zur Verminderung von
Staubentwicklung
sowie auf Anweisung des AG ist einzurechnen.

Länge der Straße beträgt ca. 4,5 km.

Die für diese Leistung erforderlichen Gerätschaften
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

sind in die
Baustelleinrichtung einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten bzw.
Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises.

--48 Mon EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.3. 3  

-Zufahrtsstraße "Am Kanal" , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  1. 3

 
-Bauzeitliche Straßenführung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1. 4   Gewerk   Baufeldfreimachung 

1.4. 1   Bauteil   Landschaftsbau- und Rodungsarbeiten 

1.4.1.10 Baugelände abräumen

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelände vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger
Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem
Erdboden gemessen, einschl. Wurzelwerk, Wurzelstöcke
Anderweitig gefällter Bäume bis 0,1 m Durchmesser an
der Schnittstelle, Holzreste bereits gefällter Bäume.
Wurzellöcher zu rodender und bereits gerodeter Bäume
Unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden verdichten.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen und von der Baustelle entfernen.

--6.500 m² EP.......................... GP ............................

1.4.1.20 Krähenfuß-Laugenblume umsetzen

Krähenfuß-Laugenblume nach Maßgaben des AG aufnehmen,
Wurzelballen schützen, zu neuem Standort in einem
Umkreis bis 1km transportieren,  einpflanzen und
wässern.

--1 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.4.1.30 Bäume fällen, Durchm. 10 bis 30cm, H=bis 15m

Baum fällen und Wurzelstock roden, als Einzelbaum und
mehrstämmig, Stammdurchmesser über 10 bis 30 cm,
Baumhöhe bis 15 m, Astwerk und Abfallholz, anfallende
Stoffe auf LKW des AN laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Stammholz geht in das Eigentum des AG über.

Bereich: Entwässerung und Schleusenkammer

--5 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.1.40 Bäume fällen, Durchm. 30-50cm, H bis 25m

Baum fällen und Wurzelstock roden, als Einzelbaum und
mehrstämmig, Stammdurchmesser über 30 bis 50 cm,
Baumhöhe bis 25 m, Astwerk und Abfallholz, anfallende
Stoffe auf LKW des AN laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Stammholz geht in das Eigentum des AG über.

Bereich: Entwässerung und Schleusenkammer

--14 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.1.50 Bäume fällen, Durchm. über 50cm

Baum fällen und Wurzelstock roden, als Einzelbaum und
mehrstämmig, Stammdurchmesser über 50 cm bis 70cm,
Baumhöhe bis 35 m, Astwerk und Abfallholz, anfallende
Stoffe auf LKW des AN laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Stammholz geht in das Eigentum des AG über.

Bereich: Entwässerung und Schleusenkammer

--8 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.1.60 Schutz für Baumstamm herstellen, Durchmesser bis 50cm

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drain-
rohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

--5 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.1.70 Schutz für Baumstamm herstellen, Durchmesser 50 bis 100cm

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drain-
rohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

--5 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.1.80 Schutz für Baumstamm herstellen, Durchmesser 100 bis 150cm

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drain-
rohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.4. 1  

-Landschaftsbau- und Rodungsarbeiten , Netto: ...............................
    

1.4. 2   Bauteil   Zaunanlagen 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.4.2.10 Weidezaun rückbauen und entsorgen

Vorh. Weidezaun rückbauen und entsorgen.
Weidezaun, bestehend aus Pfählen mit 1 bis 4 Reihen
Stacheldraht und/oder 1 bis 2 Reihen Litze oder 3
Reihen Holzlatten einschl. Zaunpfosten aufnehmen und
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Rückbaubereich: Deichflächen einschl. Einlaufbauwerk  

--438 m EP.......................... GP ............................

1.4.2.20 Tor (1,20 m) in Weidezaun rückbauen und entsorgen

Vorh. Tor in Weidezaun einschl. Fundamente  und
Anschlagspfeiler etc. rückbauen und entsorgen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen. Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten. Vorh. Schild an Tor demontieren und an
AG übergeben.
Torbreite ca. 1,20 m.

Bereich: Deichaußenrampe West

--1 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.2.30 Tor (3,00 m) in Weidezaun rückbauen und entsorgen

Vorh. Tor in Weidezaun einschl. Fundamente  und
Anschlagspfeiler etc. rückbauen und entsorgen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen. Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten.
Torbreite ca. 3,00 m.

Bereich: Deichflächen Ost und West

--1 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.2.40 Tor (6,00 m) in Weidezaun rückbauen und entsorgen

Vorh. 2-flügeliges Tor in Weidezaun einschl. Fundamente
und Anschlagspfeiler etc. rückbauen und entsorgen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen. Einschl. aller erforderlichen
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Übertrag: ................................0,00

Nebenarbeiten. Vorh. Schild an Tor demontieren und an
AG übergeben.
Torbreite insgesamt ca. 6,00 m.

Bereich: Deichaußenrampe Ost

--1 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.2.50 Tor (3,00 m) in Weidezaun rückbauen und lagern

Vorh. Tor in Weidezaun einschl. Fundamente  und
Anschlagspfeiler etc. rückbauen. bzw. aufnehmen und zur
Wiederverwendung fachgerecht im Bereich der BE lagern.
Einschl. aller Nebenarbeiten und erforderlichen
Transporte.
Torbreite ca. 3,00 m.

Bereich: Deichaußenrampe West, Deichaußenseite Ost

--4 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.2.60 Holzzaun abbrechen und entsorgen

Holzzaun bestehend aus einer horizontalen Streben und
Pfosten seitlich der Schleusenüberfahrt abbrechen und
entsorgen. Einschl. Sitzbank auf Holzzaun.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Höhe: ca. 0,5m
Abstand zwischen den Pfosten ca. 2,5m
Material: Altholz A4

Bereich: Schleusenüberfahrt Außen

--20 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.4. 2  

-Zaunanlagen , Netto: ...............................
    

1.4. 3   Bauteil   Pflasterflächen und Treppenanlagen 

1.4.3.10 Pflasterflächen aufnehmen, laden und entsorgen

Betonsteinpflaster inkl. Pfasterbettung und
Schottertragschicht
abbrechnen. Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen.
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Treppenstufen aus Pflaster sind ebenfalls einzurechnen.

Material: Betonsteinpflaster, vers. Abmessungen
Typen: Wellensteinpflaster, Rechteckpflaster

Bereich: Werkstatt, Kassenbüro, Sanitärcontainer, Wege,
Zugang Hubtor Deich

Einschl. Aufnehmen und Entsorgung der
Entwässerungsrinne ca. L=3,0m bis DN 150.

--450 m² EP.......................... GP ............................

1.4.3.20 Bordsteine aufnehmen, laden und entsorgen

Im Baugelände vorgefundene Hoch- und Tiefbord inkl.
Rückenstütze abbrechen und entsorgen

Bordsteine aus Beton 8/20 bis 15/30 cm in Beton oder
Mörtel gesetzt. Unterbeton bis ca. 20cm dick.

Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

--270 m EP.......................... GP ............................

1.4.3.30 Betonblockstufen aufnehmen, laden und entsorgen

Betonblockstufen und Treppenannlagen auf
Betonblockstufen einschl. Bettung  aufnehmen, laden und
entsorgen.

Material: Beton

Abmessungen: bis  ca. 1,0m x 0,25m x 0,35m
Bettung: Beton oder Mörtel
Bereich: Treppenanlage binnen, Stufen zum Kassenbüro,
Stufen zum Sanitärcontainer

Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

--19 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................0,00

1.4.3.40 Holztreppe und Holzhandlauf rückbauen und lagern

Holztreppe und Holzrampenkonstruktion inkl. einseitiger
Holzhandlauf rückbauen und für die Dauer der Bauzeit
lagern.

Ist-Situation gem. Foto aus Abbruch Nebenanlagen Plan.

Aufnehmen der Unterkonstruktion ist einzurechnen.

Bereich: Zugang Steg binnen
Breite:  ca. 1,0m
Anzahl Stufen: 9 Stück

-1 psch GP ............................

1.4.3.50 Holztreppe abbrechen und entsorgen

Holztreppe abbrechen. Abbruchgut der fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Abbruch der Unterkonstruktion ist einzurechnen. Abbruch
des Stahlgeländers wird gesondert vergütet.

Bereich: Hubtor binnen zur Schleusenkammer
Einstufung nach Altholzverordnung: A IV
Breite: 1,0m
Anzahl Stufen: 7 Stück

-1 psch GP ............................

1.4.3.60 Betonabbruch, Treppen

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Treppen oder oder
treppenartigen Bauteilen.

Massiv bewehrter Beton als Ortbeton oder Fertigteil
hergestellt mit einer Stärke von bis zu 1,0m.

Bereich: Stemmtor und Hubtor Deich

Trennschnitt nach Wahl des AN in Bezug auf die
anzuwendende Trenntechnik und die Anzahl der
Trennschnitt herstellen.

Hilfkonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.
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Das Abbruchmaterial ist gem. Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte oder geeichter
öffentlicher Fahrzeugwage.

--52 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.4. 3  

-Pflasterflächen und Treppenanlagen , Netto: ...............................
    

1.4. 4   Bauteil   Einbauten und Sonstige Anlagen 

1.4.4.10 Poller abbrechen und entsorgen

Poller einschl. Gründung hinter der Uferwand Außen
abbrechen und entsorgen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Ist-Situation gem. Foto auf Abbruch Nebenanlagen Plan.

Bereich: Böschung Uferwände außen

--1 St EP.......................... GP ............................

1.4.4.20 Rissbreitenmessung im Gewölbe abbauen und AG übergeben

Im Bereich des Gewölbes angebrachten
Rissbreitenmessgerät ist vor Abbruch der Schleuse
rückzubauen und dem AG zu übergeben.

-1 psch GP ............................

1.4.4.30 Einzelsteine Gewölbe ausbauen und AG übergeben

Zwei bearbeitete Einzelsteine (Jahreszahl und Windrose)
im Bereich des Gewölbes schadlos ausbauen und dem AG
übergeben.

-1 psch GP ............................
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1.4.4.40 Sanitärcontainer abbauen, laden und transportieren

Sanitärcontainer abbauen, laden, bis 30km
transportieren und auf NLKWN Betriebshof abladen.

Der Container ist auf einem Schottergemischgegründet.
Dieses Gemisch ist auszubauen und einer fachgerechten
Verwetung nach Wahl des AN zuzführen. Es ist von einer
Dicke der Schotterschicht bis 0,5m auszugehen.

Abmessungen: ca. 6,0x2,5m

-1 psch GP ............................

1.4.4.50 Schwimmsteg inkl. Treppe abbrechen und entsorgen

Schwimmsteganlage abbrechen und entsorgen. Abbruchgut
der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Bereich: binnen

Steganlage bestehend aus
- Blockstufen Beton (16 Stk, Abmessungen ca. 1,0 x ca.
0,15 x ca. 0,33m)
- Handlauf einseitig (Höhe 1,0m)
- Steg aus Gitterrost mit Handlauf einseitig (Breite
Steg: ca. 0,65m)
- Schwimmkörper bestehend aus Stahlkonstruktion mit
Behälter
- Holzschwimmsteg mit Schwimmkörpern ca. 46m lang und
1,5m breit
- Uferbefestigung Leitplanken
- Holzdalben (2Stück)

-1 psch GP ............................
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1.4.4.60 Schranke abbrechen und entsorgen

Schranke einschl. Fundamente und Stützbock  abbrechen
und entsorgen. Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen.

Bereich: Zufahrt Schleusenkammer

--1 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.4.70 Rettungsring abbrechen und entsorgen

Rettungsring einschl. Halterung und Abeckung abbrechen.

Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Bereich: Schleusenkammer

--2 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.4.80 Fahnenmast rückbauen und entsorgen

Fahnenmast einschl. Schild und Fundament abbrechen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Bereich: Uferwand binnen und Schleusenkammer

--2 St EP.......................... GP ............................

1.4.4.90 Schaukasten und Infotafeln rückbauen und zwischenlagern

Schaukasten und Infotafel auf dem Schleusengelände
einschl. Fundament rückbauen und für die Bauzeit
zwischenlagern.

Bereich: Schleusenkammer, Uferwand binnen, Brücke

--3 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 68 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.4 Gewerk Baufeldfreimachung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.4.4.100 Vorhandene Sitzbänke aufnehmen und zwischenlagern

Vorhandene Sitzbänke, 3-Sitzer einschl. Fundamente
zurückbauen.
Vorh. Sitzbänke sind zur weiteren Verwendung auf der
Baustelle zu lagern.

Bereich: Schleusenkammer bei Kassenbüro und Uferwände
binnen, Uferwände außen

--3 St EP.......................... GP ............................

1.4.4.110 Hinweistafel und Schilder demontieren und zwischenlagern

Hinweistafel und Schilder an der Schleuse demontieren
und zwischenlagern.
Vorh. Hinweistafel und Schilder sind zur weiteren
Verwendung auf der Baustelle zu lagern.

-1 psch GP ............................

1.4.4.120 Tiertränke aus Beton aufnehmen und entsorgen

Tieftränke aus Beton aufnehmen und entsorgen. Einschl.
Rückbau der Zuleitung.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Abmessungen: ca. 3,5m x 1,0m

Bereich: Einlaufbauwerk Entwässerung

-1 psch GP ............................

1.4.4.130 Leitpfosten demontieren und entsorgen

Leitpfosten abbrechen. Abbruchgut der fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Typ: Leitpfosten schwarz-weiß 9 Stück
Typ: Holzpfosten 2 Stück

Bereich: Zufahrt Schleuse und Werkstatt

--11 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.4 Gewerk Baufeldfreimachung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.4.4.140 Spiegel demontieren und entsorgen

Verkehrsspiegel an Torkonstruktion demnotieren.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Bereich: Hubtor Deich

--2 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.4.150 Wegbeleuchtung abbrechen und entsorgen

Wegbeleuchtung auf Deich, einschl. Fundament und
Zuleitung  abbrechen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Höhe Beleuchtung: bis 1,0m

Bereich: Deich binnen

--2 Stk EP.......................... GP ............................

1.4.4.160 Vorhandene Verkehrsschilder aufnhemen und zwischenlagern

Vorhandene Verkehrsschilder einschl. Fundamente
zurückbauen.
Vorh. Schilder sind zur weiteren Verwendung auf der
Baustelle zu lagern.

Bereich: Baufeld

--5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.4. 4  

-Einbauten und Sonstige Anlagen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  1. 4

 
-Baufeldfreimachung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1. 5   Gewerk   Sanierung der Straße "Am Kanal" 

1.5. 1   Bauteil   Sanierung der Straße "Am Kanal" 

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.5 Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Nachfolgende Positionen umfassen die Sanierung der
Straße "Am Kanal" nach Fertigstelung der Schleuse.

Es sind die folgenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) zu beachten:

- ZTV E-StB
- ZTV SoB-StB
- ZTV Asphalt-StB

Es gelten die in der VOB/C aufgeführten technischen
Lieferbedingungen für Bauprodukte.

Alle herzustelltenden, baulichen Anlagen sind - soweit
nicht anders aus den Unterlagen des AG ersichtlich - an
angrenzende bauliche Anlagen anzupassen /
anzuschließen.

1.5.1.10 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung nach Ende der Baumaßnahme abbrechen
und aufnehmen
Fläche = Deichverteidigungsweg / Straße "Am Kanal"
Asphaltbefestigung mit Dicke über 6 cm bis 10 cm.
Einschl. Betonsteinpflaster mit Dicke bis ca. 8,5 cm
Einschl. Bankette
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe bis auf Unterlage
Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.5 Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.5.1.20 Unterlage vorbereiten

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
profilieren und verdichten für Einbau
Schottertragschicht.
Einschl. Liefern von geeignetem Baustoff zur
Ausbesserung bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff
und Verwertung nach Wahl des AN.
Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen
Gesteinskörnungen.
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

1.5.1.30 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten.
Ev2-Wert ³ 150 MPa

Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

1.5.1.40 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.5 Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1.5.1.50 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes
Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

1.5.1.60 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 50/70
Einbaustärke bis 12 cm
Flächen gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

1.5.1.70 Asphaltbeton liefern und einbauen

Material für Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11
DN liefern und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 50/70

Einbaustärke 4 cm

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

1 Bereich Allgemein 

1.5 Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

1.5.1.80 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Straße "Am Kanal"

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--10 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  1.5. 1  

-Sanierung der Straße "Am Kanal" , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  1. 5

 
-Sanierung der Straße "Am Kanal" , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   1

 
-Allgemein , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 2   Bereich   Entwässerungsbauwerk 
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2. 1 Gewerk Vor- und Nachbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2. 1   Gewerk   Vor- und Nachbereitende Arbeiten 

2.1. 1   Bauteil   Einlaufbauwerk 

2.1.1.10 Rückbau Oberflächenbefestigung im Böschungsbereich

Oberflächenbefestigung aus Schüttsteinen sind bis ca.
2,30 m unter Wasserspiegel zurückzubauen bzw.
abzubrechen Verfahren nach Wahl des AN.

Arbeiten werden teilweise über und unter Wasser
ausgeführt.
Steineinlage: Im Mittel 60 cm dick
Ort: Bereich Einlaufbauwerk

Wasserbausteine im Bodenlager zwischenlagern.

--290 m² EP.......................... GP ............................

2.1.1.20 Deichflächen mähen

Mähen der Deichflächen zur Vorbereitung der Erdarbeiten
im Bereich des Einlaufbauwerks sowie der gesamten
Rohrleitungstrasse.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen. 

Einschl. der entstehenden Kosten für den Abtransport
und die Entsorgung. Das Mähgut darf nicht auf der
Baustelle bleiben.

Abrechnung: nach tatsächlich gemähter Fläche

--1.500 m² EP.......................... GP ............................

2.1.1.30 Bodenbearbeitung Deichflächen

Fachgerechte Bodenbearbeitung der Deichflächen im
Bereich der Rohrleitungstrasse vor Oberbodenabtrag -
bis Tiefe von ca. 20 cm - durch geeignetes Gerät z.B.
Fräse, sodass die Vegetationsschicht zerstört ist.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.1 Gewerk Vor- und Nachbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

Bereich: Rohrleitungstrasse und Einlaufbauwerk
Abrechnung: nach der tatsächlich bearbeiteten Fläche.

--1.490 m² EP.......................... GP ............................

2.1.1.40 Rückbau vorh. Straße im Bereich der Rohrleitungstrasse

Rückbau von vorh. Fahrbahn für den Einbau der
Rohrleitungen.
Fläche = Fahrbahn
Fahrbahn aus Betonsteinpflaster: bis ca. 8,5 cm dick
Einschließlich Unterbau aus Sand oder Schotter.
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 65 cm'
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen

--105 m² EP.......................... GP ............................

2.1.1.50 Sand liefern und einbauen für Unterbau prov. Straßenübergang

Herstellung des Unterbaus aus Sand für provisorische
Überahrt über den bereits fertiggestellen
Rohrleitungsabschnitt zur Aufrechterhaltung des
Deichverteidungsweg.

Füllsand (GE, SW - SE) frostsicher, Schluffkornanteil <
5%, frei Baustelle
liefern und als Unterbau bzw. zur Aufhöhung in der
Fahrbahn lagenweise einbauen und verdichten
Einbaudicke = ca. 25 cm

Vorleistung: Widereinbau von Klei im Bereich des
fertiggestellten Rohrleitungsabschnittes.
Einbauzeit: Nach Fertigstellung der Rohrleitung im
Bereich der Straße.

--25 m³ EP.......................... GP ............................

2.1.1.60 Herstellung Schottertragschicht für prov. Straßenübergang

Herstellung einer provisorischen Überahrt über den
bereits fertiggestellen Rohrleitungsabschnitt zur
Aufrechterhaltung des Durchgangsverkehrs.

Schottertragschicht herstellen.
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.1 Gewerk Vor- und Nachbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

liefern, einbauen und lagenweise verdichten
Verkehrsfläche: Prof.-Carl-Langhein-Weg
Baustoffgemisch 0/32
Einbaudicke 60 cm.
Verformungsmodul 120 MN/m2
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Vorleistung: Sand liefern und einbauen für prov.
Straßenübergang.

--60 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.1. 1  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 1

 
-Vor- und Nachbereitende Arbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 2   Gewerk   Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

Vorbemerkung

Das ausgeschriebene Liefergewicht für Spundbohlen
basieren auf den Herstellerangaben der gewählten
Profile.

Maßgeblich für die Abrechnung sind die im Zuge der
Ausführungsplanung ermittelten statisch erforderlichen
Profile und Längen unter Zugrundelegung der
Profiltafeln der Hersteller.

Anlieferung der Bohlen nach Wahl des Bieters.

Das Einbringen wird nach der Anschichtsfläche gemäß
Zeichnung abgerechnet (Länge gemessen in der Wandachse
x Bohlenlänge).

Der AN ist für einen reibungslosen Einbau der
Spundwände besonders im Bezug auf die Spundwandlängen
verantwortlich. Mehrkosten die aus Lagerung/Sortierung
der Spundwände entstehen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

2.2. 1   Bauteil   Einlaufbauwerk 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.2.1.10 Spundbohlen als Doppelbohlen für Einlaufbauwerk liefern, L= 
bis ca.19,3 m

Stahlspundbohlen einschl. erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
zum Einbau durch den AN sicher lagern.

Bohlenlänge bis ca. 19,30 m
Stahlsorte S 240 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 14-700

--63 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.20 Spundbohlen als Einzelbohlen für Einlaufbauwerk liefern, L= bis 
ca. 19,3 m

wie vor, jedoch

Bohlenlänge bis ca. 19,30 m
Stahlsorte S 240 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ 14-700

--4,7 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.30 Spundbohlen als Konstruktionsbohle für Einlaufbauwerk liefern 
L= bis ca. 19,30

Konstruktionsbohle einschl. Arbeitstechnischer
Lochungen zeichnungsgemäß inkl. Aufmaß vor Ort zur
Bestimmung der Größe der Konstruktionsbohle, frei
Verwendungsstelle als Einzelbohle liefern, abladen und
zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl AN, einschl.
Aller Nebenarbeiten. Einschl. Aufmaß und der
erforderlichen Brenn- und Schweißarbeiten

Profil: AZ 14-700  o.glw.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Stahlgüte:S 240 GP
Art: Z-Profil
Länge: bis ca. 19,30 m
Liefern als Einzelbohle

Abrechnung nach Stück.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.40 Eckprofil C9, S240 GP für Einlaufbauwerk liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Profil: C9 o. glw.
Länge: bis ca.19,30 m
Stahlsorte: S 240 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 4 Stück
Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,7 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.50 Spundwand einbringen, L= bis ca.19,3 m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Einlaufbauwerk
Profil: AZ-14-700 in S 240 GP, als Doppel- und
Einzelbohlen und  Knickbohlen

OK Spundwand: von +3,0m NHN bis -2,71m NHN
UK Spundwand: -9.0m NHN bis -16,30, NHN
Länge: bis 19,30m
Einbringtiefe: bis ca. 19,0m
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN
OK Spundbohlen befinden sich teilweise unter dem
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

mittleren Kanalwasserstand NHN -0,70 m

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
gemäß Ausführungsplan.

--765 m² EP.......................... GP ............................

2.2.1.60 Konstruktionsbohlen einbringen, L= bis ca. 19,30 m

wie vor, jedoch

als Konstruktionsbohle
Profil: AZ 14-700 o.glw.

Abgerechnet wird nach Anzahl.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.70 Gurtung 2xU300 liefern

Gurtung aus 2 x U300 zur Aussteifung des
Einlaufbauwerkes liefern.
Einbauort: Einlaufbauwerk, Längs- und Querwand
Profil: 2 x U 300
Stahlgüte Gurtprofile: S355
Länge gesamt: bis ca. 22,5 m als Doppelprofil
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten Doppel-U Profile. Die
Konsolen,
sämtliche Hilfs-, Verbindungsmittel, Stegbleche sind
einzukalkulieren.

--2,1 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.80 Gurtung 2xU300 einbauen

Gurtung mit allen zugehörigen Bauteilen vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen
einschließlich Erdarbeiten sind mit einzurechnen.
Die Arbeiten sind teilweise unter Wasser auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profil: 2 x U 300
Höhenlage Achse Gurtung: von ca. NHN +1,04 m bis ca.
NHN -0,50 m,
Gurtung wird teilweise geneigt montiert.

--23 m EP.......................... GP ............................

2.2.1.90 Gurtung 2xU400 liefern

Gurtung aus 2 x U400 zur Aussteifung des
Einlaufbauwerkes auf NHN +1,0 m (Längswand) liefern und
zwischenlagern.
Profil: 2 x U 400
Stahlgüte Gurtprofile: S355
Länge gesamt: ca. 6,4 m als Doppelprofil
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten Doppel-U Profile. Die
Konsolen,
sämtliche Hilfs-, Verbindungsmittel, Stegbleche sind
einzukalkulieren.

--0,9 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.100 Gurtung 2xU400 einbauen

Gurtung mit allen zugehörigen Bauteilen vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen
einschließlich Erdarbeiten sind mit einzurechnen.
Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
Profil: 2 x U 400
Höhenlage Achse Gurtung: NHN +1,0 m

--6,4 m EP.......................... GP ............................

2.2.1.110 Steifen RO 219,10 x 12,5 liefern

Stahlrohre zur Aussteifung der Baugrube auf NHN +1,0 m
nach statischen und konstruktiven Anforderungen gem.
Zeichnung liefern und zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. aller
Nebenarbeiten
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profil: RO 219,10 x 12,5mm
Gewicht: ca. 63,6 kg/m Rohr
Stahlgüte Steifen: S 235 J2H
Länge gesamt: 6 Stück je ca. 3,3 m

Abrechnung nach theoretischem Gewicht der eingebauten
Rohrprofile anhand einer Stückliste.
Die Kopfplatten sind in den Einheitpreis
einzukalkulieren.

--1,3 t EP.......................... GP ............................

2.2.1.120 Steifen RO 219,10 x 12,5 einbauen

Horizontalsteifenmit allen zugehörigen Bauteilen vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen,Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
einzurechnen.

Grundprofil: RO 219,10 x 12,5mm
Höhenlage Achse Steifen: NHN + 1,00m

--6 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.130 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen, L= 27 m

Bohrverpresspfähle (System GEWI o. glw.) liefern und
einbauen.
Einschl. liefern und einbauen der
Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend der
Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes. Einschl. Fuß- und
Kopfausbildung, Überstand und aller Bohrarbeiten.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionen, Erdarbeiten, Verbau sowie
Schweiß- und Brennarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Anfanllende Materialien und Bohrgut bis
zur Wiederverwendung oder Entsorgung zwischenzulagern.
Entsorgung von Bohrgut und Überschusssuspension ist
einzurechnen.

Einbauort: Einlaufbauwerk, Querwand
OK: ca. NHN +1,0m
Pfahlabstand:  ca. 2,80 m
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bemessungslast: Zd min. 730 kN
Ankerlänge: 27 m
Anker: Gewi Æ 50 mm in S 500/550 oder gleichw.
Neigungswinkel: 25°
Einbau: nach Wahl AN

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.140 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen, L= 30 m

wie vor jedoch,

Einbauort: Einlaufbauwerk, Längswand
OK: ca. NHN +1,0 m
Pfahlabstand:  ca. 2,80 m
Bemessungslast: Zd min. 655 kN
Ankerlänge: 30 m
Anker: Gewi Æ 50 mm in S 500/550 oder gleichw.
Neigungswinkel: 25°
Einbau: nach Wahl AN

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--2 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.150 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen, L= 25 m

wie vor jedoch,

Einbauort: Einlaufbauwerk, Längswand
OK: zw. NHN +0,5 und -0,5m
Pfahlabstand:  ca. 2,80 m
Bemessungslast: Zd min. 425 kN
Ankerlänge: 25 m
Anker: Gewi Æ 50 mm in S 500/550 oder gleichw.
Neigungswinkel: 25°
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbau: nach Wahl AN

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--2 Stck EP.......................... GP ............................

2.2.1.160 Brennschnitt an Baugrubenspundwand über Wasser

Anpassen der gerammten Spundwand AZ 14-700 an
vorhandene Geländeoberfläche mit einem Trennschnitt,
Spundbohlenabschnitt in Eigentum des AN übernehmen und
beseitigen.

Die Arbeiten werden über Wasser ausgeführt.

Über Wasser = Arbeiten über NHN -0,70 m
Abgerechnet wird nach Länge in der Spundwandwachse.

--15 m EP.......................... GP ............................

2.2.1.170 Brennschnitt an Baugrubenspundwand unter Wasser

wie vor, jedoch
Die Arbeiten werden unter Wasser ausgeführt.

Unter Wasser = Arbeiten unter NHN -0,70 m
Abgerechnet wird nach Länge in der Spundwandwachse.

--14,5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.2. 1  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
    

2.2. 2   Bauteil   Sickerschürze 

2.2.2.10 Spundbohlen als Doppelbohlen für Sickerschürze liefern, L= bis 
ca.11,10 m

Stahlspundbohlen einschl. erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
zum Einbau durch den AN sicher lagern.

Bohlenlänge bis ca. 11,10 m
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.2 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Stahlsorte S 240 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 12-700 DB

--50 t EP.......................... GP ............................

2.2.2.20 Spundwand einbringen, L=11,10 m

Spundbohle als Doppebohle vom Zwischenlager aufnehmen
und unter Beachtung der Zeichnung und Baubeschreibung
einbringen. Arbeitstechnische Lochungen wieder
verschließen. Einbauhilfen werden nicht gesondert
vergütet.

Einbauort: Sickerschürze
Profil: AZ-12-700 in S 240 GP, als Doppelbohlen

OK Spundwand: +4,50m NHN
UK Spundwand: -6,60m NHN
Länge: bis 11,10m
Einbringtiefe: bis ca. 10,60m

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
gemäß Ausführungsplan.

--515 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.2. 2  

-Sickerschürze , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 2

 
-Ramm- und Tiefgründungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 3   Gewerk   Erd- und Nassbaggerarbeiten 

*** Hinweise zu Erd- und Straßenbauarbeiten ***

Es sind die folgenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) zu beachten:

 ZTV E-StB
 ZTV SoB-StB
 ZTV Asphalt-StB
 ZTV Pflaster-StB
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

 *** Hinweise zu Erd- und Straßenbauarbeiten ***

 ZTV BEL-B
 ZTV-W Erdarbeiten

Es gelten die in der VOB/C aufgeführten technischen
Lieferbedingungen für Bauprodukte.

Alle herzustelltenden, baulichen Anlagen sind - soweit
nicht anders aus den Unterlagen des AG ersichtlich - an
angrenzende bauliche Anlagen anzupassen /
anzuschließen.

Das Bodenmanagement ist mit der bodengutachterliche
Begleitung von Seiten des AG abzustimmen.

*** Hinweise zu Kleientnahme und Kleieinbau ***

*** Hinweise zu Kleientnahme und Kleieinbau ***

Zum Kleieinbau wird auf die beigefügte Unterlage
"Qualitätssicherung für den Kleieinbau" verwiesen.

Es sind folgende Grenzwerte einzuhalten:

Bodeneigenschaft 
Grenzwerte                 
Glühverlust  Vgl < 10 %
Trockenrohdichte 
0,85 < rd < 1,45 t/m³
Sandanteil (d < 0,06 mm) < 40 %
Tonanteil (d < 0,002 mm) > 10 %
Fließgrenze  wL > 25 %
Ausrollgrenze 
wP > 15 %
Plastizitätszahl 
IP > 10 %
Anfangsscherfestigkeit cu = 25 kN/m²
Einbauwassergehalt 
30 % < w < 60 %

Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, sind die Böden
als NICHT-deichbaufähig einzustufen.

Ergänzend hierzu nachfolgende Vorgaben:
 Einbau und Verdichtung nur mit leichtem Gerät,

Gesamtgewicht max. 30 t.
 Lagenstärke beim Kleieinbau max. 0,30; gleichmäßig über

das gesamte Profil.
 Min. 3 Verdichtungsübergänge, wobei ein Verdichtungs-

übergang gleich zweimaligem Überfahren durch Hin- und
Rückfahrt des Einbaugerätes.

 Anfangsscherfestigkeit der Kleiabdeckung 25 kN/m².
 Einbau und Verdichtung bindiger Erdstoffe
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

 *** Hinweise zu Kleientnahme und Kleieinbau ***

witterungsabhängig.

Bei zu nassem Wetter kann eine ausreichende Verdichtung
nicht mehr gewährleistet sein und der Einbau des Bodens
ist
einzustellen. Das Material neigt bei Wasserzutritt und
dynamischer Beanspruchung zum Fließen. Ein Befahren der
eingebauten Materialien mit gummibereiften Fahrzeugen
ist
daher untersagt. Durch Regen und Befahren aufgeweichter
Boden darf nicht überschüttet werden. Er ist abzutragen
oder
erneut zu verdichten, sobald er abgetrocknet ist. Der
Trocknungsgrad ist dem AG nachzuweisen.

*** Hinweise zu Lagerung in Mieten ***

Kann auf eine Zwischenlagerung von Boden nicht
verzichtet werden, ist zur Qualitätssicherung wie folgt
zu verfahren:
-
Vermeidung von Vermischung:
 Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden auf

getrennten Depots (DIN 19731 und DIN 18915).
 Keine Lagerung oder Einmischung von Fremdmaterialien

und Bauabfälle auf den Bodendepots
-
Vermeidung von Vernässung durch Wasserstau:
 Gute Entwässerung der Bodendepots ermöglichen
 Böschungsneigung 1:1
 Dachgefälle Mietenkrone ca. 5 %
-
Vermeidung von Verdichtung:
 Möglichst keine Befahrung des Depots, v.a. nicht mit

Radfahrzeugen (Lastkraftwagen, Radlader).
 Begrenzung der Lagerhöhe: Bei humosem Bodenmaterial

höchstens 2 m (DIN 19731).
-
Begrünung der Mieten bei längeren Standzeiten (> 2
Monate, nach DIN 18915 ab 3 Monate und nach DIN 19731
länger als 6 Monate).

2.3. 1   Bauteil   Einlaufbauwerk 

2.3.1.10 Oberboden abtragen, transportieren und zwischenlagern

Oberboden einschl. Vegetationsdecke abtragen,
transportieren und im Bodenlager zwischenlagern.

Deich- und Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat

Abtragdicke im Mittel ca. 0,40 m
Vorleistung: Mähen Deichflächen
Folgeleistung: Klei- und Sandentnahme

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--105 m² EP.......................... GP ............................

2.3.1.20 Boden entnehmen, transportieren und zwischenlagern

Vorhandenen Boden entnehmen, transportieren und im
Bodenlager zwischenlagern.
Die Baggerarbeiten werden über und unter Wasser
ausgeführt.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Vorh. GOK: bis NHN ca. +2,74 m
UK für Erdaushub: von  ca. NHN ca. -3,60 m bis ca. -5,0
m
Bodenart: Klei und Sand

Homogenbereich  
2-3

Vorleistung: Oberbodenabtrag
Folgeleistung: Herstellen Unterwasserplanum.

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--1.144 m³ EP.......................... GP ............................

2.3.1.30 Planum für Unterwasserbeton herstellen

Unterwasserplanum herstellen für den Einbau von
Schüttsteinen als Sohlsicherung und für den Einbau des
Unterwasserbetons.

Ort: Einlaufbauwerk
OK Planum :  von ca. NHN -3,60 m bis -5,0 m

--90 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.3. 1  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.3. 2   Bauteil   Rohrleitungstrasse (Aus- und Wiedereinbau Rohrgraben) 

2.3.2.10 Oberboden abtragen, transportieren, in Mieten aufsetzen

Oberboden einschl. Vegetationsdecke abtragen,
transportieren und in Mieten aufsetzen.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat und
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG

Abtragdicke im Mittel ca. 0,40 m

Förderwege:
Bis Bodenlager ca. 400 m

Vorleistung: Bodenbearbeitung Deichflächen
Folgeleistung: Kleientnahme

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--1.390 m² EP.......................... GP ............................

2.3.2.20 Klei entnehmen, transportieren, in Mieten aufsetzen

Klei entnehmen, transportieren und in Mieten aufsetzen

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG

Homogenbereich 2
Boden nach LAGA-Klasse Z2

Aushub bis ca. NHN -1,0 m

Förderwege:
Bis Bodenlager ca. 400 m

Vorleistung: Oberbodenabtrag

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--8.500 m³ EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.3.2.30 Sand für Rohrbettung liefern und einbauen

Sand für Rohrbettung frei Baustelle liefern und
einbauen inkl. Herstellung von geböschten Seiten.
Sand lagenweise einbauen und verdichten.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

Materialanforderungen
• SE , SI , SW gem. DIN 18196,
• gem. LAGA -T R Boden M2 0 = Z 0
• frei von organischen Beimengungen

Einbaustärke Rohrbettung: 50 cm 

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--370 m³ EP.......................... GP ............................

2.3.2.40 Klei aus Bodenlager einbauen

Klei aus Bodenlager entnehmen, transportieren und in
Vorbereitung für den Oberbodeneinbau lagenweise
wiedereinbauen.

Böschungsneigungen sind an den Bestand anzupassen.
Widerherstellung der Kleischicht gemäß vorhandenem
Deich.

In Randbereichen evtl. von Hand.

Förderwege:
Bis Bodenlager ca. 400 m

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Sand-/Oberbodeneinbau

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--7.750 m³ EP.......................... GP ............................

2.3.2.50 Oberboden aus Bodenlager einbauen

Oberboden aus Bodenlager entnehmen, transportieren und
einbauen inkl. Gelände profilieren.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profilgerecht und einschl. Bankette.
In Randbereichen evtl. von Hand.

Einbaustärke von ca. 0,40 m
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Förderwege: bis Bodenlager ca. 400 m
Vorleistung: Kleineinbau
Folgeleistung: Planum herstellen

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.490 m² EP.......................... GP ............................

2.3.2.60 Planum herstellen

Planum herstellen zur Vorbereitung der Deichansaat.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.

Profiltoleranz: +-5cm
Vorleistung: Klei-/Oerbodeneinbau
Folgeleistung: Deichansaat

Fremdstoffe und Wurzelwerke sind auszusortieren und
aufzunehmen. Diese Stoffe sind einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzuführen.

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--2.500 m² EP.......................... GP ............................

2.3.2.70 Deichflächen ansähen

Grünlandansaat liefern und auf der gesamten Deichfläche
im Bereich der Rohrleitunstrasse einbringen.

Herrichten des Saatbettes, einschl. maschinell
zweimalig fräsen und abeggen des Planums, einbringen
der Ansaat und anwalzen bzw. anklopfen.

Ansaatmenge: 20 g/m2.

Saatgut: Regio-Saatgut
Artenzusammensetzung:
30 %  Deutsches Weidegras
 (Lolium perenne)
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

30 %  Wiesenrispe
 (Poa pratensis)
25 %  Rotschwingel mit kurzen Ausläufern
 (Festuca rubra ssp. trichophylla)
15 %  Ausläufertreibender Rotschwingel
 (Festuca rubra ssp. rubra)

Der Nachweis der genetischen Herkunft des Saatgutes ist
durch den AN zu erbringen und vor Aussaat dem AG zur
Prüfung zu übergeben.

Die Aussaat hat bei geeigneter Witterung zu erfolgen.
Das Ausbringen des Saatgutes z.B. bei stärkerem
Regenwetter oder stärkerem Wind ist nicht zugelassen.
Die Ansaat muss im September beendet sein, da später
für die
Lichtkeimer die Tageslänge zu kurz wird.

Einmalige, fachgerechte Nachdüngung der Ansaatfläche
nach Angabe mit geeigneten NPK-Dünger 15+15+15,
Volldünger rd. 300 kg/ha (Das Ausbringen des Düngers
darf nicht bei stärkerem Regenwetter oder stärkerem
Wind erfolgen).

Einschl. aller Nebenarbeiten sowie Materiallieferungen.

Abrechnung: nach Aufmaß eingesäeter Fläche.

--1.500 m² EP.......................... GP ............................

2.3.2.80 Schutz angesähter Flächen

Deichflächen mit noch nicht ausreichend verwurzelter
Grasnarbe nach Anweisung des AG mit Jutebahnen,
weitmaschig, nicht imprägniert, für die Dauer der
Sturmflutperiode abdecken.

Die Jutebahnen sind mit 5 Krampen/m2 zu befestigen.

Abrechnung: nach Aufmaß abgedeckter Fläche.

--1.500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.3. 2  

-Rohrleitungstrasse (Aus- und Wiedereinbau Rohrgraben) , Netto: ...............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2. 3 Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  2. 3
 

-Erd- und Nassbaggerarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 4   Gewerk   Rohrleitungsarbeiten 

2.4. 1   Bauteil   Rohrleitungstrasse 

2.4.1.10 Rohrleitung RO1422 x 32 mm liefern

Rohrprofil liefern und zwischenlagern.

Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. aller
Nebenarbeiten
Profil: RO 1422 x 32mm
Gewicht: ca. 1096 kg/m Einzelprofil
Stahlgüte Rohrprofil: S355 J2 H
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der gelieferten Rohr-Profile. Sämtliche
Hilfs-, Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

--250 t EP.......................... GP ............................

2.4.1.20 Rohrleitung RO1422 x 32 mm einbauen

Rohrleitungsprofile vom Zwischenlager aufnehmen und
unter Beachtung der Zeichnung und Baubeschreibung
einbauen.

Einbauort: Rohrleitungstrasse
Rohrachse: von NHN +0,87m bis NHN +0,18m
UK Rohr: von NHN +0,16m bis NHN -0,53m
Gefälle: 0,5 %
Art des Einbaus : Nach Wahl des AN
Rohrstöße sind vollverschweißt auszuführen.

Abrechnung nach Aufmaß der eingebauten Rohrlängen.

--230 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.4 Gewerk Rohrleitungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.4.1.30 Rohrkrümmer liefern und einbauen

Rohrkrümmer liefern und einbauen.

Krümmung: 31,5°
Wandstärke : 32 mm
Material : S355
Art des Einbaus : Nach Wahl des AN
Rohrstöße sind beidseitig vollverschweißt auszuführen.

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.4.1.40 Kompensatoren DN 1400 liefern und einbauen

Universal Gummi-Kompensator zum Montageausgleich in
axialer und lateraler Richtung bei Gebäudeversatz
liefern und einbauen.

Nennweite:  DN 1400
Anschlussflansche: nach DIN EN, PN 10 gebohrt, einschI.
Dichtungs- und Verbindungsmaterialien
Verbindungsmittel: Schrauben verzinkt und einfach
konserviert
Gummibalg: EPDM für PN 6

AnforderungenVerschiebung:
Axial:  Kompression: 40 mm
  Elongation: 15 mm
Lateral: 30 mm
Angular: =  ∞ 5

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.4.1.50 Rohrdurchführung liefern und einbauen

Rohrdurchführung unter Beachtung der Zeichnung und
Baubeschreibung liefern und einbauen.

Rohrdurchführung an Sickerschürze gemäß Zeichnug
umlaufend verschweißen.

Rohrprofil: RO 1820 x 16 mm
Gewicht: ca. 714,35 kg/m Einzelprofil
Länge: ca. 1,0 m
Stahlgüte: S 235J2 H
Ort: Sickerschürze

--3 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.4 Gewerk Rohrleitungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.4.1.60 Blechverkleidung für Rohrdurchführung liefern und einbauen

Herstellen und anschweißen der Bleche gemäß
Ausführungsplan.

Ort: Beidseitig an Sickerschürze
Blechstärken: ca. 10 mm
OK Blechverkleidung an Sickerschürze: NHN + 1,42 m
UK Blechverkleidung an Sickerschürze: NHN  - 0,58 m

Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste des eingebauten Materials. Sämtliche Hilfs-,
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

--3 to EP.......................... GP ............................

2.4.1.70 Rohrdurchführungsabdichtung einbauen

Rohrdurchführungsabdichtung unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung beidseitig vor
Sickerschürze inkl. Bleche und Verbindungsmittel
montieren.

System bestehend aus:

Schellen für Durchführungsrohr DN 1820 S235 J2 + Bleche
Schellen für Rohrleitung DN 1422 S235 J2 + Bleche
Neopren Balgdichtung, glasfasterverstärkt
Bleche und Verbindungsmittel gemäß Zeichnung.

--3 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.4. 1  

-Rohrleitungstrasse , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 4

 
-Rohrleitungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 5   Gewerk   Beton- und Stahlbetonarbeiten 

2.5. 1   Bauteil   Vorbereitende Arbeiten 
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.5 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.5.1.10 Spundwandinnenseiten säubern

Spundwandinnenseiten zur Vorbereitung der
Betonierarbeiten (UWB-Beton)  von anhaftendem Boden
reinigen.

Die Position wird berücksichtigt für die
Spundwandbereiche, in
denen die Betonarbeiten ausgeführt werden.

Abrechnung nach Wandansichtsfläche, nicht nach
Oberfläche
der Spundwand.

--110 m² EP.......................... GP ............................

2.5.1.20 Aushubebene vor Einbau der UWB-Sohle säubern

Aushubebene vor Einbau der UWB-Sohle von Schlamm und
Sedimenten säubern sowie die Schlammwalze während des
Einbaus der UWB-Sohle absaugen.

Zwischenlagerung über gedichtetes Absetzbecken.

Schlamm- und Sedimentationsmaterial gehen in das
Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  2.5. 1  

-Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................
    

2.5. 2   Bauteil   Einlaufbauwerk 

2.5.2.10 Unbewehrte Unterwasserbetonsohle d=1,0 m herstellen

Unbewehrte Unterwasserbetonsohle d = 1,0 m unter Wasser
herstellen. Einschl. Material liefern.
Die Sohle ist in einem Arbeitsgang herzustellen.
Die Erschwernisse aus dieser Forderung (wie z.B.
notwendige
Nachtarbeit) sind in dem Einheitspreis einzurechnen.
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2.5 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beton: C25/30
Expositionsklasse: X0
OK Sohle: NHN -4,0m, Toleranz OK -0,20 m / +0 m

Abrechnung nach Zeichnung und Sollabmessungen.

--80 m³ EP.......................... GP ............................

2.5.2.20 Kontrolle der Unterwasserbetonsohle

Kontrolle der Unterwasserbetonsohle auf Fehlstellen und
Ebenheit mit Taucherhilfe. Herstellung eines Protokolls
der
Untersuchungsergebnisse und Übergabe des Protokolls in
Dreifacher Ausfertigung an den AG.

-1 psch GP ............................

2.5.2.30 Wasserführende Risse in der UWB-Sohle verpressen

Wasserführende Risse in der UWB-Sohle mit
Zementsuspension/Zementleim oder gleichwertig
druckwasserdicht verpressen.

Das Liefern der dazu notwendigen Apparaturen und Stoffe
soweie das Setzen der Bohrungen und Packer ist in den
Einheitpreis einzurechnen.

Abgerechnet werden Risse, die nicht auf unsachgemäße
Ausführung des AN zurückzuführen sind. Abgerechnet wird
die Länge der verpressen Risse.

--5 m EP.......................... GP ............................

2.5.2.40 Oberkante der Unterwasserbetonsohle reinigen

Oberfläche der UWB-Sohle nach dem Lenzen der Baugrube
Reinigen. Reinigungsrückstände fachgerecht entsorgen.
Fläche: ca. 80m²

--80 m² EP.......................... GP ............................

2.5.2.50 Stahlbeton C 35/45 für Schieberraum

Herstellen von Betonwartungsraum inkl. Aussparung für
Rohrleitungseingang und integriertem Stahlbetonholm auf
Spundwand.

Bauteil: Schieberraum
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.5 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

UK: NHN + 0,2 m
OK: NHN + 3,0 m
Integrierter Betonholm, angeschlossen an Spundwand:  b=
50 cm, h= 50 cm

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung und
erhöhter Schalungsaufwand für die Herstellung von
Aufkantungen oder die Herstellung des Stahlbetonholms
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 35/45
Feuchtigkeitsklasse: WA
Exposititonsklassen: XC 4, XS 1, XF 2
Betondeckung: Cnom = 6,0 cm
Sichtbetonklasse SB 1

Abrechnung erfolgt nach Ausführungszeichnungen.

--19 m³ EP.......................... GP ............................

2.5.2.60 Betonstahl B500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Schieberraum/Betonwartungsraum
UK: NHN + 0,2 m
OK: NHN + 3,0 m
Integrierter Betonholm, angeschlossen an Spundwand:  b=
50 cm, h= 50 cm

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste.

--2,3 to EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.5. 2  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2. 5 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  2. 5
 

-Beton- und Stahlbetonarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 6   Gewerk   Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten 

2.6. 1   Bauteil   Einlaufbauwerk 

Vorbemerkungen

Notwendige Vermessungsarbeiten unter Wasser
z.B. mittels Peilung, Echolot etc. sind in die
Positionen einzurechnen.

2.6.1.10 Planum unter Wasser herstellen

Planum für den Einbau von Schüttsteinen als
Sohlensicherung
unter Wasser herstellen.

Lage: Einlaufbauwerk Entwässerung
OK Planum: ca. -3,6m bis -4,60m NHN

--400 m² EP.......................... GP ............................

2.6.1.20 Wasserbauvliesstoff liefern und einbauen

Wasserbauvliesstoff als Filtervliesstoff gemäß TLG der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe liefern und
fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung
einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen
oder zu vernähen und gegen Windsog bzw.
Strömungsangriffe durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Einbauort: Einlaufbauwerk
Einbauniveau: von ca. NHN -4,60 m bis  NHN -3,60 m
Produkt: Terrafix 609 o. glw.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.
Anschlüsse an Unterwasserbetonsohle werden gesondert
vergütet.

--400 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 99 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.6 Gewerk Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.6.1.30 Anschluss Wasserbauvlies an Spundwand

Lückenlosen Anschluss des Wasserbauvliesstoffs an
Spundwand herstellen. Einschl. Freimachen der
Anschlußflächen von Fremdstoffen.

Bauteil: Wasserbauvliesstoff gem. Vorposition
Anschluss: nach Wahl des AN auf Grundlage der
BAW-Merkblätter MAR und MAG
Abgerechnet wird die Länge des Anschlusses zwischen den
außenliegenden Spundwandachsen

--45 m EP.......................... GP ............................

2.6.1.40 Steinschüttung LMB 5/40 liefern

Steinschüttung für Sohlensicherung LMB 5/40 liefern.
Einbau wird gesondert vergütet.

Ort: Einlaufbauwerk

Material: Wasserbausteine LMB 5/40
Rohdichte: mindestens 2.300 kg/m³
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis ca. 24,0 m
Einbaubreite: bis ca. 11,0 m

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Material
'....................................................'

Steinbruch/Hersteller
'....................................................'

Herstellwerk
'....................................................'

Rohdichte
'....................................................'

--392 m³ EP.......................... GP ............................

2.6.1.50 Steinschüttung herstellen

Steinschüttung für Sohlensicherung unter Wasser auf
vorbereitetem Planum herstellen und angleichen.
Materiallieferung wird gesondert vergütet.
Anschluss an Spundwand herstellen.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.6 Gewerk Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ort: Einlaufbauwerk

Material: Wasserbausteine LMB 5/40
OK Sohlensicherung:  von ca. NHN -3,0 m bis -4,0 m
Einbautoleranz ± 10 cm
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis ca. 24,0 m
Einbaubreite: bis ca. 11,0 m

--392 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.6. 1  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 6

 
-Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 7   Gewerk   Ausrüstung 

Vorbemerkung

Technische Vorbemerkungen

Maschinen- und Anlagenteile, die mit dem Fördermedium
in Berührung kommen, sind mit einem
Beschichtungssystem, lt. "Liste der empfohlenen
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau" bzw."
Liste der zugelassenen Systeme II (für Meerwasser und
Böden Im 2/3)" der Bundesanstalt für Wasserbau
(www.baw.de) zu beschichten.

Anforderungen:
Oberflächenbehandlung: Sa 2,5
Grund- und Deckbeschichtung im Werk.
Beschichtungssystem Nr. 3/4

Fabrikat: SikaCor o. glw.

Alle Verbindungsmittel verzinkt und einfach
konserviert.

2.7. 1   Bauteil   Einlaufbauwerk 
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.7.1.10 Rohrgehäusepumpe liefern und einbauen

Tauchmotor-Propellerpumpe als kompaktes Blockaggregat
in Standardausführung für die Förderung von mechanisch
gereinigtem Abwasser, Rohwasser und Oberflächenwasser.
Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer. Motorauslegung
für Dauerbetrieb (S1). 
Wellenabdichtung zwischen Motor und Pumpe durch zwei
unabhängig voneinander wirkende Gleitringdichtungen.
Lagerlebensdauer mindestens 50.000 h.

Propeller mit im ausgebauten Zustand verstellbaren
Schaufeln zur Anpassung an veränderte hydraulische
Betriebsverhältnisse.

Pumpenkabel: Abgeschirmte Ausführung, Länge: i. M. 30 m
(die Längen sind dem Lageplan zu entnehmen)
liefern und einbauen.

Betriebspunkte:
I. Hgeo min = 0,0 m

Förderstrom Q [l/s]: '
....................................................'

II. Hgeo =2,0 m (Auslegungswasserstand)
Förderstrom Q: 4000 l/s        
III. Hgeo max = 5,0 m

Förderstrom Q [l/s]:'

....................................................'

Wirkungsgrad beim Auslegungswasserstand: > 75 %

Nennleistung [kW]:'

....................................................'

Nennstrom: max.  600,0 A
Nennspannung: 400 V / 50 Hz
Nenndrehzahl: < 480 1/min
Startart: FU- Betrieb
Schutzart: IP 68
Strömungsgeschwindigkeit im Einbaurohr der Pumpen 
bei 4000 l/s: max. …… m/s.
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Strömungsgeschwindigkeit im Einbaurohr der Pumpen bei
4000 l/s [m/s]:'

....................................................'

Hersteller, Typ/Modell und Lieferdauer:
'....................................................'

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.20 Schachtrohr (Steig- und Führungsrohr) liefern und einbauen

Schachtrohr für Pumpe herstellen, liefern und
montieren.
Nenndurchmesser 1400 mm ggf.
bei
Abweichungen
[mm]:'.................................................
...'

Länge
[mm]:'.................................................
...'

Wandstärke:          mind. 12 mm
- stehende Ausführung für vertikale Nassaufstellung
- Gehäuseabstützung auf Betonsohle,
- Auslaufkrümmer und Verschlussdeckel
-Horizontaler Druckstutzenabgang DN 1200 inkl.
Ausbildung eines Festpunktauflagers in Stahlbauweise.

Lieferung des Schachtrohres inkl. folgender
Zentriereinrichtungen, um die Pumpe gegen Verdrehen zu
sichern:

-Angeschweißte Zentrierbleche ( 3 Stück jeweils mit
Spundwandkasten verschraubt und mit Rohrschacht
verschweißt).
-U-Träger mit Spundwandkasten verschraubt und mit
Rohrschacht verschweißt.

Einbauzubehör 
-Aushebekette (auf Pumpe abgestimmt)
-Halterungen
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

-Spannvorrichtungen
-Kabelverschraubungen
-Dichtungen

Kette und Schäkel, Halterungen/Spannvorrichtung 
Werkstoff: Edelstahl,  Werkstoffnummer: 1.4571
Ebenfalls anzubieten sind hier, falls erforderlich,
Bodenrippen od. sonstige Einrichtungen wie Entlüftungen
zur Optimierung des Pumpenbetriebes.

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.30 Rohrleitungsschieber DN 1200 mit E-Antrieb  liefern und einbauen

Beidseitig dichtender Gehäuseschieber als
Zwischenflanschschieber in Druckrohrleitung vorrangig
zum Absperren des seeseitigen Wasserstroms bei Versagen
der Rückschlagklappe, als 2. Deichsicherheit liefern
und einbauen.

Für Überflurantrieb durch elektrischen Drehantrieb,
einschl. Flursäule, Verlängerung, Deckendurchführung
usw.
Nennweite: DN 1200
max. Wasserdruck im geschlossenen Zustand bei
seeseitigem Zufluss: 0,8 bar
Flanschanschluss: nach DIN EN1092-2 PN 10

Technische Spezifikation für den elektrischen
Drehantrieb:

Alle unten aufgeführte Werte sind digital an die
Steuereinheit (SPS) im Schaltraum zur Verfügung zu
stellen.
Fabrikat: AUMA SA o. glw.
- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15min
- Abtriebsdrehzahl je nach Baugröße
- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit
Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung
eingebaute Thermoschalter

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.40 Rohrkonus DN 1200/1400  liefern und einbauen

Konischen Stutzen mit beidseitigen Flanschen nach
eigener Werkstattzeichnung fertigen und einbauen.

Aufweitung: DN 1200 auf DN 1400
Rohrlänge:  ~ 2000 mm
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Rohr : Stahlrohr mit dicht angeschweißten Mauerkragen
als Wassersperre
Wandstärke : 30 mm
Material : S235 JR
Anschlussflansche: nach DIN EN, PN 10 gebohrt,
einschI. Dichtungs- und Verbindungsmaterialien
Verbindungsmittel: Schrauben verzinkt und einfach
konserviert

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.50 Gummi-Kompensator DN 1200  liefern und einbauen

Universal Gummi-Kompensator zum Montageausgleich in
axialer und lateraler Richtung bei Gebäudeversatz
liefern und einbauen.
Nennweite: DN 1200
Anschlussflansche: nach DIN EN, PN 10 gebohrt,
einschI. Dichtungs- und Verbindungsmaterialien,
Verbindungsmittel: Schrauben verzinkt und einfach
konserviert
Gummibalg:   
EPDM für PN 6

AnforderungenVerschiebung:

Axial:  Kompression:
 40 mm
  Elongation:   15 mm

Lateral: 30 mm
Angular: =  ∞ 5

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.60 Blechverkleidung für Spundwand liefern und einbauen

Einbau der Blechverkleidung inkl. der Ecken.
Einbauort: Einlaufbauwerk, Spundwand Längs- und
Querwände
Blech: t= 5 mm
OK Blech: NHN -0,50 m
UK Blech: NHN -4,0 m
Art des Einbaus : Nach Wahl des AN
Bleche konstruktiv mit Spundwand verschweißen.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Die Arbeiten werden teilweise unter Wasser ausgeführt.

Abgerechnet wird die Fläche (OK-UK)
multipliziert mit der Blechlänge gemäß Ausführungsplan.

--7,9 to EP.......................... GP ............................

2.7.1.70 Rechen liefern und montieren

Rechen einschließlich Führungsrahmen und Sohlauflager
liefern und montieren.
Ort: Einlaufbauwerk
Stababstand: 70 mm
Neigung: 15°
Befestigung Sohle: U-Profil U180
Befestigung an der Rohrsteife nach Wahl des AN.
OK Rechen: NHN +1,50 m
UK Rechen: NHN - 4,00 m

Schweiß- und Brennarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Fläche des Rechens gemäß
Ausführungsplan.

--62 m² EP.......................... GP ............................

2.7.1.80 Betriebssteg herstellen und liefern

Betriebssteg mit Geländer und Unterkonstruktion
herstellen, liefern und montieren.

Spannweite: ca. 11,20 m
Lichte Breite: 0,80m
Verkehrlast: 1,5 kN/m²
Geländerhöhe: 1,10m, wasserseitig als Steckgeländer
Abdeckung: Gitterrost SP 330

Schweiß- und Brennarbeiten sind einzurechnen sowie
sämtliche Hilfs-, Verbindungsmittel sind
einzukalkulieren.

--1 Stck EP.......................... GP ............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2.7.1.90 Abdeckblech über Wartungsraum  liefern und einbauen

Abdeckblech und Auflager land- und wasserseitig liefern
und über dem Wartungsraum einbauen.
Befestigungsmittel bestehend aus Betondübel und
Schraubverbindungen.

OK Abdeckblech: NHN + 3,00 m
Abdeckblech: t= 10 mm in S235
Auflager wasserseitig: U-Profil U120 in S235

--20 m² EP.......................... GP ............................

2.7.1.100 Abdeckblech vertikal liefern und einbauen

Abdeckblechblech einschließlich Befesitungsmittel und
Befestigungsbohrung liefern und vertikal erdseitig im
Bereich der Rohrleitung montieren. Befestigungsmittel
bestehend aus Betondübel und Schraubverbindungen.
Blech bestehend aus 2 Teilen, umlaufend an Rohrleitung
verschweißen.

Blechstärke t= 10 mm

--3 Stck EP.......................... GP ............................

2.7.1.110 Rohrentlüftungseinrichtung liefern und einbauen

Rohrentlüftungseinrichtung mit Flanschstutzen DN 200
mit Schieber und Entlüftungsventil liefern und
montieren.

Schweiß- und Brennarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

--3 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  2.7. 1  

-Einlaufbauwerk , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 7

 
-Ausrüstung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2. 8 Gewerk Wasserhaltung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2. 8   Gewerk   Wasserhaltung 

2.8. 1   Bauteil   Rohrleitungstrasse 

2.8.1.10 Trockenhaltung Baugrube

Freimachung der Baugrube von anfallendem Wasser (z.B.
Niederschlagswasser und geflutete Baugrube von außen)
nach Wahl des AN

Ort: Baugrube Rohrleitungstrasse
Pumpenleitstung: 25 l/s
OK Baugrubensohle: von ca. NHN 0,0 m bis NHN  bis ca.
NHN -1,3 m.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  2.8. 1  

-Rohrleitungstrasse , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  2. 8

 
-Wasserhaltung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2. 9   Gewerk   Probebetrieb 

2.9. 1   Bauteil   Probebetrieb 

2.9.1.10 Funktionsproben und Probebetrieb Entwässerungsbauwerk

Funktionsproben und Probebetrieb für das
Entwässerungsbauwerk.

Funktionsproben und Probebetrieb entsprechend
Baubeschreibung und vom AG genehmigten
Erporbungsprogramm durchführen.
Das Bedienungspersonal des Auftraggebers ist dabei zu
unterweisen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  2.9. 1  

-Probebetrieb , Netto: ...............................
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2 Bereich Entwässerungsbauwerk 

2. 9 Gewerk Probebetrieb 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  2. 9
 

-Probebetrieb , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   2

 
-Entwässerungsbauwerk , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 3   Bereich   Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3. 1   Gewerk   Abbruch- und Rückbauarbeiten 

3.1. 1   Bauteil   Vorbereitende Arbeiten 

3.1.1.10 E-Abtrennung Schleuse

Fachgerechte Abtrennung der gesamten Elektrischen
Versorgung der Schleuse und der Tore.  

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 1  

-Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

 Vorbemerkungen für Abbrucharbeiten

Vorbemerkungen für Abbrucharbeiten

Vorbemerkungen erforderliche Entlastungsaushubarbeiten
für Abbrucharbeiten

Entlastungsaushubarbeiten die aus Wahl des
Abbruchverfahrens den AN resultieren, werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Abbruchpositionen
einzurechnen.

3.1. 2   Bauteil   Überfahrt/ Brücke 

3.1.2.10 Geländer abbrechen und entsorgen

Abbruch Geländer auf Überfahrt.
Einschl. Lösen der Befestigungen von der Betonkappe der
Überfahrt. Einschl. Abtransport und  Abbruchgut der
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen,
inkl. Entsorgungsnachweis.

Material: Stahl
Höhe: bis ca. 1,0 m
Länge: ca. 19,0 m
Rohrdurchmesser Handlauf: ca. 10 cm
Rohrdurchmesser Knieleiste: ca. 5 cm
Rechteckpfosten: ca. 10 cm, 12 Stck

--46,5 m EP.......................... GP ............................

3.1.2.20 Betonabbruch, Überfahrt abbrechen und entsorgen

Erschütterungsarmer Betonabbruch der Überfahrt/Brücke
einschl. seitliche Flügelwände (länge ca. 8,50m),
Auflagerkonstruktion/Überbauplatte der
Pressbetonbohrpfähle und Treppen. Die
Pressbetonbohrpfähle verbleiben im Boden.
Einschl. ggf. erforderlicher Trennschnitte.

Bewehrter Beton mit einer Stärke von bis zu 1,0m.

Hilfskonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem. Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z2 -
Material einzustufen. Der Chromanteil Im Feststoff
übersteigt nicht die LAGA Z2 Einstufung.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abtrag des darunterliegenden Bodenmaterial wird in
gesonderter Position vergütet.

Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte oder geeichter
öffentlicher Fahrzeugwage.

--286 t EP.......................... GP ............................

3.1.2.30 Bodenabläufe abbrechen und entsorgen

Abbruch Bodenabläufe im Bereich der Überfahrt,
bestehend aus Aufsatz und Ablaufkörper.

Material Aufsatz : Stahl

Einschl. Abtransport und  Abbruchgut der fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, inkl.
Entsorgungsnachweis.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.1.2.40 Leitung abbrechen und entsorgen

Entwässerungsleitung zwischen den Bodenabläufen im
Bereich der Überfahrt und weiterführende Leitung zum
Hydraulikhaus abbrechen und entsorgen. Einschl. Schacht
bis Durchmesser 1,0m rückbauen und entsorgen.

Abmessungen: bis DN 200

Einschl. Abtransport und Abbruchgut der fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, inkl.
Entsorgungsnachweis.

--30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 2  

-Überfahrt/ Brücke , Netto: ...............................
    

3.1. 3   Bauteil   Stahlbau und Tortechnik und belastetes Abbruchgut 
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.1.3.10 Stegkonstruktion Dalben Außen umsetzen

Stegkonstruktion von Dalben rückbauen und an einen
anderen bestehenden Dalben nach Angaben AG
wiedermontieren. Erf. Schweiß-, Schneid- und
Brennarbeiten sind in die Position einzurechnen.

Ist-Situation gem. Plan "Abbruch Nebenanlagen".
Ort: Außentief

Stegkonstruktion bestehend aus:
Gitterroststeg einschl. Tragkonstruktion aus U-Profilen
ca. 15m
Stahlrohrgeländer einseitig ca. 15m
Steigleiter einschl. Halterungen 1 Stk
Treppenstufen

--1 St EP.......................... GP ............................

3.1.3.20 Dalbenkonstruktion abbrechen und entsorgen

Dalbenkonstruktion abbrechen und Abbruchgut der
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Bereich: Außentief
Ist-Situation gem. Plan "Abbruch Nebenanlagen".

Dalbenkonstruktion bestehend aus:
Dalben 1 Stk
Rückverankerung mit Stahlrohren 2 Stk
Auflagerkonstruktion aus Beton 2 Stk

Der Schrotterlös ist in den Einheitspreis einzurechnen.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.1.3.30 Kleinteile (unbelastet) abbrechen und entsorgen

Metallische Kleinteile, unbelastet (Steigleitern,
Geländer, Gitterrosten, Betriebsstege etc.), an Mauern,
Wänden und Stegen befestigt, auch in den
Betriebshäusern abbrechen. Abbruchgut fachgerecht nach
Wahl des AN entsorgen.

Material: Stahl oder Aluminium
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abmessungen: bis ca. 1,0 x 0,25 x 3m zum Abtransport
auf einem LKW bzw. Im Container.  

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--3 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.40 Schalthaus Hubtore abbrechen und entsorgen

Schalthaus für Binnentore zurückbauen bzw. abbrechen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Bereich: Hubtor binnen
Ist-Situation gem. Plan "Abbruch Nebenanlagen".

Abmessungen:
Traufhöhe: ca. 2,5m
Grundfläche: ca. 2,5 x 2,5m

Es handelt sich um einen Kunststoffcontainer mit
Wellblechdach, mit einem Fenster und zwei Türen. Das
Schalthaus steht auf dem Spundwandholm am Binnenhaupt.

-1 psch GP ............................

3.1.3.50 Lichtzeichenanlage abbrechen und entsorgen

Lichtzeichenanlage inkl. Lichtzeichenkörper und
Verkabelung abbrechen. Abbruchgut fachgerecht nach Wahl
des AN entsorgen.

Mit Ankerplatten und Verschraubungen auf Betonflächen
oder Stahlflächen verbunden.

Ankerplatten und Verschraubungen lösen,
Lichtzeichenanlage  abbauen. Abbruchgut fachgerecht
nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

--2 St EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.1.3.60 Hydraulikanlage Hubtore abbrechen und entsorgen

Hydraulikanlage bestehend aus Hydraulikaggregat,
Hydraulikzylinder, Luftkompressor, Industriemotor,
Hydraulikpumpe usw. einschl. Der dazugehörigen
Schaltschränke und Anlagen abbrechen. Abbruchgut der
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Bereich: Außenhaupt

Entsorgung des Hydrauliköls wird gesondert vergütet.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.1.3.70 Entsorgung Hydrauliköl

Aus der Hydraulikanlage erfasstes Hydrauliköl
fachgerechter Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Entsorgungsnachweis ist zu führen. Abrechnung nach
Vorlage der Annahmescheine des Entsorgers.

Hydraulikölbehälter: 980x810x630 mm

--500 l EP.......................... GP ............................

3.1.3.80 Dalben ziehen und transportieren

Dalben 8-eckig ziehen, laden und transportieren bis
30km und auf NLWKN Betriebshof abladen.

Typ: Stahlpfahl aus UP 104 oder stärker
Ort: kanalseitige Schleuseneinfahrt

--6 St EP.......................... GP ............................

Vorbemerkung belastetes Abbruchgut

--------------------------------------------------------
-----------------------------
Vorbemerkung belastetes Abbruchgut
--------------------------------------------------------
-----------------------------

Zu beachten sind u.a. Folgende Vorschriften:

-GefStoffV
-TRGS 519
-TRGS 551
-TRGS 505
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

-TRGS 521
-PCB Richtlinie
-DGUV-Nr. 201-012
- Leitfaden für das Entschichten von Asbest- bzw.
PAK-haltigen Altanstrichen im Stahlwasserbau und auf
Betonbauwerken der WSV (Asbest/-PAK-Leitfaden)

Für den Transport ist eine Verpackung der
asbestbelasteten Bauteile erforderlich.

Aufwendungen für den Arbeitsschutz und das Verpacken
der Abfälle sind umfassend einzukalkulieren.

Aufwendungen für die elektronische Nachweisführung sind
einzurechnen.

3.1.3.90 Spundwand Binnenhaupt abbrechen

Doppelbohlen/Einzelbohlen am Binnenhaupt ziehen oder
mindestes auf Höhe NHN -4,50 m abbrechen (z. B. durch
Trennschnitt), einschl. Rückbau der Gurtbohlen und
Anker.
Bohlenkopf zum Ziehen herrichten. Abbruchgut
abtransportieren und fachgerecht unter Berücksichtigung
des  Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen.

Spundwand= Larssen 22
Stahlsorte = StSp37
Bohlenlänge= über 10 bis 12 m.

Spundwand steht seit ca. 1960/1970 im Baugrund.

Ziehverfahren nach Wahl des AN, Spundbohlenoberkante
liegt am Hubtor bei ca. +1,0 m NHN.

Erforderliche Brenn- und Schneidarbeiten zum Ziehen der
Spundwände sind in die Position einzurechnen. Einschl.
Vorbereitung der Trennschnittflächen der belasteten
Spundwandbeschichtung.

Die Beschichtung der Spundwände etc. ist gem.
Schadstoffuntersuchung des AG mit PAK und Asbest
belastet. Die Hinweise aus den Vorbemerkungen sind zu
beachten.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--85 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.100 Betriebssteg über Schleuse abbrechen und entsorgen

Betriebssteg über Schleuse Länge ca. 15m abbrechen.
Abbruchgut fachgerecht unter Berücksichtigung des
Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen.

Bestehend aus:
- Beidseitig Auflager aus Beton und Mauerwerk
(Abmessungen:  ca. 2,0 x ca. 1,4 x ca. 1,05m)
- Beidseitiges Geländer
- Traggerüst auf Stahlträgern mit Beschichtung

Die Beschichtung ist gem. Schadstoffuntersuchung des AG
mit PAK und Asbest belastet. Die Hinweise aus den
Vorbemerkungen sind zu beachten.

-1 psch GP ............................

3.1.3.110 Hydraulikgebäude abbrechen und entsorgen

Nachfolgend aufgeführtes Gebäude ist einschl. Seiner
Gründung bzw. Seines Unterbaus zurückzubauen bzw.
Abzubrechen. Abbruchgut fachgerecht unter
Berücksichtigung des Entsorgungskonzeptes des AN
entsorgen.

Beim Hydraulikgebäude handelt es sich um ein
eingeschossiges Gebäude Typ Gartenhaus.
Traufhöhe: ca. 2,5m
Grundfläche: ca. 3,5 x 3,5m
Das Gebäude wurde in Holzbauweise erstellt. Sohlplatte
aus Stahlbeton.

Gemäß orientierender Schadstoffuntersuchung des AG ist
im Hydraulikgebäude mit einzelnen AZ-Platten in
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kleinmengen (von ca. 3,0m²) zu rechnen.  

Ist-Situation gemäß Foto auf Abbruch Nebenanlagen Plan.

Bereich: Schleusenkammer

-1 psch GP ............................

3.1.3.120 Beleuchtungsmast abbrechen und entsorgen

Beleuchtungsmast inkl. Leuchtmittel und
Beleuchtungskörper und Verkabelung abbrechen.
Abbruchgut fachgerecht unter Berücksichtigung des
Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen.

Material: Stahl oder Aluminium

Die Beschichtung ist gem. Schadstoffuntersuchung des AG
mit Blei und PCB belastet. Die Hinweise aus den
Vorbemerkungen sind zu beachten.

Mit Ankerplatten und Verschraubungen auf Betonflächen
oder Stahlflächen verbunden.

--4 St EP.......................... GP ............................

3.1.3.130 Beleuchtungskröper abbrechen und entsorgen

Beleuchtungskörper/Strahler (ohne Mast) montiert an
Hubtoren o.ä. inkl. Leuchtmittel und Verkabelung
abbrechen. Abbruchgut fachgerecht  unter
Berücksichtigung des Entsorgungskonzeptes des AN
entsorgen.

Material: Stahl oder Aluminium

Die Beschichtung ist gem. Schadstoffuntersuchung des AG
mit Blei und PCB belastet. Die Hinweise aus den
Vorbemerkungen sind zu beachten.

Mit Ankerplatten und Verschraubungen auf Stahlflächen
verbunden.

--4 St EP.......................... GP ............................
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3.1.3.140 Hubtor und Portal Außen rückbauen und entsorgen

Zweiteiliges Hubtor und Portalrahmen im Bereich Deich
rückbauen. Abbruchgut fachgerecht unter
Berücksichtigung des Entsorgungskonzeptes des AN
entsorgen. Zugehörige Ausrüstung wie Führungsrollen,
Verankerungen, Aussteifungen etc. Sind einzurechnen.

Bestehend aus folgenden Bauteilen:
Portalrahmen:
B x H (von OK Sohle): ca. 7x 14m
U400 ca. 7m, IPB 550, U350

Hubor oben: B x H: ca. 6,7 x 4,5m
Träger: IPB 400 ca. 4,5m, IPE 400 ca. 6,0m,
Stauhaut: 10mm ca. 6,7 x 1,6m

Hubtor unten: B x H: ca. 6,7 x 5m
Träger: IPB 450 ca. 5m, IPE ca. 6m
Stauhaut: 10mm ca. 6,7 x 5m

Die Beschichtung des Hubtores und Portals ist gem.
Schadstoffuntersuchung des AG mit PAK belastet. Die
Hinweise aus den Vorbemerkungen sind zu beachten.

Erforderliche Brenn- und Schneidarbeiten zum  Abbruch
des Portal und der Tore sind in die Position
einzurechnen. Einschl. Vorbereitung der
Trennschnittflächen der belasteten Beschichtung.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--28 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.150 Hubtor Binnen rückbauen und entsorgen

Einteiliges Hubtor Binnen rückbauen. Abbruchgut
fachgerecht unter Berücksichtigung des
Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen. Zugehörige
Ausrüstung wie Führungsrollen, Verankerungen,
Aussteifungen, Ketten etc. Sind einzurechnen.

Für diese Anlage (Portal und Tor) können keine
Bestandspläne vorgelegt werden.
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Abmessungen: Hx B ca. 6x 8,5 m

Das Hubtor besteht aus einer Stauhaut mit min. 7
Streben/ Rippen.

Die Beschichtung der Hubbrücke/Portal ist gem.
Schadstoffuntersuchung des AG mit Asbest, PCB und Zink
belastet. Die Beschichtung des Hubtor I ist mit Asbest
und PAK belastet. Die Hinweise aus den Vorbemerkungen
sind zu beachten.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--20 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.160 Portalrahmen Binnen rückbauen und entsorgen

Portalrahmen Binnen rückbauen. Abbruchgut fachgerecht
unter Berücksichtigung des Entsorgungskonzeptes des AN
entsorgen. Zugehörtige Ausrüstung wie Führungsrollen,
Verankerungen, Aussteifungen, Ketten etc. sind
einzurechnen.

Für diese Anlage (Portal und Tor) können keine
Bestandspläne zur Vefügung gestellt werden.

Der Portalrahmen besteht aus vier Auflagerstützen und
wird
oben mit einem Podest und Trägern verbunden.

Die Beschichtung der Hubbrücke/ Portal ist gem.
Schadstoffuntersuchung mit Asbest, P CB und Zink
belastet. Die Beschichtung des Hubtores ist mit Asbest
und PAK belastet. Die Hinweise aus den Vorbemerkungen
sind zu beachten.

Erforderliche Brenn- und Schneidarbeiten zum  Trennen
des Portals sind in die Position einzurechnen. Einschl.
Vorbereitung der Trennschnittflächen der belasteten
Beschichtung.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
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öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--15 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.170 Kleinteile (belastet) abbrechen und entsorgen

Metallische Kleinteile, belastet (Schieber, Geländer,
Seilwinden etc.), an Mauern und Wänden befestigt, auch
in den Betriebshäusern abbrechen. Abbruchgut
fachgerecht unter Berücksichtigung des
Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen.

Material: Stahl, Eisen oder Aluminium

Abmessungen: bis ca. 1,0 x 0,25 x 3,0m zum Abtransport
auf einem LKW bzw. Im Container.  

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

Die Beschichtung ist gem. Schadstoffuntersuchung
Asbest, PAK, Schwermetall, Zink und Blei belastet. Die
Hinweise aus den Vorbemerkungen sind zu beachten.

--1 t EP.......................... GP ............................

3.1.3.180 Schieber abbrechen und entsorgen

Schieber und Klappe vom Sielbetrieb einschl. Aufbau
abbrechen und entsorgen. Abbruchgut fachgerecht unter
Berücksichtigung des Entsorgungskonzeptes des AN
entsorgen.

Material: Stahl, Eisen oder Aluminium
Abmessungen Klappe: ca. 1,8 x 1,8m

Bereich: Hubtor binnen

Die Beschichtung ist gem. Schadstoffuntersuchung des AG
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mit Zink belastet. Die Hinweise aus den Vorbemerkungen
sind zu beachten.

Mit Verschraubungen auf Betonflächen oder Stahlflächen
verbunden.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.1.3.190 Werkstatt abbrechen und entsorgen

Werkstatt und zugehörigen Container abbrechen.
Abbruchgut der fachgerechten unter Berücksichtigung des
Entsorgungskonzeptes des AN entsorgen.

Bereich: binnen
Grundfläche: ca. 4 x 7,5m
Traufhöhe: ca. 2,00m
Firsthöhe: ca. 2,50 bis 3,0m
Eingangstür: zwei Flügel aus Holz
mind. ein seitliches Fenster

Wände bestehend aus gedämmten Trapezblech (2-seitig)
und Faserzementplatten (2-seitig), Dach aus
Faserzementplatten.
Von einer Belastung durch KMF und Asbest ist
auszugehen.

-1 psch GP ............................

3.1.3.200 Kassenbürocontainer abbauen, laden und transportieren

Kassenbürocontainer abbauen, laden, bis 30km
transportieren und auf NLKWN Betriebshof abladen.

Abmessungen: ca. 3,0 x 7,5 m

Vor dem Verladen ist das Dach und die Verkleidung
rückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die
Entsorgung ist einzukalkulieren.
Der Container steht auf 4 Fundamenten: es ist von einem
Stahlrohr D=ca. 0,3 bis 0,4m mit einer Tiefe bis 1,0m
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und einer Betonfüllung auszugehen.

Gemäß orientierender Schadsoffuntersuchng ist im
Bürocontainer mit einzelnen AZ-Platten mit Asbest in
Kleinmengen (von 3,0m²) zu rechnen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 3  

-Stahlbau und Tortechnik und belastetes Abbruchgut , Netto: ...............................
    

3.1. 4   Bauteil   Beton und Mauerwerk 

3.1.4.10 Betonabbruch, Wände Stahlbetontrog Außen + Binnen

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Wänden oder
wandartigen Bauteilen Außenund Binnen oberhalb von
ca. -1,15m NHN.

Bewehrter Beton mit einer Stärke von bis zu 1,0m.

Einschl. ggf. erforderlicher Trennschnitte.

Hilfskonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen. Des Weiteren ist auf die
Meerwasserherkunft hinzuweisen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--1.300 t EP.......................... GP ............................

3.1.4.20 Betonabbruch, Sohle Stahlbetontrog Außen + Binnen

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Sohlen oder
sohlenartigen Bauteilen Außen und Binnen unterhalb von
ca. -1,15m NHN.
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Bewehrter Beton mit einer Stärke von bis zu 1,0m.
Einschl. ggf. erforderlicher Trennschnitte.

Hilfskonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen. Des Weiteren ist auf die
Meerwasserherkunft hinzuweisen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--1.378 t EP.......................... GP ............................

3.1.4.30 Betonabbruch, Sohle his. Schleuse

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Sohlen oder
sohlenartigen Bauteilen historische Schleuse und
Binnenhaupt auf ca. -3,30m NHN. Einschl. ggf.
erforderlicher Trennschnitte.
Bewehrter Beton mit einer Stärke von ca. 0,50 m, mit
Aufkantungen.

Hilfskonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen. Des Weiteren ist auf die
Meerwasserherkunft hinzuweisen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
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AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--390 t EP.......................... GP ............................

3.1.4.40 Mauerwerksabbruch, Rotstein his. Schleuse

Erschütterungsarmer Abbruch von Mauerwerk in der Wänden
und Decke der historischen Schleuse.

Hilfskonstruktion, die für die Abbruchtechnik nach Wahl
des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm  durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Der AN hat beim Abbruch des Gewölbes Vorkehrungen zu
treffen, um die Vermengung von Auffüllmaterial Sand in
Gewölbe und Abbruchgut zu vermeiden/minimieren.

Das Abbruchmaterial aus Rotstein ist gem
Schadstoffuntersuchung aufgrund des Gehaltes an Chlorid
im Eluat als LAGA Z1.2 - Material einzustufen. Des
Weiteren ist auf die Meerwasserherkunft hinzuweisen.

Mauerwerksabbruch aufnehmen, auf LKW laden und
Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--1.820 t EP.......................... GP ............................

3.1.4.50 Betonabbruch, Treppen

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Treppen oder 
treppenartigen Bauteilen. Einschl. ggf. erforderlicher
Trennschnitte.

Bewehrter Beton mit einer Stärke von bis zu 1,0m.

Bereich: Stemmtor und Hubtor Deich
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Hilfkonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--52 t EP.......................... GP ............................

3.1.4.60 Betonabbruch, Spundwandholm Binnen

Erschütterungsarmer Betonabbruch von Spundwandholmen
bzw. Spundwandkopfplatten sowie Abbruch von Beton
zwischen den Spundwänden im Bereich der Schieber.

Bewehrter Beton mit einer Stärke von bis zu 1,0m.

Bereich:  Binnenhaupt

Einschl. ggf. erforderlicher Trennschnitte.

Hilfkonstruktionen, die für die Abbruchtechnik nach
Wahl des AN erforderlich sind, um den Abbruch
erschütterungsarm durchzuführen, sind in den EP
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial ist gem Schadstoffuntersuchung
aufgrund des Gehaltes an Chlorid im Eluat als LAGA Z1.2
- Material einzustufen.

Betonabbruch inklusive der Betonbewehrung aufnehmen,
auf LKW laden und Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des
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AN entsorgen.

Abrechnung erfolgt über Wiegekarte oder geeichter
öffentlichen Fahrzeugwaage nach Wahl des AN. Die Kosten
und Gebühren für die Wiegung sind einzurechnen.

--151 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 4  

-Beton und Mauerwerk , Netto: ...............................
    

3.1. 5   Bauteil   Holz 

3.1.5.10 Ausbau Stemmtore aus Holz

Vorhandene zweiflügelige Stemmtoranlage  Außen ausbauen
und entsorgen.

Abmessungen eines Stemmtorflügels: B * H = ca. 4,0 x 
6,70m, Dicke ca. 40cm
Material: Altholz Kat IV mit Verbindungsmitteln
Antrieb: Seilwinden

Stemmtor aus Verankerung lösen, inklusive aller
Anschläge, Verankerungen und Dichtungen ausheben.
Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abgerechnet wird je Stemmtorflügel.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.1.5.20 Holzfenderleiste abbrechen und entsorgen

Holzfenderleiste  an Schleusenwand abbrechen und
entsorgen

Material: Stahl, Eisen und Holz
Material: Altholz Kat IV

Mit Ankerplatten und Verschraubungen in Mauern und
Wänden eingelassen und verbunden.

Ankerplatten und Verschraubungen lösen, metallische
Kleinteile abbauen. Abbruchgut fachgerecht nach Wahl
des AN entsorgen.

--2 St EP.......................... GP ............................
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Summe Bauteil  3.1. 5  

-Holz , Netto: ...............................
    

3.1. 6   Bauteil   Spundwände 

3.1.6.10 Brennschnitt Spundwand unter Wasser Schleusenkammer

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
Bestandsspundwand im Bereich der neuen Baugrube auf
-6,30m NHN, einschließlich Abtransport des anfallenden
Schrotts und der Taucherarbeiten.

Bauteil: Spundwand unterhalb Stahlbetontrog Binnen
Profil: Larssen I

Abgerechnet wird nach der Länge Brennschnitt in der
Spundwandachse.

--15 m EP.......................... GP ............................

3.1.6.20 Räumungsbohrungen Kreuzungspunkt

Durchgehend gekerntes Vorbohren mit Bodenaustausch beim
antreffen der Bestandsspundwand Larssen I in der
Schleusenkammer. 

Räumungsbohrungen als Vorbereitung zum Einbau der
Spundwandtrasse der Baugrube durchführen.

Ort: Spundwandtrasse Baugrube
Bohrrichtung: senkrecht
Bohrlochdurchmesser: 800 bis 1000mm
Bohrlochlänge: bis ca. 15m

Erschwernisse und erhöhter Verschleiß der Bohrkrone ist
aufgrund der Bestandsspundwand einzurechnen.

Bodenarten nach beigefügten Baugrundgutachten, sowie
Mauerwerk, Holz und Beton. Erschwernisse durch evtl.
vorhandene Stahleinlagen (Bewehrung) sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gebohrten Erdstoff der fachgerechten Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.

Verdichtungsfähigen Sand liefern und in die Bohrung
einbauen.
Die Körnung des Sandes ist so auszuwählen, dass sie
Gegenüber dem umgebenden Baugrund filterstabil ist.
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Ein entsprechender Nachweis ist dem AG vor Einbau
vorzulegen.

Vergütet wird der laufende Bohrmeter.

--90 m EP.......................... GP ............................

3.1.6.30 Brennschnitt Spundwand Böschungsbereich außen

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
Bestandsspundwand im Bereich der Böschung der
Sohlsicherung, einschließlich Abtransport des
anfallenden Schrotts und der Taucherarbeiten.

Spundwand: Larssen I

Abgerechnet wird nach der Länge in der Spundwandachse.

--16 m EP.......................... GP ............................

3.1.6.40 Brennschnitt Spundwand Böschungsbereich außen

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
Bestandsspundwand im Bereich der Böschung der
Sohlsicherung, einschließlich Abtransport des
anfallenden Schrotts und der Taucherarbeiten.

Kombinierte Spundwand: PSp 50L und Krupp K II

Abgerechnet wird nach der Länge in der Spundwandachse.

--16 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 6  

-Spundwände , Netto: ...............................
    

3.1. 7   Bauteil   3-Kammern-Kläranlage mit Biotropfkörperanlage 

3.1.7.10 Abwassersammelschacht leerpumpen

Schächte der 3-Kammern-Kläranlage leerpumpen und
anfallendes Abwasser (ca. 15 m³) und Feststoffe ist
fachgerecht zu entsorgen.

-1 psch GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.1.7.20 Kläranlage spühlen und reinigen

Kläranlage bestehend auf 3 Schächten einschl.
dazugehörige Leitungen spühlen und reinigen.

Verfahren: Nach Wahl des AN

-1 psch GP ............................

3.1.7.30 Biotropfkörperanlage abbrechen und entsorgen

Biotropfkörperanlage aus Schacht aufnehmen und
entsorgen.

Erforderliche Trennschnitt sind mit einzurechnen.  

Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

-1 psch GP ............................

3.1.7.40 Abwassersammelschacht abbrechen und entsorgen

Schächte der 3-Kammern-Kläranlage abbrechen und
entsorgen. Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.
Inkl. Der erforderlichen Erdarbeiten zur Freilegung des
Schachtes. Der Bereich ist nach Abbruch und Ausbau der
Schächte zu verfüllen., einschl. Materiallieferung.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgers.
Entsorgungsnachweis führen und dem AN vorlegen.

--9 t EP.......................... GP ............................

3.1.7.50 Elektrische Schaltanlagen ausbauen

Elektrische Schaltanlagen für Schleuse und Klärgrube
inklusive aller Kabel, Messgeräte, Schalter, Platinen,
Schränke usw. Aus- und abbauen bzw. Aus dem Abbruch
sortieren. Abbruchgut fachgerecht nach Wahl des AN
entsorgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgers.
Entsorgungsnachweis führen und dem AN vorlegen.

--1 t EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  3.1. 7  

-3-Kammern-Kläranlage mit Biotropfkörperanlage , Netto: ...............................
    

3.1. 8   Bauteil   Sonstiges 

3.1.8.10 Pegelschacht außen abbrechen und entsorgen

Pegelschacht außen einschl. Zuleitungen, Schacht und
Fundament aus Mauerwerk und Beton abbrechen und
entsorgen. Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen.
Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Abmessungen Aufbau: ca. 1,4m x 1,4m x 1,7m
Schachttiefe: bis ca. 10m

Die Pegelanlage ist bereits vorher durch den AG
ausgebaut.

Ist-Situation gem. Foto auf Abbruch Nebenanlage Plan.

Bereich: Außen West

-1 psch GP ............................

3.1.8.20 Pegelschacht binnen abbrechen und entsorgen

Pegelschacht binnen einschl. Zuleitungen und Fundament
aus Beton abbrechen und entsorgen. Erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen. Abbruchgut der
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Der Pegelschacht ist auf einem Stahlrohr gegründet, der
Rückbau des Stahlrohres bis ca. D=1,0m ist ebenfalls in
die Position einzurechnen.

Abmessungen Aufbau: ca. 1,0m x 1,0 x 2,1m

Die Pegelanlage ist bereits vorher durch den AG
ausgebaut.

Ist-Situation gem. Foto auf Abbruch Nebenanlage Plan.

Bereich: Binnen West

-1 psch GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.1.8.30 Alter Pegelschacht als Betonringschacht abbrechen und entsorgen

Alter Pegelschacht als Betonringschacht, inkl.
Abdeckungen nach Abbruch der Leitungen und Kabel
abbrechen. Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.

Abmessungen: D= bis 1,5m, bis 10m tief

Inkl. der erforderlichen Erdarbeiten zur Freilegung des
Schachtes.

Ist-Situation gem. Foto aus Abbruch Nebenanlagen-Plan.

Bereich: Schleusenkammer

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.1.8.40 Schacht mit Wasseranschluss abbrechen und entsorgen

Schacht aus Beton mit Wasseranschluss, inkl.
Abdeckungen aus Stahl abbrechen. Abbruchgut der
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Inkl. Der erforderlichen Erdarbeiten zur Freilegung des
Schachtes.

Die Leitungen wird vorher durch den Leitungseigentümer
zurück gebaut.

Abmessungen: D= ca. 1,2m, T=ca. 1,0m

Bereich: Ost, am Sanitärcontainer

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.1.8.50 Schacht am Deichfuß binnen abbrechen und entsorgen

Kontrollschacht aus Beton für Wasseranschluss, lichte
Abmessungen 2,0 * 2,0m, bis 2m tief, inkl. Abdeckungen
nach Abbruch der Leitungen abbrechen.

Abbruchgut der fachgerechten Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.1 Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Der erforderlichen Erdarbeiten zur Freilegung des
Schachten.

Bereich: Schleusenkammer am Deichfuß binnen

--1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.1. 8  

-Sonstiges , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 1

 
-Abbruch- und Rückbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 2   Gewerk   Erd - und Nassbaggerarbeiten 

3.2. 1   Bauteil   Straßenbrücke 

3.2.1.10 Aushub im Bereich der Straßenbrücke herstellen und zwischenlagern

Boden im Bereich der Straßenbrücke aufnehmen,
transportieren und in Mieten aufsetzen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat.
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG.

Homogenbereich: 2
Abtragsdicke: bis 3,20 m
Förderwege: ca. 300 m
Abrechnung: nach Abtragsprofil

--450 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 1  

-Straßenbrücke , Netto: ...............................
    

3.2. 2   Bauteil   Vorbereitende Schlickumlagerung Schleuse und Außentief 
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.2.10 Peilung Schleusenkammer

Eine Flächenpeilung im Bereich Schleuse durchführen,
aus den ermittelten Daten alle erforderlichen Pläne mit
Bezugshorizont herstellen.

Die Peilung ist mit dem Fächerecholotsysten (Multibeam
oder Multichannel) und ein Lotfrequenz 210 kHz und 30
kHz durchzuführen. Es ist zwingend erforderlich, dass
die Erfüllung der Tiefenmessgenauigkeit (<=+/-0,1m;
Gesamtfehlerbuget) sichergestellt ist. Die Peilprofile
sollen einen maximalen Abstand von 5,0 m in
Längsrichtung haben (im Bereich der Schüttkegel 2,5 m).
Der Abstand der Peilpunkte untereinander soll 1,0 m
betragen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.2.2.20 Peilung Außentief

Eine Flächenpeilung im Bereich des Außentiefs und
dessen Rand- bzw. Böschungsbereichen durchführen, aus
den ermittelten Daten alle erforderlichen Pläne mit
Bezugshorizont herstellen.

Die Peilung ist mit dem Fächerecholotsysten (Multibeam
oder Multichannel) und ein Lotfrequenz 210 kHz und 30
kHz durchzuführen. Es ist zwingend erforderlich, dass
die Erfüllung der Tiefenmessgenauigkeit (<=+/-0,1m;
Gesamtfehlerbuget) sichergestellt ist. Die Peilprofile
sollen einen maximalen Abstand von 5,0 m in
Längsrichtung haben (im Bereich der Schüttkegel 2,5 m).
Der Abstand der Peilpunkte untereinander soll 1,0 m
betragen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.2.30 Differenzenplan/Massenermittlung erstellen

Aus den Daten der Flächenpeilungen Differenzenplan/
Massenermittlungen erstellen, sowie Erstellung und
Lieferung des Datensatzes digital im Ascii-Format und
Peilplänen (geplottet, Maßstab1:200 mit Bezugshorizont
NHN)

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.2.2.40 Umlagerung Schlick Außentief

Umlagerung des Schlicks im Außentief z. B. mit Hilfe
eines WI-Gerät.

Es ist zu beachten, dass der Schlick vor Einbau der
Vorschüttung in Richtung Elbe umgelagert wird. Eine
Wiederverschlickung ist zu vermeiden und daher ist die
Umlagerung zeitlich auf den Einbau der Vorschüttung
abzustimmen.  

Außentief liegt im Tidegewässer.
Schichtdicke: zwischen ca. 0,70m bis ca. 1,70m
Annahme für die Kalkulation: 1,2m
Material: Schlick (U,t',fs', org) kalkhaltig, teilweise
flüssig

Abgerechnet wird auf Basis der Massenermittlung der
Vor- und Nachpeilung.

--2.400 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 2  

-Vorbereitende Schlickumlagerung Schleuse und Außentief , Netto: ...............................
    

3.2. 3   Bauteil   Vorbereitung Sohlsicherung Außentief 

3.2.3.10 Abbruch Holzspundwand

Holzspundwand außen mit geeignetem Gerät nach Wahl des
AN im Tidebereich abbrechen.

Bohlenkopf zum Ziehen herrichten und mit
Ausreißverstärkung versehen.

Lage Spundwand: Uferbereich Außen / Außentief
OK Bohlenkopf: ca. -0,70m NHN
Ziehverfahren: nach Wahl des AN
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erschwernisse für die Arbeiten unter Wasser sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Der
Einsatz von Tauchern ist einzukalkulieren.
Pfähle sind fest mit dem Untergrund verhaftet. Es sind
sehr
hohe Reaktionskräfte zu erwarten. Dies ist in die
Position
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abbruchmaterial einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.

--40 m EP.......................... GP ............................

3.2.3.20 Rückbau der Böschungssicherung

Oberflächenbefestigungen aus Schüttsteinen in
verschiedenen Durchmessern und Schüttdicken sind im
Bereich der Uferbefestigung des Außentief landseitig
hinter der Holzspundwand zurückzubauen bzw. abzubrechen
und ins Zwischenlager zu transportieren und zu lagern
zur späteren Wiederverwendung als Material für
Sohlsicherung.

Verfahren: nach Wahl des AN
OK Böschung: ca. +1,60m NHN
UK Böschung: ca. -0,7m NHN

Schichtdicke ca. 0,60m

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--186 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.3.30 Rückbau der Sohlsicherung

Oberflächenbefestigungen aus Schüttsteinen in
verschiedenen Durchmessern und Schüttdicken sind im
Bereich des Einlaufes der Schleuse außen zurückzubauen
bzw. abzubrechen und ins Zwischenlager zu
transportieren und zu lagern zur späteren
Wiederverwendung als Material für Sohlsicherung.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Verfahren: nach Wahl des AN
OK Sohlsicherung: ca. -3,50m NHN

Schichtdicke ca. 1,10m

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--143 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.3.40 Umlagerung von Bodenmaterial (nass in nass)

Bodenmaterial von Kanalsohle im Baufeld vor Einbau der
Sohlsicherung zur Kolkverfüllung umlagern.

Abtragstiefe im Bereich der horizontalen Sollsohle bis
ca. -4,10m NHN, die Übergangsbereiche sind örtlich
anzupassen.

Ausbauort: seitlich neben Fahrrinne u.W.
Einbauort: Außentief/Kolk u. W.
Kolktiefe: ca. -6,0m NHN

Baggertoleranz:
Überbaggerung bis max 50cm
Unterbaggerung ist nicht zulässig
Homogenbereich: H2 nass

Abrechnung erfolgt nach Peilung im Abtrag innerhalb der
Toleranz.

--470 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.3.50 Umlagerung von Bodenmaterial (trocken in nass)

Bodenmaterial von Kanalsohle im Baufeld vor Einbau der
Sohlsicherung zur Kolkverfüllung umlagern.

Abtragstiefe im Bereich der horizontalen Sollsohle bis
ca. -4,10m NHN, die Übergangsbereiche sind örtlich
anzupassen.

Ausbauort: Böschung temp. Entwässerung (trocken)
Einbauort: Außentief/Kolk u.W.
Kolktiefe: ca. -6,0m NHN
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Baggertoleranz:
Überbaggerung bis max 50cm
Unterbaggerung ist nicht zulässig
Homogenbereich: H2

Abrechnung erfolgt nach Peilung im Abtrag innerhalb der
Toleranz.

--435 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.3.60 Aushub Bodenmaterial Böschungen

Restliches Bodenmaterial das nicht für die
Kolkverfüllung erforderlich ist, vor Einbau der
Sohlsicherung abtragen und in geeignete Transportgeräte
verladen und zum Bodenlager transportieren und lagern.

Boden ist wasserarm zu gewinnen.

Abtragstiefe im Bereich der horizontalen Sollsohle bis
ca. NHN
-4,10 m.  Die Übergangsbereiche und Böschungen sind
örtlich anzupassen.

Ausbauort: Sohle und Böschung temp. Entwässerung

Baggertoleranz:
Überbaggerung bis max. 50 cm
Unterbaggerung ist nicht zulässig
Homogenbereich: H2 nass und trocken

Abrechnung erfolgt nach Peilung im Abtrag innerhalb der
Toleranz.

--395 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.3.70 Zulage für Böschungsprofil herstellen

Zulage aufgrund des erhöhten Aufwands für die
Umlagerungs- und Aushubarbeiten durch Herstellung der
seitlichen Böschungen. Einschl. Anpassung der
Böschungssicherung aus Schüttsteinen an örtliche
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Verhältnisse.

Profillierung der Böschungsflächen nach Unterlagen des
AG.

--540 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 3  

-Vorbereitung Sohlsicherung Außentief , Netto: ...............................
    

3.2. 4   Bauteil   Flügelwände und Baugrube 

3.2.4.10 Sand liefern, einbauen und rückbauen, Auffüllung Außen

Sand liefern, lagenweise einbauen und rückbauen.

Die Auffüllung Außen dient der Sicherung der Schleuse
im Bauzustand u.a. der rückverankerten Küstenschutzwand
und ist gem. Baufortschritt zurückzubauen. Das Material
wird planmäßig in der Baumaßnahme nicht wiederverwendet
und ist einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Der Einbau- und Ausbaubereich liegt teilweise unter und
über Wasser. Daraus resultierende Erschwernisse sind in
die Position einzurechnen. Herstellen und Profilieren
der Böschungen ist in die Position einzurechnen.

Füllmaterial schluffarm (<= 5 %)

Verdichtungsanforderungen
Lagerungsdichte über Wasser D >= 0,5
Lagerungsdichte unter Wasser D >= 0,3

Einbauort: Auffüllung Außen

OK Auffüllung Außen: ca. +2,0m NHN
UK Auffüllung: ca. -3,50 m NHN bis -3,30m NHN

Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen. Einschl.
Der Peilung/Geländeaufmaß vor Beginn der Arbeiten und
nach Abschluss der Arbeiten.

--9.540 m³ EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.4.20 Sand liefern und einbauen, Auffüllung Gewölbe

Sand liefern und lagenweise einbauen.

Der Einbaubereich liegt teilweise unter und über
Wasser. Daraus resultierende Erschwernisse sind in die
Position einzurechnen. Herstellen und Profilieren der
Böschungen ist in die Position einzurechnen.

Füllmaterial schluffarm (<= 5 %)

Verdichtungsanforderungen
Lagerungsdichte über Wasser D >= 0,5
Lagerungsdichte unter Wasser D >= 0,3

Einbauort: Auffüllung Gewölbe

OK Auffüllung Gewölbe: ca. +0,5m NHN
UK Auffüllung: ca. -3,50 m NHN bis -3,30m NHN

Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen. Einschl.
Der Peilung/Geländeaufmaß vor Beginn der Arbeiten und
nach Abschluss der Arbeiten.

--1.430 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.30 Zulage Sandeinbau, Gewölbe

Zulage für den erhöhten Aufwand beim Verfüllen des
Gewölbes aufgrund der beschränkten Höhe und erschwerter
Zugänglichkeit.

UK Stahlbetondecke: ca. +3,57m NHN
OK Sohle: -3,30m NHN
OK Auffüllung Gewölbe: +0,5m NHN

Einbauort: Gewölbe/ Schleusenkammer
Verfahren: Wahl des AN

Die Kosten für das Einbringverfahren sind in die
Position einzurechnen. Die Lieferung des Materials wird
über die Vorposition vergütet.

Abgerechnet wird die Fläche mit beschränkter Deckenhöhe
(Länge ca. 16m und Breite ca, 6,125m) multipliziert mit
der Einbauhöhe.

--380 m³ EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.4.40 Aushub Sand Baugrube zwischenlagern

Sand der Auffüllung im Bereich der Baugrube nach
Abbruch Gewölbe lösen, laden und auf Lagerfläche
transportieren. Der Sand befindet sich teilweise unter
Wasser.

Der Aushub ist auf die Abbrucharbeiten der vorh.
Schleuse bzw. des Gewölbes abzustimmen. Eine
Wiederverwendung des Auffüllmaterials im Rahmen der
Maßnahme ist einzuplanen und mit dem AG abzustimmen.
Der AN hat beim Abbruch des Gewölbes Vorkehrungen zu
treffen, um die Vermengung von Auffüllmaterial und
Abbruchgut zu vermeiden/minimieren.

Das Separieren und Entsorgen von möglichen Fremstoffen
(Abbruchmaterial Schleuse bzw. Gewölbe) wird gesondert
vergütet.

Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG.

Ausbauort: Auffüllung hinter Küstenschutzwand im
Bereich des ehemaligen Gewölbes.
OK Auffüllung Außen: ca. +2,0m NHN
OK Auffüllung Gewölbe: ca. +0,5m NHN
UK Auffüllung: ca. -3,50 m NHN bis -3,30m NHN

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--1.450 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.50 Fremdstoffe separieren

Separieren von Fremdstoffen (Abbruchmaterial Schleuse
bzw. Gewölbe, etc.) und Unrat aus Aushubmaterial zur
Verwertung bzw. Wiederverwendung als
Auffüllungsmaterial.

Fremdbeimengungen < 10% werden toleriert, maximale
Einzelgröße bis 5 cm.

Entsorgung wird gesondert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß aussortierten Materials.

--20 m³ EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.4.60 Sand liefern und einbauen, Auffüllung Binnen hinter Spundwand

Sand liefern und lagenweise einbauen. Der Einbaubereich
liegt teilweise unter und über Wasser. Daraus
resultierende Erschwernisse sind in die Position
einzurechnen.

Füllmaterial schluffarm (<= 5 %)

Verdichtungsanforderungen
Lagerungsdichte über Wasser D >= 0,5
Lagerungsdichte unter Wasser D >= 0,3

Einbauort: Hinterfüllung der Baugrubenspundwand bis zur
vorh.   Schleusenkammerwand und Erhöhung im Bereich der
Betriebsflächen.

OK Auffüllung: ca. +1,00 m NHN
UK Auffüllung: ca. -3,50 m NHN

Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen. Einschl.
Der Peilung/Geländeaufmaß vor Beginn der Arbeiten und
nach Abschluss der Arbeiten.

--300 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.70 Aushubmaterial Auffüllung Gewölbe aufnehmen und einbauen, 
Auffüllung Binnen hinter Spundwand

Aushubmaterial der Auffüllung Gewölbe von Lagerfläche
aufnehmen, zum Einbauort transportieren und als
Hinterfüllung Binnen hinter der Spundwand einbauen. Der
Einbaubereich liegt teilweise unter und über Wasser.
Daraus resultierende Erschwernisse sind in die Position
einzurechnen.

Die Wiederverwendung des Aushubmaterials nach
Separieren von Fremdstoffen kann erst nach Freigabe
durch den AG erfolgen. Der ist 5 Werktage vorher zu
informieren.

Verdichtungsanforderungen
Lagerungsdichte über Wasser D >= 0,5
Lagerungsdichte unter Wasser D >= 0,3

Einbauort: Hinterfüllung der Baugrubenspundwand bis zur
vorh.   Schleusenkammerwand und Erhöhung im Bereich der
Betriebsflächen.
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3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

OK Auffüllung: ca. +1,00 m NHN
UK Auffüllung: ca. -3,50 m NHN

Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen. Einschl.
Der Peilung/Geländeaufmaß vor Beginn der Arbeiten und
nach Abschluss der Arbeiten.

--1.400 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.80 Rückbau Sohlsicherung in Baugrube

Oberflächenbefestigung aus Schüttsteinen in
verschiedenen Durchmessern und Schüttdicken sind bis
3,5 m unter Wasserspiegel zurückzubauen bzw.
abzubrechen und ins Zwischenlager zu transportieren und
zu lagern zur späteren Wiederverwendung als Material
für Sohlsicherung.

Verfahren: nach Wahl des AN
OK Schüttsteine: ca. -3,70m NHN

Gesamtmächtigkeit: ca. 0,4m

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--240 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.90 Aushub Boden in Baugrube zwischenlagern (nass in trocken)

Boden im Bereich der Baugrube lösen, laden und auf
Lagerfläche transportieren. Der Boden befindet sich
unter Wasser.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat.
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG.

Boden ist wasserarm zu gewinnen.

Ausbauort: Baugrube
OK: ca. -3,8m NHN
UK: ca. -6,30 m NHN
Homogenbereich: H2 und H3
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3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abgerechnet wird nach Peilung vor und nach dem
Bodenaushub. Die Kosten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

--2.250 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.100 Zulage Minderaufwendungen ohne Zwischenlagerung

Zulage Minderaufwendungen bei Aushub von Boden, der
ohne Zwischenlagerung direkt zur Entsorgungsstelle
befördert wird.

Die Kosten für die Entsorgung werden in gesonderter
Position vergütet.

--1.125 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.4.110 Zulage Erschwernisse Aushub Holzpfähle

Zulage für Erschwernisse beim Aushub durch alte
Gründungspfähle aus Holz unter der Sohle der
historischen Schleuse bzw. im Bereich des Gewölbes.
Holzpfähle sind im Zuge des Aushubs abzubrechen.

Die Entsorgung wird in gesonderter Position vergütet.

Durchmesser bis 0,35 m
Länge bis 5,0 m

Anzahl: ca. 440 Stück

-1 psch GP ............................

3.2.4.120 Planum unter Wasser in Baugrubensohle herstellen

Planum für den Einbau der UWB-Sohle unter Wasser
herstellen. Fehlstellen sind mit Sand aufzufüllen. Die
Lieferung des Materials ist einzurechnen.

Lage: Baugrube
OK Planum: ca. -6,30m NHN

Abrechnung erfolgt nach hergestellter Fläche

--880 m² EP.......................... GP ............................
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3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.4.130 Drucksondierungen ausführen

Drucksondierungen zur Überprüfung der Lagerungsdichte
(schwere Rammsondierung DPH) nach DIN EN ISO 22476-2
von Geländeoberkante ausführen.

Einschließlich aller An- und Abtransporte sowie
Umtransporte zwischen den Sondierpunkten.
Ansatzpunkte für die Sondierungen herstellen.

Darstellung und Auswertung der Sondierergebnisse
erstellen.

Ansatzpunkte: Nach Angabe AG
OK Ansatz: GOK
Sondiertiefe: <= 11m

--5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 4  

-Flügelwände und Baugrube , Netto: ...............................
    

3.2. 5   Bauteil   Vorbereitung Sohlsicherung Binnen 

3.2.5.10 Peilung Binnen

Eine Flächenpeilung im Binnenbereich und dessen Rand-
bzw. Böschungsbereichen durchführen, aus den
ermittelten Daten aller erforderlichen Pläne mit
Bezugshorizont herstellen. Die Gewässersohle ist mit
dem Fächerecholotsysten Frequenzen 210 kHz und 30 kHz
(Multibeam oder Multichannel) und ein Lotfrequenz
durchzuführen. Es ist zwingend erforderlich, dass die
Erfüllung der Tiefenmessgenauigkeit (<=+/-0,1m;
Gesamtfehlerbuget) sichergestellt ist. Die Peilprofile
sollen einen maximalen Abstand von 5,0 m in
Längsrichtung haben (im Bereich der Schüttkegel 2,5 m).
Der Abstand der Peilpunkte untereinander soll 1,0 m
betragen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................
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3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.5.20 Differenzenplan/Massenermittlung

Aus den Daten der Flächenpeilung Differenzenplan/
Massenermittlungen erstellen, sowie Erstellung und
Lieferung des Datensatzes digital im Ascii-Format und
Peilplänen (geplottet, Maßstab1:200 mit Bezugshorizont
NHN)

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.2.5.30 Umlagerung von Bodenmaterial (nass in nass)

Bodenmaterial von Kanalsohle im Baufeld vor Einbau der
Sohlsicherung zur Kolkverfüllung umlagern.

Der Aufwand für das Umsetzen der Geräte ist in die
Position einzurechnen.

Abtragstiefe im Bereich der horizontalen Sollsohle bis
ca. -4,10m NHN, die Übergangsbereiche sind örtlich
anzupassen.

Ausbauort: seitlich Fahrrinne
Einbauort: Flügelwände Binnen

Baggertoleranz:
Überbaggerung bis max 50cm
Unterbagger ist nicht zulässig
Homogenbereich: H2 nass

Abrechnung erfolgt nach Peilung im Abtrag innerhalb der
Toleranz.

--120 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.5.40 Aushub Bodenmaterial (nass in trocken)

Bodermaterial von Kanalsohle vor Einbau der
Sohlsicherung abtragen und in geeignete Transportgeräte
verladen und zum Bodenlager transportieren und lagern.

Boden ist wasserarm zu gewinnen.

Der Aufwand für das Umsetzen der Geräte ist in die
Position
mit einzurechnen.

Abtragstiefe im Bereich der horizontalen Sollsohle bis
ca. NHN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

-4,10 m. Die Übergangsbereiche sind örtlich anzupassen.

Baggertoleranz:
Überbaggerung bis max. 50 cm
Unterbaggerung ist nicht zulässig
Homogenbereich: H2 nass

Abrechnung erfolgt nach Peilung im Abtrag innerhalb der
Toleranz.

--950 m³ EP.......................... GP ............................

3.2.5.50 Zulage für Böschungsprofil herstellen

Zulage aufgrund des erhöhten Aufwands für die
Umlagerungs- und Aushubarbeiten durch Herstellung der
Böschungen.

Profillierung der Böschungsflächen nach Unterlagen des
AG.

--70 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 5  

-Vorbereitung Sohlsicherung Binnen , Netto: ...............................
    

3.2. 6   Bauteil   Nachbereitende Schlickumlagerung Außentief 

3.2.6.10 Peilung Zufahrt Schleuse bis Medem

Eine Flächenpeilung im Bereich Schleuse und des
Außentiefs und dessen Rand- bzw. Böschungsbereichen bis
zur Mündung in die Medem durchführen. aus den
ermittelten Daten aller erforderlichen Pläne mit
Bezugshorizont herstellen. Die Gewässersohle ist mit
dem Fächerecholotsysten (Multibeam oder Multichannel)
und ein Lotfrequenz <=38 kHz durchzuführen. Es ist
zwingend erforderlich, dass die Erfüllung der
Tiefenmessgenauigkeit (<=+/-0,1m; Gesamtfehlerbuget)
sichergestellt ist. Das zu peilende Raster soll bei 0,5
*0,5m liegen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.6.20 Differenzenplan/Massenermittlung

Aus den Daten der Flächenpeilung Differenzenplan/
Massenermittlungen erstellen, sowie Erstellung und
Lieferung des Datensatzes digital im Ascii-Format und
Peilplänen (geplottet, Maßstab1:200 mit Bezugshorizont
NHN)

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.2.6.30 Umlagerung Schlick Zufahrt Schleuse bis Medem

Umlagerung des Schlicks nach Abschluss der Baumaßnahme
im Zufahrtsbereich der Schleuse bis zur Mündung in die
Medem z. B. mit Hilfe eines WI-Gerät.

Anfangspunkt: Vorschüttung
Endpunkt: Abzweig Sportboothafen
Schichtdicke: zwischen ca. 0,70m bis ca. 1,70m
Annahme für die Kalkulation: 1,2m
Material: Schlick (U,t',fs', org) kalkhaltig, teilweise
flüssig

Abgerechnet wird auf Basis der Massenermittlung der
Vor- und Nachpeilung.

--14.400 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 6  

-Nachbereitende Schlickumlagerung Außentief , Netto: ...............................
    

3.2. 7   Bauteil   Suchgraben 

3.2.7.10 Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m

Suchgraben nach Angaben des AG herstellen. Aushub
seitlich
Lagern.
Abgerechnet wird nach Grabenlänge pro lfdm.

Homogenbereich H2 und H3
Grabentiefe bis 1,25 m.

--15 m EP.......................... GP ............................
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3.2 Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.2.7.20 Suchgraben herstellen, Tiefe 1,25 - 1,75m

Suchgraben nach Angaben des AG herstellen. Aushub
seitlich
Lagern.
Abgerechnet wird nach Grabenlänge pro lfdm.
Homogenbereich H2 und H3
Grabentiefe 1,25 m - 1,75 m.
Verbau nach Wahl des AN.

--10 m EP.......................... GP ............................

3.2.7.30 Suchgraben herstellen, Tiefe >1,75m

Suchgraben nach Angaben des AG herstellen. Aushub
seitlich
Lagern.
Abgerechnet wird nach Grabenlänge pro lfdm.
Homogenbereich H2 und H3
Grabentiefe > 1,75 m.
Verbau nach Wahl des AN.

--2 m EP.......................... GP ............................

3.2.7.40 Bodenaushub Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung an vorh. Gruben,
Rohrleitungen und Versorgungsleitungen herstellen. Gilt
auch für Suchgräben im Bereich von Rohrgräben.
Überschüssiger, nicht als Füllboden verwendbarer bzw.
Verdichtbarer Boden ist abzufahren und einer
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

--40 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.2. 7  

-Suchgraben , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 2

 
-Erd - und Nassbaggerarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 3   Gewerk   Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 
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 Vorbemerkung Spundwandarbeiten

Vorbemerkung Spundwandarbeiten

Das ausgeschriebene Liefergewicht für Spundbohlen
basieren auf den Herstellerangaben der gewählten
Profile.

Maßgeblich für die Abrechnung sind die im Zuge der
Ausführungsplanung ermittelten statisch erforderlichen
Profile und Längen unter Zugrundelegung der
Profiltafeln der Hersteller.

Gleichwertige Profile anderer Hersteller, die eine vom
Vordersatz abweichende Tonnage ergeben, sind als
Nebenangebot anzubieten. In diesem Nebenangebot sind
sämtliche Auswirkungen des Profilwechsels zu
berücksichtigen (Verankerung, Gurtung, Holme,
Abdeckungen, Ausrüstungen etc.) und darzustellen.
Anlieferung der Bohlen nach Wahl des Bieters.

Das Einbringen wird nach der Ansichtsfläche gemäß
Zeichnung abgerechnet (Länge gemessen in der Wandachse
x Bohlenlänge).

Der AN ist für einen reibungslosen Einbau der
Spundwände besonders im Bezug auf die Spundwandlängen
verantwortlich. Mehrkosten die aus Lagerung/Sortierung
der Spundwände entstehen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

3.3. 1   Bauteil   Vorbereitende Arbeiten 

3.3.1.10 Trasse der Spundwand säubern

Trasse im Bereich der vorgesehenen Spundwand bis zu
einer TIefe von 0,5 m unter GOK nach Wasserbausteinen
>=20kg und anderen Hindernissen (z.B. Steine mit mehr
als 10 cm Durchmesser) absuchen und aus dem
Trassenbereich entfernen.

Baugrund: gemäß Baugrundgutachten

--500 m EP.......................... GP ............................

3.3.1.20 Sondierungsbohrungen Spundwandtrasse

Sondierungsbohrungen nach DIN EN 22476-2 zur
Lokalisierung von Hindernissen in der Spundwandtrasse
ausführen, mit Protokollierung der Schichten bis in
eine Tiefe von ca. -4,5m NHN ausführen, Auftragen der
Messwerte für die fertige Leistung, Lieferung der
Ergebnisprotokolle auf Papier und digital im
ASCII-Format.
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3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ort: beidseitig neben der vorh. Schleuse
Tiefe: bis ca. -4,5m NHN
Abstand zwischen Ansatzpunkten: ca. 1,0m

Das Umsetzen der Sonde wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

--38 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.1.30 Räumungsbohrung Spundwandtrasse mit Bodenaustausch

Durchgehend gekerntes Vorbohren mit Bodenaustausch beim
antreffen auf nicht durchrammbaren
Baugrundschicht/Hindernissen. 

Räumungsbohrungen als Vorbereitung zum Einbau der
Spundwandtrasse durchführen.

Ort: Spundwandtrasse
Bohrrichtung: senkrecht
Bohrlochdurchmesser: 800 bis 1000mm
Bohrlochlänge: 12 bis 15m

Bodenarten nach beigefügten Baugrundgutachten, sowie
Mauerwerk, Holz und Beton. Erschwernisse durch evtl.
Vorhandene Stahleinlagen (Bewehrung) sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gebohrten Erdstoff der fachgerechten Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.

Verdichtungsfähigen Sand liefern und in die Bohrung
einbauen.
Die Körnung des Sandes ist so auszuwählen, dass sie
Gegenüber dem umgebenden Baugrund filterstabil ist.
Ein entsprechender Nachweis ist dem AG vor Einbau
vorzulegen.

Vergütet wird der laufende Bohrmeter.

--1.150 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 1  

-Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................
    

3.3. 2   Bauteil   Baugrube 

        0,00Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorbemerkung Schlossdichtung Baugrube

Vorbemerkung zur Schlossdichtung der Baugrube

Stahlspundbohlenschloss der Spundwand der Baugrube
mittels Schlossdichtung dichten. Einschl. Anbringen
eines Verschlusses (Schraube o.ä.) an der
Schlossunterkante der Fädelschlösser.

Schlossdichtung auf Bitumenbasis.

3.3.2.10 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=19,0m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
Zum Einbau durch den AN sicher lagern.

Bohlenlänge 19,00 m
Stahlsorte S 355 GP.
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
Bitumenfüllmittel von OK Spundwand bis -6,30m NHN

--203,653 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.20 Spundbohlen als Einzelbohlen liefern, L=19,0m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 19,00 m
Stahlsorte S 355 GP.
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ 24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
Bitumenfüllmittel von OK Spundwand bis -6,30m NHN

--3,637 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.30 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen, L=19,0m

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.
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3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschließlich Liefern und  Anschweißen von zwei
Blechen S355 GP an die Spundwand

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 19,00 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 2 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,353 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.40 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=24,0m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
Zum Einbau durch den AN sicher lagern.

Bohlenlänge 24,00 m.
Stahlsorte S 355 GP.
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 36-700N o.glw.
Schlossdichtung: 
Bitumenfüllmittel von OK Spundwand bis -6,30m NHN

--284,76 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.50 Konstruktionsstahlspundbohlen liefern, L=24,0m

Konstruktionsbohle einschl. Arbeitstechnischer
Lochungen zeichnungsgemäß inkl. Aufmaß vor Ort zur
Bestimmung der Größe der Konstruktionsbohle, frei
Verwendungsstelle als Einzelbohle liefern, abladen und
zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl AN, einschl.
Aller Nebenarbeiten. Einschl. Aufmaß und der
erforderlichen Brenn- und Schweißarbeiten

Profil: AZ 36-700N  o.glw.

Stahlgüte:S 355 GP
Art: Z-Profil
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Länge: ca. 24,0m
Liefern als Einzelbohle
Schlossdichtung: 
Bitumenfüllmittel von OK Spundwand bis -6,30m NHN

Abrechnung nach Stück.

--3 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.60 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen, L=24,0m

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge gem.
Herstellerangaben an die Konstruktionsbohle/ Blech
schweißen. Einschließlich liefern und anschweißen des
Bleches ans die Spundwand.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 24,00 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 4 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,893 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.70 Spundwand einbringen, L=19 bis 24m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Baugrube
Profil: AZ 24-700 in S 355 GP und   AZ 36-700N in S355
GP o.glw. , als Doppel- und Einzelbohlen

OK Spundwand: von +1,0m NHN bis +6,0m NHN
UK Spundwand: von -18,0m NHN
Länge: von 19m bis 24m
Einbringtiefe: bis ca. 23,50m im Bereich der Deichkrone
Homogenbereich: H2 bis H4
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung
Die letzten 3m der Bohlen werden gerammt.

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--3.350 m² EP.......................... GP ............................

3.3.2.80 Konstruktionsbohlen einbringen, L=24,0m

wie vor, jedoch

als Konstruktionsbohle
Profil: AZ 36-700N o.glw.

Abgerechnet wird nach Anzahl.

--3 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.90 Konstruktionsbohlen liefern L=19,0m

Konstruktionsbohle einschl. Arbeitstechnischer
Lochungen zeichnungsgemäß inkl. Aufmaß vor Ort zur
Bestimmung der Größe der Konstruktionsbohle, frei
Verwendungsstelle als Einzelbohle liefern, abladen und
zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl AN, einschl.
Aller Nebenarbeiten. Einschl. Aufmaß und der
erforderlichen Brenn- und Schweißarbeiten

Profil: AZ 24-700N  o.glw.
Stahlgüte:S 355 GP
Art: Z-Profil
Länge: ca. 19,0m
Liefern als Doppelbohlen
Bereich: Kreuzungspunkt Bestandswand
Schlossdichtung: 
Bitumenfüllmittel von OK Spundwand bis -6,30m NHN

Abrechnung nach Stück.

--2 Stk EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.2.100 Konstruktionsbohlen einbringen, L=19,0m

wie vor, jedoch

als Konstruktionsbohle
Profil: AZ 24-700N o.glw.
Bereich: Kreuzungspunkt Bestandswand

Abgerechnet wird nach Anzahl.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.110 Obere Gurtung 2xHEB340 liefern

Gurtung aus 2 x HEB-340 im Deichbereich zur Aussteifung
der
Baugrube in der obere Lage auf NHN +5,50 m liefern und
Zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: 2 x HEB 340
Gewicht: ca. 134 kg/m Einzelprofil
Stahlgüte Gurtprofile: S355 J2+N
Länge gesamt: Beidseitig ca. 36 m als Doppelprofil
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten HEB-Profile (ohne Gewicht
der Konsolen etc.). Die Konsolen, Sämtliche Hilfs-,
Verbindungsmittel, Stegbleche sind einzukalkulieren.

--19 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.120 Obere Gurtung 2xHEB340 einbauen

Gurtung der oberen Lage mit allen zugehörigen Bauteilen
vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
Einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube
über
Wasser auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
Profil: 2 Stück HEB 340
Höhenlage Achse Gurtung: NHN + 5,50 m

--71 m EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.2.130 Obere Steifen RO559x20 liefern

Horizontalsteifen aus RO 559 x 20 mm, S235 J2H zur
Aussteifung der Baugrube in der oberen Lage auf NHN
+5,50 m liefern und zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: RO 559 x 20 mm
Gewicht: ca. 266 kg/m Rohr
Stahlgüte: S 235 J2H
Anzahl: 8 Stück
Einzellängen: ca. 12 m
Abrechnung nach theoretischem Gewicht der eingebauten
Rohrprofile anhand einer Stückliste.
Die Kopfplatten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

--25 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.140 Obere Steifen RO559x20 einbauen

Horizontalsteifen der oberen Lage im Deichbereich mit
allen zugehörigen Bauteilen vom Zwischenlager
aufnehmen, zum Einbauort transportieren und einbauen.
Einbau einschließlich Herstellung aller Anschlüsse,
Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen, Schweißnähte. Evtl.
Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen.
Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube über
Wasser auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Steifenlänge (Achse)
Zwischen den Gurtprofilen.
Profil: RO 559 x 20 mm
Höhenlage Achse Steifen: NHN + 5,50 m

--8 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.150 Untere Gurtung 2xHEM400 liefern

Gurtung aus 2 x HEM-400 im Deichbereich zur Aussteifung
der
Baugrube in der unteren Lage auf NHN 0,0 m liefern und
Zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: 2 x HEM 400
Gewicht: ca. 255,7 kg/m Einzelprofil
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Stahlgüte Gurtprofile: S355 J2+N
Länge gesamt: Beidseitig ca. 36 m als Doppelprofil
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten HEM-Profile (ohne Gewicht
der Konsolen etc.). Die Konsolen, Sämtliche Hilfs-,
Verbindungsmittel, Stegbleche sind einzukalkulieren.

--37 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.160 Untere Gurtung 2xHEM400 einbauen

Gurtung der unteren Lage mit allen zugehörigen
Bauteilen vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
Einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugruben
über
Wasser auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
Profil: 2 Stück HEM 400
Höhenlage Achse Gurtung: NHN  0,00 m

--73 m EP.......................... GP ............................

3.3.2.170 Untere Steifen RO 813x30 liefern

Horizontalsteifen aus RO 813 x 30 mm, S235 J2H zur
Aussteifung der Baugrube in der unteren Lage auf NHN
±0,0 m,
Nach statischen und konstruktiven Anforderungen gem.
Zeichnung liefern und zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: RO 813 x 30mm
Gewicht: ca. 579 kg/m
Stahlgüte: S 235 J2H
Anzahl: 7 Stück
Einzellänge: ca. 12 m
Abrechnung nach theoretischem Gewicht der eingebauten
Rohrprofile anhand einer Stückliste.
Die Kopfplatten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

--46 t EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.2.180 Untere Steifen RO 813x30 einbauen

Horizontalsteifen der unteren Lage im Deichbereich mit
allen zugehörigen Bauteilen vom Zwischenlager
aufnehmen, zum Einbauort transportieren einbauen.
Einbau einschließlich Herstellung aller Anschlüsse,
Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen, Schweißnähte. Evtl.
Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen.
Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube über Wasser
auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Steifenlänge (Achse)
Zwischen den Gurtprofilen.
Profil: RO 813 x 30mm
Höhenlage Achse Steifen: NHN ±0,00m

--7 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.190 Gurtung 2xHEA320 liefern

Gurtung aus 2 x HEA-320 im Binnenbereich zur
Aussteifung der
Baugrube in der untere Lage auf NHN 0,00 m liefern und
Zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: 2 x HEA 320
Gewicht: ca. 97,63 kg/m Einzelprofil
Stahlgüte Gurtprofile: S355 J2+N
Länge gesamt: Beidseitig ca. 35 m als Doppelprofil
Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten HEA-Profile (ohne Konsole
etc.). Die Konsolen, Sämtliche Hilfs-,
Verbindungsmittel, Stegbleche sind einzukalkulieren.

--16 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.200 Gurtung 2xHEA320 einbauen

Gurtung der oberen Lage mit allen zugehörigen Bauteilen
vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
Einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube
über
Wasser auszuführen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
Profil: 2 Stück HEA 320
Höhenlage Achse Gurtung: NHN ±0,00 m

--82 m EP.......................... GP ............................

3.3.2.210 Steifen RO 508x20 liefern

Horizontalsteifen und Ecksteifen mit einem Winkel von
45° aus
RO 508 x 20 mm, S235 J2H zur Aussteifung der Baugrube
in der unteren Lage auf NHN ±0,0 m, Liefern und
zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten.

Profil: RO 508 x 20mm
Gewicht: ca. 240,7 kg/m
Stahlgüte: S 235 J2H
Anzahl Steifen: 6 Stück
Einzellängen: ca. 12 m
Anzahl Ecksteifen: 2 Stück
Einzellänge Ecksteifen: ca. 6m
Abrechnung nach theoretischem Gewicht der eingebauten
Rohrprofile anhand einer Stückliste.
Die Kopfplatten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

--20 t EP.......................... GP ............................

3.3.2.220 Steifen RO 508x20 einbauen

Horizontalsteifen und Ecksteifen der unteren Lage im
Binnenbereich mit allen zugehörigen Bauteilen vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugruben
über
Wasser auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Steifenlänge (Achse)
Zwischen den Gurtprofilen.
Profil: RO 508 x 20mm
Höhenlage Achse Steifen: NHN + 0,00m

--14 Stk EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.2.230 Bohrverpresspfähle Baugrubensohle liefern und einbauen, L=28,30m

Bohrverpresspfähle (System GEWI o. glw.) liefern und
einbauen.
Einschl. Liefern und einbauen der
Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend der
Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes. Einschl. Fuß- und
Kopfausbildung, Überstand und aller Bohrarbeiten.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionen, Erdarbeiten sowie
Schweiß- und Brennarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Anfallende Materialen und Bohrgut bis zur
Wiederverwertung oder Entsorgung zwischenlagern.
Entsorgung von Bohrgut und Überschusssuspension ist
einzurechnen.

Einbauort: Baugrubensohle
OK: ca. NHN -4,50 m
UK: ca. NHN -32,8 m
Pfahlabstand:  von ca 1m bis ca. 4m
Bemessungslast: Zug min. 920 kN, Druck min. 1500kN
Ankerlänge: 28,30 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: lotrecht
Homogenbereich: H1 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Die Zementsuspension muss eine Expositionsklasse von
XA1 aufweisen.

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--163 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.240 Bohrverpresspfähle (Probepfähle) liefern und einbauen, L=28,30m

wie vor, jedoch

Bohrverpresspfähle (System GEWI o. glw.) als
Probepfähle liefern und einbauen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Prüflast: P= 2145 kN
Pfahlsystem: GEWI 75mm in S670/800 o. glw.

Probeanker = Bauwerksanker

--5 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.2.250 Brennschnitt an Baugrubenspundwand

Ausführen horizontaler Trennschnitte der gerammten
Spundbohlen der Baugrubenwand AZ 36-700 auf +4,25m.
Schnitte im Bereich der auskragenden Treppenanlagen der
Schleuse.
Gewonnenes Material in Eigentum des AN übernehmen und
beseitigen. Der Schrotterlös ist in dieser Position
gegenzurechnen.

Abgerechnet wird nach der Länge Brennschnitt in der
Spundwandachse.

--40 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 2  

-Baugrube , Netto: ...............................
    

3.3. 3   Bauteil   Schottwände 

3.3.3.10 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=19,5m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
zum Einbau durch den AN sicher lagern.

Bohlenlänge 19,50 m.
Stahlsorte S 240 GP
Art =U-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: PU12 o.glw.

--152,097 t EP.......................... GP ............................
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3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.3.20 Spundbohlen als Einzelbohlen liefern, L=19,5m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 19,50 m.
Stahlsorte S 240 GP.
Art = U-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: PU12 o.glw.

--5,156 t EP.......................... GP ............................

3.3.3.30 Knickbohlen 25 Grad  liefern, L=19,5m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 19,50m
Stahlsorte S 240 GP
Art= Knickbohle 25 Grad außen und 25 Grad innen
Liefern als Einzelbohle
Anzahl: 2 Stück
Profil: PU12 o.glw.

--5,156 t EP.......................... GP ............................

3.3.3.40 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Profil: C9 o. glw.
Länge: 19,50 m
Stahlsorte: S 240 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 2 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,363 t EP.......................... GP ............................

3.3.3.50 Spundbohlen einbringen, L=19,5m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen. Einbauhilfen
werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Schottwand
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profil: PU12 o.glw. in S 240 GP, als Doppel- und
Einzelbohlen und  Knickbohlen

OK Spundwand: +5,5m NHN
UK Spundwand: -14,0m NHN
Länge: 19,5m
Einbringtiefe: bis ca. 20m
Homogenbereich: H2 bis H4
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--1.480 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 3  

-Schottwände , Netto: ...............................
    

3.3. 4   Bauteil   Küstenschutzwand 

3.3.4.10 Spundwand als Doppelbohle liefern, L=5,00m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
Zum Einbau durch den AN sicher lagern.
Spundwandkonservierungen werden gesondert vergütet

Bohlenlänge 5,00 m
Stahlsorte S 240 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 12-700 o.glw.

--15,571 t EP.......................... GP ............................

3.3.4.20 Spundwand als Einzelbohle liefern, L=5,00m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 5,00 m.
Stahlsorte S 240 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ 12-700 o.glw.

--0,339 t EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.4.30 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 5,00 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,047 t EP.......................... GP ............................

3.3.4.40 Eckprofil C14 S355 GP liefern und aufziehen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
aufziehen.

Eckprofil:
Profil: C14 o. glw.
Länge: 5,00 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,072 t EP.......................... GP ............................

3.3.4.50 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=30,75m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 30,75 m.
Stahlsorte S 355 GP.
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 46-700N o.glw.

--87,287 t EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.4.60 VM-Pfahl L=35,65m, 45Grad liefern und einbauen

Verpresspfahl nach Zeichnung liefern und einbringen.
Einschl. Pfahlschuh, Verpressrohr und Verpressmörtel
liefern und herstellen. Lieferungs- und gerätebedingte
Pfahlstoße herstellen. Schweiß- und Brennarbeiten sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten

Art: Rammverpresspfahl
Profil: HP 305x110 o.glw.
Stahlgüte: S235 JR
Gewicht über 110 kg/m
Pfahlschuhabmessungen: 341/338mm
Einbauort: Küstenschutzwand
OK: NHN + 2,50 m
UK: NHN -23,31 m
Pfahlabstand:  von ca 1,40m
Ankerlänge: 35,65 m
Neigungswinkel: ca. 45°
Einbau: nach Wahl AN

Der Mörtel muss eine Expositionsklasse von XA1
aufweisen.

Hilfskonstruktionen nach Wahl des AN für den Einbau der
Anker sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

--7 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.4.70 Pfahlanschlusskonstruktion für VM-Pfahl

Anschlusskonstruktionen für VM-Pfahl (HP 305x110
o. glw.) nach statisch-konstruktiven
Erfordernissen, Baubeschreibung und zeichnungsgemäß,
Geeignet für den Anschluss an die Spundwand der
Uferwände herstellen. Erforderliche Brenn- und
Schweißarbeiten sind einzurechnen.

Pfahlanschluss bestehend aus:

Bolzen M110 S355 JR, Länge: bis 1,20m
Kugelmutter mit Ankerplatte, Blech 50mm S355 JR und
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Rohrstutzen

Einschl. Säubern des Ankerkopfes auf +2,50m NHN.

Neigung: 45°
Rastermaß:  ca. 1,4m

--7 St EP.......................... GP ............................

3.3.4.80 Spundwand einbringen, L= 5m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Küstenschutzwand
Profil: AZ 12-700 o.glw. in S 240 GP, als Doppel- und
Einzelbohlen

OK Spundwand: +7,75m NHN
UK Spundwand: +2,75m NHN
Länge: 5,0m
Einbringtiefe: bis 5m
Homogenbereich:  H2 bis H4
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--165 m² EP.......................... GP ............................

3.3.4.90 Spundwand einbringen, L=30,75m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Küstenschutzwand
Profil: AZ 46-700N o.glw. in S 355 GP, als Doppel- und
Einzelbohlen

OK Spundwand: +7,75m NHN
UK Spundwand: -23,0m NHN
Länge: 30,75m
Einbringtiefe: ca. 20m
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Homogenbereich: H2 bis H4
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Die letzten 5m der Bohlen werden gerammt.

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--390 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 4  

-Küstenschutzwand , Netto: ...............................
    

3.3. 5   Bauteil   Flügelwände binnen 

Vorbemerkung Schlossdichtung Flügelwände

Vorbemerkung zur Schlossdichtung der Flügelwände binnen

Stahlspundbohlenschloss der Spundwand der Flügelwände
mittels Schlossdichtung dichten. Einschl. Anbringen
eines Verschlusses (Schraube o.ä.) an der
Schlossunterkante der Fädelschlösser.

Schlossdichtung muss die Verträglichkeit mit dem
Beschichtungsystem aufweisen. Die Verträglichkeit ist
dem AG vorher nachzweisen.

3.3.5.10 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=13,40m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
Zum Einbau durch den AN sicher lagern.
Spundwandkonservierungen werden gesondert vergütet.

Bohlenlänge 13,40 m.
Stahlsorte S 240 GP.
Art =Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--35,907 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.20 Spundbohlen als Einzelbohlen liefern, L=13,40m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 13,40 m.
Stahlsorte S 240 GP.
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--1,282 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.30 Spundbohlen als Doppelbohlen liefern, L=18,80m

Wie vorher, jedoch

Bohlenlänge 18,80 m.
Stahlsorte S 355 GP.
Art =Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--165,523 t EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.5.40 Spundbohlen als Einzelbohlen liefern, L=18,80m

Wie vorher, jedoch

Bohlenlänge 18,80 m
Stahlsorte S 355 GP
Art =Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ24-700 o.glw.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--14,393 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.50 Konstruktionsbohlen liefern, L=7,00m

Konstruktionsbohle einschl. Arbeitstechnischer
Lochungen zeichnungsgemäß inkl. Aufmaß vor Ort zur
Bestimmung der Größe der Konstruktionsbohle, frei
Verwendungsstelle als Einzelbohle liefern, abladen und
zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl AN, einschl.
Aller Nebenarbeiten. Einschl. Aufmaß und der
erforderlichen Brenn- und Schweißarbeiten

Bohlenlänge 7,00 m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

Abrechnung nach Stück.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.60 Eckprofil Omega 18, S240 GP liefern und aufziehen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge aufziehen.

Eckprofil
Profil: Omega 18 o. glw.
Länge: 13,40 m
Stahlsorte: S 240 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

--0,241 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.70 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Einschließlich Liefern und  Anschweißen von einem Blech
(10mm) im Bereich des Schlosses.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 18,80 m
Stahlsorte: S 355 GP
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Art: Eckprofil
Anzahl: 3 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,525 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.80 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Einschließlich Liefern und  Anschweißen des
Anschlusssbleches (Blech 20mm) zwischen Schloss und
Massivbau Schleusenbauwerk.

Profil: C9 o. glw.
Länge: 7,00 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 2 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,13 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.90 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 13,40 m
Stahlsorte: S 355 GP
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,125 t EP.......................... GP ............................

3.3.5.100 Spundwand einbringen, L=13,40 bis 18,80m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Flügelwände Binnen
Profil: AZ 24-700 o.glw. in S 355 GP und S240 GP, als
Doppel- und Einzelbohlen
OK Spundwand: von +2,0m NHN bis -0,35mm NHN
UK Spundwand: von -16,80m NHN bis -13,75m NHN
Länge: von 13,40m bis 18,80m
Einbringtiefe: bis ca. 18m
Homogenbereich: H2 bis H4
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Die letzten 5m der Bohlen werden gerammt.

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--1.600 m² EP.......................... GP ............................

3.3.5.110 Konstruktionsbohle einbringen, L=7m

wie vor, jedoch

als Konstruktionsbohle

Profil: AZ 24-700 o.glw.

OK Spundwand: +2,0m NHN
UK Spundwand: -5,0m NHN
Länge: 7,0m
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abgerechnet wird nach Anzahl.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.120 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen,  L=38,00m

Bohrverpresspfähle nach DIN EN 14199 (System GEWI o.
glw.) liefern und einbauen. Einschl. Liefern und
einbauen der Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend
der Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionen wie z.B. Schutzrohre in
vers. Längen, Erdarbeiten sowie Schweiß- und
Brennarbeiten, sowie Durchdringung der vorhandenen
Spundwand sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallende Materialen und Bohrgut bis zur
Wiederverwertung oder Entsorgung zwischenlagern.
Überschusssuspension ist zu beseitigen.  

Einbauort: Flügelwände binnen
OK: ca. NHN +2,50 m
UK: ca. NHN -24,44m
Pfahlabstand:  von ca 2m bis ca. 3m
Bemessungslast: Zug min. 816 kN
Ankerlänge: 38,00 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: 45 Grad
Homogenbereich: H2 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Zementsuspension muss eine Expositionsklasse von XA1
aufweisen.

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--11 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.130 Zulage Bohrverpresspfähle (Probepfähle) herrichten, L=38,00m

wie vor, jedoch

Bohrverpresspfähle (System GEWI o. glw.) als
Probepfähle herrichten.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Prüflast: P= 1466 kN
Neigungswinkel: 45°

Vergütet werden die zusätzlichen Aufwendungen für das
Herrichten der Pfähle für die Probebelastung.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.140 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen, L=37,00m

Bohrverpresspfähle nach DIN EN 14199 (System GEWI o.
glw.) liefern und einbauen. Einschl. Liefern und
einbauen der Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend
der Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionenwie z.B. Schutzrohre in
vers. Längen, Erdarbeiten sowie Schweiß- und
Brennarbeiten, sowie Durchdringung der vorhandenen
Spundwand sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallende Materialen und Bohrgut bis zur
Wiederverwertung oder Entsorgung zwischenlagern.
Überschusssuspension ist zu beseitigen.  

Einbauort: Flügelwände binnen
OK: ca. NHN +2,50 m
UK: ca. NHN -24,85m
Bemessungslast: Z min. 853 kN
Ankerlänge: 37,00 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: 47,5 Grad
Homogenbereich: H2 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Zementsuspension muss eine Expositionsklasse von XA1
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

aufweisen.

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.150 Bohrverpresspfähle liefern und einbauen, L=36,50m

Bohrverpresspfähle nach DIN EN 14199 (System GEWI o.
glw.) liefern und einbauen. Einschl. Liefern und
einbauen der Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend
der Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionenwie z.B. Schutzrohre in
vers. Längen, Erdarbeiten sowie Schweiß- und
Brennarbeiten, sowie Durchdringung der vorhandenen
Spundwand sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallende Materialen und Bohrgut bis zur
Wiederverwertung oder Entsorgung zwischenlagern.
Überschusssuspension ist zu beseitigen.  

Einbauort: Flügelwände binnen
OK: ca. NHN +2,50 m
UK: ca. NHN -25,54 m
Bemessungslast: Z min. 900 kN
Ankerlänge: 36,50 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: 50 Grad
Homogenbereich: H2 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Der Mörtel muss eine Expositionsklasse von XA1
aufweisen.

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--3 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.160 Bohrverpresspfahl liefern und einbauen, L=39,50m

Bohrverpresspfähle nach DIN EN 14199 (System GEWI o.
glw.) liefern und einbauen. Einschl. Liefern und
einbauen der Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend
der Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionen wie z.B. Schutzrohre in
vers. Längen, Erdarbeiten sowie Schweiß- und
Brennarbeiten, sowie Durchdringung der vorhandenen
Spundwand sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallende Materialen und Bohrgut bis zur
Wiederverwertung oder Entsorgung zwischenlagern.
Überschusssuspension ist zu beseitigen.  

Einbauort: Flügelwände binnen
OK: ca. NHN +2,50 m
UK: ca.  -22,89m NHN
Bemessungslast: Z min. 750 kN
Ankerlänge: 39,50 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: 40 Grad
Homogenbereich: H2 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Die Zementsuspension muss eine Expositionsklasse von
XA1 aufweisen.

Gewähltes Ankersystem:
'....................................................'

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.170 Horizontalanker liefern und einbauen

Horizontalanker nach DIN EN 14199 (System GEWI o. glw.)
liefern und einbauen. Einschl. Liefern und einbauen der
beidseitigen Ankeranschlusskonstruktionen entsprechend
der Grenzzugkraft des Stahlzuggliedes.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten.

Unterstützungskonstruktionen, Erdarbeiten sowie
Schweiß- und Brennarbeiten, sowie Durchdringung der
vorhandenen Spundwand sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Einbauort: Flügelwände binnen
OK: ca. NHN +2,15 m
Bemessungslast: Z min. 690 kN
Ankerlänge: 15 bis 17,50 m
Pfahlsystem: GEWI 63,5mm in S555/700 o. glw.
Neigungswinkel: horizontal
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Homogenbereich: H2 bis H4
Einbau: nach Wahl AN
Die Zementsuspension muss eine Expositionsklasse von
XA1 aufweisen.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.5.180 Holzsprundwand mit Holzpfählen lokal abbrechen und entsorgen

Holzsprundwand mit Holzpfählen lokal abbrechen und
entsorgen.

Bereich: Kreuzung Flügelwände binnen mit Bestandswand

--3 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 5  

-Flügelwände binnen , Netto: ...............................
    

3.3. 6   Bauteil   Dalben vor Flügelwand binnen 

3.3.6.10 Dalben RO 610x16 mm liefern

Stahlpfahl (Dalben) frei Verwendungsstelle liefern und
bis zum
Einbau sicher lagern. Einschl. Abdeckplatte aus Stahl
und notwendiger Schweiß- und Brennarbeiten.
Konservierung wird gesondert vergütet.

Profil: RO 610x16 mm
Länge: 23,50 m
Stahlsorte: S 235 J2 H

--33 t EP.......................... GP ............................

3.3.6.20 Dalben RO 610x16 mm einbauen

Stahlpfahl (Dalben), wie vor, nach Zeichnung im Bereich
der
Flügelwand binnen einbringen.

Pfahllänge: 23,50 m
GOK: ca. -3,50m NHN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

OK Dalben: +6,0m NHN
UK Dalben: ca. -17,50m NHN
Neigung: lotrecht
Art des Einbringens: Wahl des AN

--6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 6  

-Dalben vor Flügelwand binnen , Netto: ...............................
    

3.3. 7   Bauteil   Flügelwand außen 

Vorbemerkung Schlossdichtung Flügelwände

Vorbemerkung zur Schlossdichtung der Flügelwände außen

Stahlspundbohlenschloss der Spundwand der Flügelwände
mittels Schlossdichtung dichten. Einschl. Anbringen
eines Verschlusses (Schraube o.ä.) an der
Schlossunterkante der Fädelschlösser.

Schlossdichtung muss die Verträglichkeit mit dem
Beschichtungsystem aufweisen. Die Verträglichkeit ist
dem AG vorher nachzweisen.

3.3.7.10 Spundwand als Doppelbohle liefern, L=27 bis 31m

Stahlspundbohlen einschl. Erforderlicher
Verbindungselemente und arbeitstechnischer Lochungen
Nach Zeichnung frei Verwendungsstelle liefern und bis
Zum Einbau durch den AN sicher lagern.
Spundwandkonservierungen werden gesondert vergütet

Bohlenlänge 27 bis 31m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 46-700N o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--286 t EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 178 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.7.20 Spundwand als Einzelbohle liefern, L=27,90m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 27,90 m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ 46-700N o.glw
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN.

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--4,5 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.30 Spundwand als Doppelbohle liefern, L=15 bis einschl. 19m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 15 bis 19 m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--39,5 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.40 Spundwand als Doppelbohle liefern, L=20 bis 25m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 20 bis 25m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Doppelbohle
Profil: AZ 24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--98 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.50 Spundwand als Einzelbohle liefern, L=22,90m

Wie vor, jedoch

Bohlenlänge 22,90m
Stahlsorte S 355 GP
Art = Z-Spundbohle
Liefern als Einzelbohle
Profil: AZ 24-700 o.glw.
Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--2,5 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.60 Konstruktionsstahlspundbohle liefern, L=30,70m

Konstruktionsbohle einschl. Arbeitstechnischer
Lochungen zeichnungsgemäß inkl. Aufmaß vor Ort zur
Bestimmung der Größe der Konstruktionsbohle, frei
Verwendungsstelle als Einzelbohle liefern, abladen und
zwischenlagern. Zwischenlager nach Wahl AN.

Profil: AZ 46-700N o.glw.

Stahlgüte:S 355 GP
Art: Z-Profil
Länge: ca. 30,70m
Liefern als Einzelbohle

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Kappenden werden nicht vergütet.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

gewähltes Dichtungssystem:
'....................................................'

--3 St EP.......................... GP ............................

3.3.7.70 Eckprofil Delta 13 S355 GP liefern und aufziehen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
aufziehen.

Eckprofil
Profil: Delta 13 o. glw.
Länge: 27,90 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

--0,4 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.80 Eckprofil Delta 13 S355 GP liefern und aufziehen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
aufziehen.

Eckprofil
Profil: Delta 13 o. glw.
Länge: 16,20 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 181 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

--0,25 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.90 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 30,70 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 2 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,6 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.100 Eckprofil Omega 18 S355 GP liefern und aufziehen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
aufziehen.

Eckprofil
Profil: Omega 18 o. glw.
Länge: 27,90 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück
Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

Schlossdichtung: 
nach Wahl des AN von OK Spundwand bis -4,50m NHN

--0,55 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.110 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 24,15 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
Anzahl: 1 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,25 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.120 Eckprofil C9, S355 GP liefern und anschweißen

Eckprofile zur Herstellung von Ecken und Abzweigbohlen
frei
Baustelle liefern und auf ganzer Länge
gem. Herstellerangaben an das Spundwandprofil
schweißen.

Eckprofil
Profil: C9 o. glw.
Länge: 21,40 und 21,80 m
Stahlsorte: S 355 GP
Art: Eckprofil
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Anzahl:  je Länge 1 Stück

Abrechnung nach theoretischem Gewicht gem.
Profiltabelle des
Herstellers. Evtl Kappenden werden nicht vergütet.

--0,45 t EP.......................... GP ............................

3.3.7.130 Spundwand einbringen, L=15 bis 31m

Spundbohle als Doppel- und Einzelbohle vom
Zwischenlager aufnehmen und unter Beachtung der
Zeichnung und Baubeschreibung einbringen.
Arbeitstechnische Lochungen wieder verschließen.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Flügelwände Außen
Profil: AZ 46-700N und AZ 24-700 o.glw.   in S355 GP,
als Doppel- und Einzelbohlen
OK Spundwand: von + 0,0m NHN bis +8,0m NHN
UK Spundwand: von -23,0m NHN bis -11,3m NHN
Länge: von 15m bis 31m
Einbringtiefe: bis ca. 25,5m
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Die letzten 5m der Bohlen werden gerammt.

Abgerechnet wird die Fläche aus Bohlenlänge (OK-UK)
Multipliziert mit der Wandlänge in der Spundwandachse
Gemäß Ausführungsplan.

--3.200 m² EP.......................... GP ............................

3.3.7.140 Konstruktionsbohle einbringen

Konstruktionsspundbohlen nach Zeichnung und
Baubeschreibung einbringen. Einschl. örtlichem Aufmaß
und die erforderlichen Schweiß- und Brennarbeiten.
Einbauhilfen werden nicht gesondert vergütet.

als Konstruktionsbohle
Länge: ca. 30,70m

Einbauort: Flügelwände Außen
Profil: Konstruktionsbohle
OK Spundwand: von + 0,0m NHN bis +8,0m NHN
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UK Spundwand: von -23,0m NHN bis -11,3m NHN
Länge: 30,70m
Einbringtiefe: bis ca. 25,5m
Art des Einbringens: Nach Wahl des AN und
Baubeschreibung

Die letzten 5m der Bohlen werden gerammt.

--3 St EP.......................... GP ............................

3.3.7.150 Spundwandschloss abbrennen/glätten

Spundwandschloss für den Einbau der Ankerplatten der
VM-Pfähle abbrennen/glätten.

--34 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.160 VM-Pfahl L=24 bis 30m liefern

Verpresspfahl einschl. Pfahlschuh liefern. Einschl.
Verpressrohr liefern und befestigen.

Profil: HP 360x152 o.glw.
Stahlgüte: S355 JR
Länge: 24 bis 30m
Gewicht über 152,3 kg/m

--10 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.170 VM-Pfahl L=30 bis 36m liefern

Verpresspfahl einschl. Pfahlschuh liefern. Einschl.
Verpressrohr liefern und befestigen.

Profil: HP 360x152 o.glw.
Stahlgüte: S355 JR
Länge: 30 bis 36m
Gewicht über 152,3 kg/m

--15 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.7.180 VM-Pfahl L=40 bis 43m liefern

Verpresspfahl einschl. Pfahlschuh liefern. Einschl.
Verpressrohr liefern und befestigen.

Profil: HP 360x152 o.glw.
Stahlgüte: S355 JR
Länge: 40 bis 43m
Gewicht über 152,3 kg/m

--14 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.190 VM-Pfahl L= bis 43m über Normalwasserstand einbauen

Rammverpresspfahl nach Zeichnung einrbingen. Einschl.
Verpressmörtel liefern. Lieferungs- und gerätebedingte
Pfahlstoße herstellen. Schweiß- und Brennarbeiten sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Bodenverhältnisse entsprechend Baugrundgutachten

Art: Rammverpresspfahl
Pfahlschuhabmessungen: 410/390mm
Einbauort: Flügelwand außen
Pfahlansatzpunkt: +3,25 m NHN und +2,25m NHN
Pfahlabstand:  ca 2,80m
Ankerlänge: von 26m bis 43m
Neigungswinkel: ca. 40°, 45°, 50° und 55°
Einbau: nach Wahl AN

Der Mörtel muss eine Expositionsklasse von XA1
aufweisen.

Hilfskonstruktionen nach Wahl des AN für den Einbau der
Anker sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet. Erf. Erdarbeiten zur
Herstellung der landseitigen Ankeranschlusskonstruktion
sind einzurechen.

Pfähle liegen im Tidegebiet über dem Normalwasserstand.

--36 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.200 VM-Pfahl L= 24,55m Bereich MTnW einbauen

Wie vor, jedoch

Pfahlansatzpunkt: + 0,25m NHN
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Übertrag: ................................0,00

Ankerlänge:  24,55m
Neigungswinkel: ca. 55°

Es ist zu beachten, dass der Anschluss im
Wasserwechselbereich liegt. Ein Leerpumpen der
landseitigen Baugrube bei jeder Tide zum Herstellen der
Ankeranschlüsse sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Vorhaltung der Pumpen wird nicht gesondert vergütet.
Erschwernisse, die aus der Lage der Anker resultieren
sind in die Position einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

--3 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.210 Zulage VM-Pfahl (Probepfahl) herrichten, L=42m

wie vor, jedoch

VM-Pfahl als Probepfähle herrichten.

Prüflast: P= 3400 kN
Neigungswinkel: 45°

Vergütet werden die zusätzlichen Aufwendungen für das
Herrichten der Pfähle für die Probebelastung.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.3.7.220 Pfahlanschlusskonstruktion für VM-Pfahl liefern und herstellen

Anschlusskonstruktionen für VM-Pfahl (HP 360x152
o. glw.) nach statisch-konstruktiven
Erfordernissen, Baubeschreibung und zeichnungsgemäß,
Geeignet für den Anschluss an die Spundwand der
Uferwände herstellen.

Pfahlanschluss bestehend aus:

Ankerstange M140 bzw. M110 S355 JR, Länge: bis 1,70m
Konsole 10mm für Rohprofil, Rohrprofil 168,3x10mm ,
Kugelmutter mit Ankerplatte, Grundplatte 50mm S355 JR
und Rohrstutzen
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschl. Säubern des Ankerkopfes auf +3,25m NHN, +2,25m
NHN und +0,5m NHN.

Neigung: 40°, 45°,50° und 55°
Rastermaß:  ca. 2,80m, teilweise über 4m

--39 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.230 Vergurtung aus 2x UPN-400 herstellen und einbauen

Vergurtung aus Stahl 2x UPN-400 nach Zeichnung
und Baubeschreibung einschl. Gurtstöße aus UPN-300 und
Gurtbefestigungen (Gurtbolzen), Verstärkungsträger aus
UPE-100, Konsolen und Stegblechen herstellen und
einbauen.

Ausführung = geschraubt und geschweißt.
Gurtträgereinzellänge über 8 bis 10 m.
Profil: UPN-400
Achse-Gurt: +3,50m NHN
Stahlsorte S 355 J2+N
Gewicht: ca. 144 kg/m (2 x UPN-400)

Vergurtung liegt im Tidegebiet über dem
Normalwasserspiegel.

--22 m EP.......................... GP ............................

3.3.7.240 Vergurtung aus 2x UPN-320 herstellen und einbauen

Vergurtung aus Stahl 2xUPN-320 nach Zeichnung
Und Baubeschreibung einschl. Gurtstöße und
Gurtbefestigungen (Gurtbolzen), Verstärkungträger aus
UPE-100, Konsolen und Stegblechen herstellen und
einbauen.

Ausführung = geschraubt und geschweißt.
Gurtträgereinzellänge über 10 bis 12 m.
Profil: UPN-320
Achse Gurt: +2,50m NHN
Stahlsorte S 355 J2+N
Gewicht: ca. 119 kg/m (2 x UPN-320)

Vergurtung liegt im Tidegebiet über dem
Normalwasserspiegel.

--52 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.7.250 Vergurtung aus 2x UPN-280 herstellen und einbauen

Vergurtung aus Stahl 2x UPN-280 nach Zeichnung
und Baubeschreibung einschl. Gurtstöße aus UPN-220 und
Gurtbefestigungen (Gurtbolzen), Verstärkungsträger aus
UPE-100, Konsolen und Stegblechen herstellen und
einbauen.

Ausführung = geschraubt und geschweißt.
Gurtträgereinzellänge über 9 bis 14 m.
Profil: UPN-280
Achse Gurt: +2,50m NHN und +0,50m NHN
Stahlsorte S 355 J2+N
Gewicht: ca. 84 kg/m (2 x UPN-280)

Vergurtung liegt im Tidegebiet teilweise unterhalb des
MThW, daraus resultierende Erschwernisse sind
einzukalkulieren.

--52 m EP.......................... GP ............................

3.3.7.260 Brennschnitt Spundwand AZ 46-700N

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
gerammten
Spundbohlen AZ 46-700N o. glw., Spundbohlenabschnitte
in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.

Abgerechnet wird nach der Länge in der Spundwandachse.

--20,68 m EP.......................... GP ............................

3.3.7.270 Brennschnitt Spundwand AZ 24-700

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
gerammten
Spundbohlen AZ 24-700 o. glw., Spundbohlenabschnitte in
Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.

Abgerechnet wird nach der Länge in der Spundwandachse.

--89,1 m EP.......................... GP ............................

3.3.7.280 Spundwandschlösser verschweißen

Spundwandschlösser im oberen Bereich auf einer Länge
von 10cm beidseitig verschweißen.
Einschl. Oberflächenvorbereitung und erf. Erdarbeiten.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ort: Flügelwände außen
Profil: AZ 46-700N  S 355 GP und AZ 24-700 S 355 GP
Schweißnahtdicke aw = 10 mm

OK Schweißnaht: OK Spundwand
UK Schweißnaht: OK Spundwand -0,1m

Abgerechnet wird in lfdm Schweißnaht.

--20,6 m EP.......................... GP ............................

3.3.7.290 Rohrdurchführung temporäre Entwässerungsleitung

Öffnung in Spundwand für Rohrdurchführung nach
örtlichem Aufmaß herstellen. Einschl. Brenn- und
Schweißarbeiten.

Rohrdurchführung bestehend aus:

Durchführungsrohr Æ1620x16mm, S235
Schellen für Durchführungsrohr FV S235 + Bleche
Schellen für Entwässerungsrohr FV S235 + Bleche
Dichtbleche 10mm, S 235
Grundbleche 10mm, S235, vers. Abmessungen
Schrauben M20, 10.9
Neopren Balgdichtung, glasfasterverstärkt

Einschl. Wasserhaltung und erforderliche Erdarbeiten.

Durchführung liegt im Tidegebiet in der
Wasserwechselzone.

--3 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.7.300 Rückstauklappe DN 1400 liefern und einbauen

Rückstauklappe mit Flansch als seeseitige Abschluss der
Druckrohrleitung mit folgenden technischen
Spezifikationen liefern und einbauen.

Ausführung: DN 1400, kreisform
Deckel: einfache Ausführung mit Schlagdämpfung
Wasserdruck: Vorderseite bis 0,8 bar
Anschlussflansch: nach DIN EN, PN10 gebohrt
Verbindungsmittel: Schrauben verzinkt und einfach
konserviert
einschl. Dichtungs- und Verbindungsmaterial und
Konservierung
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Konservierung:
'....................................................'

Werkstoffe:
Deckel / Rahmen: S235 JR
Dichtung: EPDM

Rückstauklappe liegt in der Wasserwechselzone.

--3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 7  

-Flügelwand außen , Netto: ...............................
    

3.3. 8   Bauteil   Dalben vor Flügelwand außen 

3.3.8.10 Dalben RO 610x16mm L=27,0 m liefern

Stahlpfahl (Dalben) frei Verwendungsstelle liefern und
bis zum
Einbau sicher lagern. Inkl. Abdeckplatte aus Stahl und
notwendiger Schweiß- und Brennarbeiten.
Konservierung wird gesondert vergütet.

Profil: RO 610x16 mm
Länge: 27,0 m
Gewicht: ca. 234 kg/m
Stahlsorte: S 235 J2 H

--26 t EP.......................... GP ............................

3.3.8.20 Dalben RO 610x16mm L=24,5 m liefern

Stahlpfahl (Dalben) frei Verwendungsstelle liefern und
bis zum
Einbau sicher lagern. Inkl. Abdeckplatte aus Stahl und
notwendiger Schweiß- und Brennarbeiten.
Konservierung wird gesondert vergütet.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profil: RO 610x16 mm
Länge: 24,5 m
Gewicht: ca. 234 kg/m
Stahlsorte: S 235 J2 H

--12 t EP.......................... GP ............................

3.3.8.30 Dalben RO 610x16mm L=27,0 m einbauen

Stahlpfahl (Dalben), wie vor, nach Zeichnung im Bereich
der
Flügelwand außen einbringen.

Pfahllänge: 27,0m
GOK: ca. -3,5m NHN
OK Dalben: +9,50 mNHN
UK Dalben: ca. -17,50m NHN

Art des Einbringens: Wahl des AN

Neigung: lotrecht

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.8.40 Dalben RO 610x16mm L=24,5 m einbauen

Stahlpfahl (Dalben), wie vor, nach Zeichnung im Bereich
der
Flügelwand außen einbringen.

Pfahllänge: 24,5m
GOK: ca. -3,5m NHN
OK Dalben: +7,0m NHN
UK Dalben: ca. -17,50m NHN

Art des Einbringens: Wahl des AN

Neigung: lotrecht

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 8  

-Dalben vor Flügelwand außen , Netto: ...............................
    

3.3. 9   Bauteil   Rückbau Gurtung und Umsteifung 
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.9.10 Rückbau und Lagerung Untere Gurtung und Steifen, Deichbereich

Rückbau Untere Gurtung und Untere Steifen bestehend aus
HEM-400 und RO 813x30  im Deichbereich. Zwischenlagern
bis zur Wiederverwendung in der Umsteifung.

-1 psch GP ............................

3.3.9.20 Umbau Steifen für Umsteifung

Steifen zur Weiterverwendung in der Umsteifung kürzen.
Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

Material: S235 J2 H
Profil: RO 813x30mm

Abgerechnet wird nach Stück gekürzter Steife.

--7 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.9.30 Umbau Gurtung für Umsteifung

Gurtung zur Weiterverwendung in der Umsteifung kürzen.
Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

Material: S 235 J2+N
Profil: HEM 400

Abgerechnet wird nach Stück gekürzter Gurtung
(Doppelprofil)

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.9.40 Stützen für Umsteifung HEA 200 liefern

Stützen für Umsteifung aus HEA 200 im Deichbereich zur
Aussteifung der Baugrube in der Lage auf NHN +4,0 m
liefern und zwischenlagern.
Zwischenlager nach Wahl des AN, einschl. Aller
Nebenarbeiten
Profil: HEA 200
Gewicht: ca. 42,23 kg/m
Stahlgüte Gurtprofile: S355 JR
Länge je Stütze ca. 7,5m
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abrechnung nach theoretischem Gewicht anhand einer
Stückliste der eingebauten HEA-Profile. Die Bleche,
Sämtliche Hilfs-, Verbindungsmittel sind
einzukalkulieren.

--4,34 t EP.......................... GP ............................

3.3.9.50 Stützen für Umsteifung HEA 200 einbauen

Stützen für Umsteifung im Deichbereich mit allen
zugehörigen Bauteilen vom Zwischenlager aufnehmen, zum
Einbauort transportieren und einbauen. Einbau
einschließlich Herstellung aller Fuß-, Kopf- und
Verstärkungsplatten, Anschlüsse, Stoßverbindungen,
Schweißnähte.
Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind
einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der trockenen
Baugrube auszuführen.

Abrechnung nach Stück eingebauter Stützen.

Profil: HEA 200

--14 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.9.60 Gurtung für Umsteifung 2xHEM 400 einbauen

Gurtung der Umsteifung mit allen zugehörigen Bauteilen
vom
Zwischenlager aufnehmen, zum Einbauort transportieren
und
Einbauen. Einbau einschließlich Herstellung aller
Anschlüsse, Stoßverbindungen, Auflagerkonsolen,
Schweißnähte.

Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube
über
der Betonsohle auszuführen.
Abrechnung nach aufgemessener Gurtlänge als
Doppelprofil.
Profil: 2 Stück HEM 400
Höhenlage Achse Gurtung: NHN +4,00 m
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Lieferung der Profile erfolgte bereits für Einbau der
Unteren Steifenlage im Deichbereich.

--67 m EP.......................... GP ............................

3.3.9.70 Steifen für Umsteifung RO 813x30 mm einbauen

Steifen  für Umsteifung im Deichbereich mit allen
zugehörigen Bauteilen vom Zwischenlager aufnehmen, zum
Einbauort transportieren und einbauen. Einbau
einschließlich Herstellung aller Anschlüsse,
Stoßverbindungen, Schweißnähte.
Evtl. Erforderliche Gerüste oder Arbeitsbühnen sind mit
Einzurechnen. Die Arbeiten sind innerhalb der Baugrube
über
der Betonsohle auszuführen.

Grundprofil: RO 813 x 30 mm
Höhenlage Achse Steifen: NHN +4,00 m

Lieferung der Profile erfolgte bereits für Einbau der
Unteren Steifenlage im Deichbereich.

--7 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.9.80 Rückbau Obere Gurtung und Steifen

Rückbau Obere Gurtung und Obere Steifen bestehend aus
HEB340 und RO 559x20 im Deichbereich gemäß
Baufortschritt, verladen und entsorgen.

Einschl. der Konsolen und Aussteifungsblechen von der
Spundwand lösen und zur Verwendung des AN abfahren.

Der Schrotterlös ist in die Position einzurechnen.

-1 psch GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.3.9.90 Rückbau Untere Gutung und Steifen, Binnenbereich

Rückbau Untere Gurtung und Untere Steifen bestehend aus
HEA320 und RO 508x20 im Deichbereich gemäß
Baufortschritt verladen und entsorgen.

Einschl. der Konsolen und Aussteifungsblechen von der
Spundwand lösen und zur Verwendung des AN abfahren.

Der Schrotterlös ist in die Position einzurechnen.

-1 psch GP ............................

3.3.9.100 Rückbau Umsteifung im Deichbereich

Rückbau der Umsteifung bestehend aus Stützen, Gurtung
und Steifen aus HEA200, HEM 400 und RO 5813x30 im
Deichbereich gemäß Baufortschritt verladen und
entsorgen.

Der Schrotterlös ist in die Position einzurechnen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3. 9  

-Rückbau Gurtung und Umsteifung , Netto: ...............................
    

3.3.10   Bauteil   Probebelastungen Pfähle 

Vorbemerkung Probebelastung

Für die Messungen während der Probebelastungen sind an
den
Versuchsaufbauten geodätische Messungen durchzuführen.

Die Probepfähle werden vom Auftraggeber festgelegt.

3.3.10.10 Probebelastungen Gewi, Flügelwände binnen

Statische Pfahlprobebelastung an Bauwerkspfählen zu der
nach Norm vorgeschriebenen Grenzlast durchführen sowie
Versuchsergebnisse auftragen und auswerten.

Versuchspfahl für den Belastungsversuch herrichten.
Versuchseinrichtung auf- und abbauen sowie vorhalten
und
betreiben.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ort: Flügelwände binnen (1x Ost und 1x West)
Pfahlart: GEWI-Pfähle 63,5mm
Prüflast: Pp = 1466 kN
Ankerneigung: 45°
Pfahllänge: 38,0m

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.10.20 Probebelastungen Gewi, Unterwasserbetonsohle

Statische Pfahlprobebelastung an Bauwerkspfählen zu der
nach Norm vorgeschriebenen Grenzlast durchführen sowie
Versuchsergebnisse auftragen und auswerten.

Versuchspfahl für den Belastungsversuch herrichten.
Versuchseinrichtung auf- und abbauen sowie vorhalten
und
betreiben.

Ort: UWB-Sohle
Pfahlart: GEWI-Pfähle 75mm
Prüflast: Pp = 2145 kN
Neigung: lotrecht
Pfahllänge: 28,30m

--5 Stk EP.......................... GP ............................

3.3.10.30 Probebelastungen Verankerung Flügelwand Außen

Statische Pfahlprobebelastung an Bauwerkspfählen zu der
nach Norm vorgeschriebenen Grenzlast durchführen sowie
Versuchsergebnisse auftragen und auswerten.

Versuchspfahl für den Belastungsversuch herrichten.
Versuchseinrichtung auf- und abbauen sowie vorhalten
und
betreiben.

Ort: Flügelwände Außen
Bereich: hohe Spundwände im Einfahrtsbereich 1x Ost
u.1x West
Pfahlart: VM-Pfähle
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.3 Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Prüflast: Pp = 3400 kN
Ankerneigung: 45°
Pfahllänge: 42m

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.3.10  

-Probebelastungen Pfähle , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 3

 
-Ramm- und Tiefgründungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 4   Gewerk   Beton- und Stahlbetonarbeiten 

3.4. 1   Bauteil   Vorbereitende Arbeiten 

3.4.1.10 Spundwandinnenseiten säubern

Spundwandinnenseiten zur Vorbereitung der
Betonierarbeiten von anhaftendem Boden reinigen.

Bereich: Baugrube
Bauteil: Spundwände mit Kontakt zum Beton

Abrechnung nach Wandansichtsfläche, nicht nach
Oberfläche
der Spundwand.

--1.400 m² EP.......................... GP ............................

3.4.1.20 Auftriebspfähle und Pfahlkopfkonstruktion reinigen

Auftriebspfähle und Pfahlkopfkonstruktion bis zur
Aushubunterkante Baugrube für einen kraftschlüssigen
Verbund unter Wasser reinigen.
Das Überschussmaterial aus der Pfahlherstellung geht in
das Eigentum des AN über.

Bereich: Baugrube

-1 psch GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.1.30 Aushubebene vor Einbau der UWB-Sohle säubern

Aushubebene vor Einbau der UWB-Sohle von Schlamm und
Sedimenten und Rückständen aus der Pfahlherstellung
säubern sowie die Schlammwalze während des Einbaus der
UWB-Sohle absaugen.

Schlamm- und Sedimentationsmaterial gehen in das
Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.

Zwischenlagerung von anfallendem Material über
gedichtetes Absetzbecken.

Bereich: Baugrube

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 1  

-Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................
    

3.4. 2   Bauteil   Unterwasserbetonsohle 

Vorbemerkung

Notwendige Taucherarbeiten für die Reinigungs- und
Herstellungsaufgaben unter Wasser und für
Kontrollzwecke sind in die Positionen einzurechnen.
Ebenfalls sind notwendige Vermessungsarbeiten unter
Wasser
z.B. Mittels Peilung, Echolot etc. sowie Aufwendungen
durch
Ankerkopfkonstruktionen der Auftriebspfähle in die
Positionen
Einzurechnen.

3.4.2.10 Unbewehrte Unterwasserbetonsohle d=1,3m herstellen

Unbewehrte Unterwasserbetonsohle d = 1,30 m unter
Wasser
Herstellen. Einschl. Material liefern.
Die Sohle ist in einem Arbeitsgang herzustellen. Die
Erschwernisse aus dieser Forderung (wie z.B. Notwendige
Nachtarbeit) sind in dem Einheitspreis einzurechnen.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beton: C25/30
Expositionsklasse: X0
OK Sohle: NHN -5,0m, Toleranz OK -0,20 m / +0 m

--1.200 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.2.20 Kontrolle der Unterwasserbetonsohle

Kontrolle der Unterwasserbetonsohle auf Fehlstellen und
Ebenheit mit Taucherhilfe. Herstellung eines Protokolls
der
Untersuchungsergebnisse und Übergabe des Protokolls in
dreifacher Ausfertigung an den AG.

-1 psch GP ............................

3.4.2.30 Wasserführende Risse in der UWB-Sohle verpressen

Wasserführende Risse in der UWB-Sohle mit
Zementsuspension/Zementleim oder gleichwertig
druckwasserdicht verpressen.

Das Liefern der dazu notwendigen Apparaturen und Stoffe
soweie das Setzen der Bohrungen und Packer ist in den
Einheitpreis einzurechnen.

Abgerechnet werden Risse, die nicht auf unsachgemäße
Ausführung des AN zurückzuführen sind. Abgerechnet wird
die Länge der verpressen Risse.

--100 m EP.......................... GP ............................

3.4.2.40 Unterwasserbetonsohle reinigen

Oberfläche der UWB-Sohle nach dem Lenzen der Baugrube
Reinigen. Reinigungsrückstände fachgerecht entsorgen.
Fläche: ca. 850m²

--850 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 2  

-Unterwasserbetonsohle , Netto: ...............................
    

3.4. 3   Bauteil   Kammersohle 
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.3.10 Ausgleichbeton für Unterwasserbeton herstellen

Beton als Ausgleichsschicht in der gelenzten Baugrube
auf der gereinigten Unterwasserbetonsohle liefern und
einbauen.

Beton: unbewehrter Beton
Festigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse: X0
UK Ausgleichsbeton: -5,20 m NHN
OK Ausgleichsbeton: -5,00 m NHN
Dicke bis 20 cm

Betonoberfläche abziehen.

Für den Ausgleichsbeton ist eine Herstellungstoleranz
von +1
cm / -1 cm bezogen auf die Sollhöhe einzuhalten.

Die Abrechnung erfolgt durch Flächenaufmaß.

--800 m² EP.......................... GP ............................

3.4.3.20 Stahlbeton C30/37 Kammerssohle

Kammersohle unterhalb -3,50 m NHN aus Stahlbeton
herstellen.

Bauteil: Kammersohle
OK: -3,50m NHN
UK: -5,00m NHN

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung und
erhöhter Schalungsaufwand für die Herstellung von
Aufkantungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Oberfläche abreiben und glätten.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC2, XS2, XA2

In den Einheitspreis sind folgende Aufwendungen
Einzukalkulieren:
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Erschwernisse, die sich aus dem Einbetonieren der
Pfahlköpfe der Auftriebspfähle ergeben

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--1.170 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.3.30 Zweitbeton Kammersohle

Bewehrten Zweitbeton für die Einbauteile Stahlwasserbau
in
der Sohle gem. ZTV-W LB 215 und BAW-Merkblatt
Zweitbeton einschließlich Vorbehandlung des
Erstbetonuntergrundes und Nachbehandlung herstellen.

Inklusive aller Schalungsarbeiten. Bewehrung wird
gesondert
vergütet.

Bauteil: Tor- und Dammbalkennischen unterhalb -3,5m NHN

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklassen: XC2, XS2, XA2
Feuchtigkeitsklasse: WA

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--42 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.3.40 Aussparungen Sohle für Zweitbeton Dammbalken

Aussparungen im Erstbeton für den Einbau des
Zweitbetons und Einbauteile in der Kammersohle
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Bereich: Sohle Dammbalken
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Breite: 1,6m
Tiefe: 0,3m
Länge: ca. 10m

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--20 m EP.......................... GP ............................

3.4.3.50 Aussparungen Sohle für Zweitbeton Tore

Aussparungen im Erstbeton für den Einbau des
Zweitbetons und Einbauteile in der Kammersohle
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Bereich: Sohle Tore

Breite: 2,0m
Tiefe: 0,5m
Länge: ca. 10,20m

Abgerechnet wird nach Schalplänen.

--30,6 m EP.......................... GP ............................

3.4.3.60 Aussparung Sohle für Pumpensumpf

Aussparungen in der Kammersohle für Pumpensumpf
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Länge: 0,5m
Breite: 0,5m
Tiefe in Betonsohle: 0,2m

Abgerechnet wird nach Schalplänen.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.3.70 Betonstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Kammersohle Erst- u. Zweitbeton
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste.

--171 t EP.......................... GP ............................

3.4.3.80 Arbeitsfugen vorbereiten

Arbeitsfugenflächen nach ZTV-W 215 vorbereiten und
aufrauhen. Das Grobkorngerüst der Anschlussflächen ist
freizulegen. Streckmetall ist aus der Arbeitsfuge zu
entfernen.

Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Fuge.

Der Aufwand für das Durchführen der Bewehrung wird
nicht gesondert vergütet.
Bauteil: Sohle

--235 m² EP.......................... GP ............................

3.4.3.90 Fugenblech liefern und  einbauen

Fugenblech nach Leistungsbeschreibung herstellen,
einbauen und an der Bewehrung befestigen. Erforderliche
Stöße bzw. Verbindungen wasserdicht verschweißen.
Winkel-, T- u. Kreuzverbindungen werkstattmäßig als
Formstücke herstellen und einbauen.

Einschl. Bewehrung für Befestigung des Fugenbleches.

Abgerechnet wird in Fugenachse.
Bauteil:  Wände
Einbauen in Arbeitsfuge.
Material = S 235 , Breite mindestens 300 mm.
Dicke: mindestens 2mm

--155 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 3  

-Kammersohle , Netto: ...............................
    

3.4. 4   Bauteil   Kammerwände 
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorbemerkungen Toleranzbeton

Der Toleranzbeton wird anhand der tatsächlichen Lage
der Spundwände abgerechnet.

Hierfür ist ein gesondertes vermessungstechnisches
Aufmaß der Oberkante der Spundwand zu fertigen.

Es werden maximal +25 cm als zulässige Abweichung der
Spundwandsolllage und damit verbundenen Mehrmengen für
Toleranzbeton vergütet.
Die Abrechnung Toleranzbeton erfolgt über die
Spundwandachse.

3.4.4.10 Stahlbeton C 30/37 Kammerwände bis -1,50m NHN

Kammerwände unterhalb -1,50 m NHN aus Stahlbeton
herstellen.

Bauteil: Kammerwände
UK: -3,50m NHN
OK: -1,50m NHN

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung und
erhöhter Schalungsaufwand für die Herstellung von
Aufkantungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC2, XS2, XA2

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--390 m³ EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.4.20 Beton C30/37 als Toleranzbeton bis -1,50m NHN

Wie vor, jedoch

unbewehrter Beton C30/37 als Toleranzbeton liefern und
einbauen.

Der Toleranzbeton für die Spundwand wird in einem
Arbeitsgang mit den Kammerwänden hergestellt.

--250 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.4.30 Stahlbeton C 30/37 LP Kammerwände oberhalb -1,50m NHN

Kammerwände oberhalb -1,50 m NHN aus Stahlbeton für die
Wände gem. ZTV-W LB 215 herstellen.

Bauteil: Kammerwände
UK: -1,50m NHN

Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung und
erhöhter Schalungsaufwand für die Herstellung von
Aufkantungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Oberfläche des Betons ist mit Rüttelbohlen
abzuziehen
Und maschinell abzureiben.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4,  XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--980 m³ EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.4.40 Beton C30/37 LP als Toleranzbeton oberhalb -1,50m NHN

Wie vor, jedoch

unbewehrter Beton C30/37 LP als Toleranzbeton liefern
und einbauen.

Der Toleranzbeton für die Spundwand wird in einem
Arbeitsgang mit den Kammerwänden hergestellt.

--400 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.4.50 Zweitbeton Kammerwände bis -1,50m NHN

Bewehrten Zweitbeton für die Einbauteile Stahlwasserbau
in
Der Wand gem. ZTV-W LB 215 und BAWMerkblatt
Zweitbeton einschließlich Vorbehandlung des
Erstbetonuntergrundes und Nachbehandlung herstellen.

Inklusive aller Schalungsarbeiten. Bewehrung wird
gesondert
vergütet.

Bauteil: Tor- und Dammbalkennischen bis -1,50 m NHN

Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2
Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklassen: XC2, XS2, XA2
Feuchtigkeitsklasse: WA

In den Einheitspreis sind folgende Aufwendungen
Einkalkulieren:
Die erforderlichen Maßnahmen für die fugenlose Bauweise
Inkl. Der Ausbildung der Betonier-, Arbeitsfugen.

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--38 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.4.60 Zweitbeton Kammerwände ab -1,50m NHN

Bewehrten Zweitbeton für die Einbauteile Stahlwasserbau
in
Der Wand gem. ZTV-W LB 215 und BAWMerkblatt
Zweitbeton einschließlich Vorbehandlung des
Erstbetonuntergrundes und Nachbehandlung herstellen.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inklusive aller Schalungsarbeiten. Bewehrung wird
gesondert
vergütet.

Bauteil: Tor- und Dammbalkennischen ab -1,50 m NHN

Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1
Feuchtigkeitsklasse: WA

In den Einheitspreis sind folgende Aufwendungen
Einkalkulieren:
Die erforderlichen Maßnahmen für die fugenlose Bauweise
Inkl. Der Ausbildung der Betonier-, Arbeitsfugen.

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--100 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.4.70 Betonstahl B500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Kammerwände Erst- u. Zweitbeton ab UK: -3,50m
NHN

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--232,5 t EP.......................... GP ............................

3.4.4.80 Arbeitsfugen vorbereiten

Arbeitsfugenflächen nach ZTV-W 215 vorbereiten und
aufrauhen. Das Grobkorngerüst der Anschlussflächen ist
freizulegen. Streckmetall ist aus der Arbeitsfuge zu
entfernen.

Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Fuge.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Der Aufwand für das Durchführen der Bewehrung wird
nicht gesondert vergütet.
Bauteil: Wände

--495 m² EP.......................... GP ............................

3.4.4.90 Fugenblech liefern und einbauen

Fugenblech nach Leistungsbeschreibung herstellen,
einbauen und an der Bewehrung befestigen. Erforderliche
Stöße bzw. Verbindungen wasserdicht verschweißen.
Winkel-, T- u. Kreuzverbindungen werkstattmäßig als
Formstücke herstellen und einbauen.

Einschl. Bewehrung für Befestigung des Fugenbleches.

Abgerechnet wird in Fugenachse.
Bauteil: Sohle
Einbauen in Arbeitsfuge.
Material = S 235 , Breite mindestens 300 mm.
Dicke: mindestens 2mm

--330 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.100 Aussparungen Wände für Zweitbeton Dammbalken

Aussparungen im Erstbeton für den Einbau des
Zweitbetons und der Einbauteile in den Kammerwänden
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Bereich: Kammerwand Dammbalken

Breite: ca. 1,6m
Tiefe: 0,75m
Höhe Außen: ca. 12m
Höhe Binnen: ca. 6,5m
Anzahl Aussparungen: 4 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--37,3 m EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.4.110 Aussparungen Wände für Zweitbeton Tore

Aussparungen im Erstbeton für den Einbau des
Zweitbetons und der Einbauteile in den Kammerwänden
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Bereich: Kammerwand Tore

Breite: ca. 2,0m
Tiefe: ca. 0,85m
Höhe Hubtor 1: ca. 12,0m
Höhe Hubtor 2+3: ca. 10,0m
Anzahl Aussparungen: 6 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--53,4 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.120 Aussparungen für Steigeleiter

Aussparungen in der Kammerwand für Steigleitern
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Breite: ca. 66cm
Tiefe: ca. 30cm
Höhe Leiternischen Außen: ca. 12m
Höhe Leiternischen Mitte 1: ca. 9m
Höhe Leiternischen Binnen: ca. 6,5m
Anzahl Aussparungen: 10 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--81,3 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.130 Aussparungen für Haltestange

Aussparungen in der Kammerwand für die Haltestangen
herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Breite vorne: ca. 30cm
Tiefe: ca. 16cm
Höhe: ca. 3,70m
Anzahl Aussparungen: 10 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--37 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.140 Aussparung für Pegelmesslatte

Aussparungen in der Kammerwand für die Pegelmesslatte
herstellen. Innenliegenden Kanten sind gemäß Schalplan
abzuschrägen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Breite vorne: ca. 22cm
Tiefe: ca. 3cm
Höhe: ca. 12,00m
Anzahl Aussparungen: 6 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--58,6 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.150 Aussparung für Nutzlängenmarkierung

Aussparungen in der Kammerwand für die
Nutzlängenmarkierung herstellen.
Innenliegenden Kanten sind gemäß Schalplan
abzuschrägen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Breite vorne: ca. 27cm
Tiefe: ca. 3cm
Höhe: bis ca. 5,20m
Anzahl Aussparungen: 6 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--29,2 m EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.4.160 Aussparung für Wandler Fließgeschwindigkeit

Aussparungen für Wandler Fließgeschwindigkeit in der
Kammerwand herstellen. Einseitig ist die Ecke
abgeschrägt herzustellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Breite: ca. 45cm
Tiefe: ca. 20cm
Höhe: bis ca. 6,50m
Anzahl Aussparungen: 4 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--26 m EP.......................... GP ............................

3.4.4.170 Aussparung für hydraulischer 3-fachpegelmesser

Aussparungen für hydraulischen 3-fachpegelmesser in der
Kammerwand herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Breite: ca. 25cm
Tiefe: ca. 20cm
Höhe: bis ca. 12,50m
Anzahl Aussparungen: 4 Stück

Abgerechnet wird nach Länge gemäß Schalplänen.

--37,3 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 4  

-Kammerwände , Netto: ...............................
    

3.4. 5   Bauteil   Kragarm im Deichbereich und Brücke 

3.4.5.10 Stahlbeton C30/37 LP Überbau bis +5,5m NHN

Überbau bis +5,50m NHN aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Überbau
OK: +5,50m NHN
UK: +4,30m NHN
Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--240 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.5.20 Stahlbeton C30/37 LP Querriegel Sohle bis +6,60m NHN

Querriegel Sohle bis +6,60m NHN aus Stahlbeton
herstellen.

Bauteil: Querriegel
OK: ca. +6,60m NHN
UK: +5,50m NHN (Seitenanschluss) bzw. +5,80m NHN
(Querriegel)
Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Oberkanten sind mit Gefälle herzustellen, der
Mehrauwand ist einzurechnen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--85 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.5.30 Zulage Herstellung Entwässerungsrinne

Zulage für die Mehraufwendungen für die Herstellung
einer 2cm tiefen Entwässeurngsrinne vor und auf dem
Querriegel.

--33 m EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.5.40 Stahlbeton C30/37 LP Querriegel bis +8,65m NHN

Querriegel und aufgehende Wand bis +8,65m NHN aus
Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Querriegel
OK: verschiedene Höhen max. +8,65m NHN
UK: verschiedene Höhen max. +5,50m NHN
Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Oberkanten sind mit Gefälle auszubilden, der
Mehraufwand ist einzurechnen. Oberflächen-Herstellung
eben abziehen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Gerüste und Traggerüste
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--320 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.5.50 Stahlbeton C30737 LP Brücke

Brücke bis +8,68m NHN aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Brücke
OK: +8,68m NHN
UK: +7,94m NHN
Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Oberkanten sind mit Gefälle gem. Zeichnung auszubilden,
der Mehraufwand ist einzurechnen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Gerüste und Traggerüste
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--50 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.5.60 Stahlbeton C30/37 LP Kappen

Kappen der Brücke bis +8,68m NHN aus Stahlbeton
herstellen.

Bauteil: Kappe
OK: +8,68m NHN
UK: +7,94m NHN
Sichtflächenschalung = Schaltafeln
Sichtbetonklasse SB 2

Oberkanten sind mit Gefälle gem. Zeichung auszubilden,
der Mehraufwand ist einzurechnen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Oberfläche des Betons ist mit Rüttelbohlen
abzuziehen
und maschinell abzureiben.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--7 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.5.70 Betonstabstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Kragarmüberbau, Querriegel und Brücke
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--132,075 t EP.......................... GP ............................

3.4.5.80 Arbeitsfugen vorbereiten

Arbeitsfugenflächen nach ZTV-W 215 vorbereiten und
aufrauhen. Das Grobkorngerüstc der Anschlussflächen ist
freizulegen. Streckmetall ist aus der Arbeitsfuge zu
entfernen.

Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Fuge.

Der Aufwand für das Durchführen der Bewehrung wird
nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Bauteil: Kragarmüberbau und Brücke

--35 m² EP.......................... GP ............................

3.4.5.90 Fugenblech liefern und einbauen

Fugenblech nach Leistungsbeschreibung herstellen,
einbauen und verankern. Erforderliche Stöße bzw.
Verbindungen wasserdicht verschweißen. Winkel-, T- u.
Kreuzverbindungen werkstattmäßig als Formstücke
herstellen und einbauen.

Einschl. Bewehrung für Befestigung des Fugenbleches.

Abgerechnet wird in Fugenachse.

Bauteil:  Kragarmüberbau und Brücke
Einbauen in Arbeitsfuge.
Material = S 235 , Breite mindestens 300 mm.
Dicke: mindestens 2mm

--22,5 m EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  3.4. 5  

-Kragarm im Deichbereich und Brücke , Netto: ...............................
    

3.4. 6   Bauteil   Treppenanlagen 

Deichtreppen aus Fertigteilen

Deichtreppen aus Fertigteilen

3.4.6.10 Bindemittel für Bodenverfestigung liefern und ausstreuen

Liefern und ausstreuen von Bindemittel zur
Bodenverfestigung.

Flächen vorbereiten und Bindemittel mit geeignetem
Gerät ausstreuen. Böden sind ggf. aufzureißen oder zu
zerkleinern.

Bindemittel: Zement gem. DIN EN 197-1 und DIN 1164-10
Bindemittelmenge: 30 kg/m²
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Das Bindemittel ist gleichmäßig auf den anstehenden
oder lagenweise geschütteten Boden aufzubringen.

Das Einarbeiten des Bindemittels, das Verzahnen der
einzelnen Einbaulagen und das Verdichten der
behandelten Schicht wird in gesonderter Position
vergütet.

Ausführung nach ZTV E-StB sowie Merkblatt für
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit
Bindemitteln (FGSV)

Einschl. Eignungsprüfung nach TP BF StB, Teil B 11.1
Eignungsprüfung für Bodenverfestigung mit Bindemitteln,
FGSV

Einbaubereich: Unterbau für Deichtreppen aus
Fertigteilen außen bzw. binnen Ost und West

Abrechnung erfolgt nach aufgebrachter Menge.

--1,8 t EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.6.20 Unterbau verfestigen und verdichten

Unterbau unter Treppenstufen mit Bindemittel
verfestigen und verdichten.

Schichtdicke 25 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Boden und ausgestreutes Bindemittel mit
Bodenmischgerät, z.B. Fräse, gleichmäßig durchmischen
und verdichten. Beim Mischvorgang sind ggf. die
Einbaulagen zu verzahnen.

Einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe bzw. Belüften
mittels Fräsen zur Gewährleistung des für Einbau und
Verdichtung erforderlichen Wassergehalts.  

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Lieferung und Ausstreuen des Bindemittels werden in
gesonderter Position vergütet.

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98
Ausführung nach ZTV E-StB sowie Merkblatt für
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit
Bindemitteln (FGSV)    

Einbaubereich: Unterbau der Deichtreppen aus
Fertigteilen außen bzw. binnen Ost und West

Abrechnung erfolgt nach verfestigter Fläche

--72 m² EP.......................... GP ............................

3.4.6.30 Zementmörtel liefern und einbauen

Zementmörtel 0/8 liefern und einbauen.

Einbaustärke ca. d=5cm 
Bauteile: Unterbau Treppenstufen
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichtreppen außen bzw. binnen Ost und
West

Abrechnung erfolgt nach eingebrachter Menge

--4 m³ EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.6.40 Unterbeton 10 cm liefern und einbauen

Unterbeton d=10cm C 12/15 liefern und einbauen.
Bauteile: Treppenwangen
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichtreppen außen bzw. binnen Ost und
West

Abrechnung erfolgt nach Fläche

--52 m² EP.......................... GP ............................

3.4.6.50 Elastischen Fugenverguss herstellen

Elastischen Fugenverguss zwischen Treppenstufen und
Treppenwangen nach Wahl des AN herstellen.

Einbauort: Deichtreppen außen bzw. binnen Ost und West

Abrechnung nach Länge

--119 m EP.......................... GP ............................

3.4.6.60 Fertigteil Treppenwange Typ 1 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 1, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichtreppe Ost außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--24 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.70 Fertigteil Treppenwange Typ 2 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 2, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe Ost außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.80 Fertigteil Treppenstufe Typ 3 Deichtreppe außen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost außen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 3, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe Ost außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--19 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.90 Fertigteil Treppenstufe Typ 4 Deichtreppe außen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost außen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 4, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe Ost außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.100 Fertigteil Treppenwange Typ 5 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 5, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.110 Fertigteil Treppenwange Typ 6 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 6, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--24 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.120 Fertigteil Treppenwange Typ 7 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 7, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.130 Fertigteil Treppenwange Typ 8 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 8, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.140 Fertigteil Treppenwange Typ 9 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 9, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.150 Fertigteil Treppenwange Typ 10 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 10, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.160 Fertigteil Treppenwange Typ 11 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 11, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.170 Fertigteil Treppenwange Typ 12 Deichtreppe außen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenwange: Fertigteil Typ 12, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.180 Fertigteil Treppenstufe Typ 13 Deichtreppe außen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 13, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--19 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.190 Fertigteil Treppenstufe Typ 14 Deichtreppe außen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 14, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.200 Fertigteil Treppenstufe Typ 15 Deichtreppe außen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe West außen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 15, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppe West außen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.210 Fertigteil Treppenwange Typ 20 Deichtreppe binnen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenwange: Fertigteil Typ 20, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.220 Fertigteil Treppenwange Typ 21 Deichtreppe binnen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenwange: Fertigteil Typ 21, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.230 Fertigteil Treppenwange Typ 22 Deichtreppe binnen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenwange: Fertigteil Typ 22, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.240 Fertigteil Treppenwange Typ 23 Deichtreppe binnen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenwange: Fertigteil Typ 23, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--16 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.250 Fertigteil Treppenwange Typ 24 Deichtreppe binnen

Treppenwange als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenwange: Fertigteil Typ 24, B= 25cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenwangen: Sichtbeton SB
2
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.260 Fertigteil Treppenstufe Typ 25 Deichtreppe binnen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 25, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--48 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.270 Fertigteil Treppenstufe Typ 26 Deichtreppe binnen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 26, B= 1,00m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.4.6.280 Fertigteil Treppenstufe Typ 27 Deichtreppe binnen

Treppenstufe als Fertigteil aus Stahlbeton liefern und
einbauen.

Bauteil: Deichtreppe Ost und West binnen
Treppenstufe: Fertigteil Typ 27, B= 1,20m
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufe:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13
Einschl. Bewehrung konstruktiv nach Wahl AN.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Betondeckung: c nom = 6cm
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten sind Bestandteil
der
Leistung, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.
Inkl. Transport und Hebegerät.

Einbaubereich: Deichtreppen Ost und West binnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

Treppenstufenblock Außendeichseite West

Treppenstufenblock Außendeichseite West
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.6.290 Fertigteil Treppenstufenblock Außendeich West

Treppenstufenblock als Fertigteil aus Stahlbeton
herstellen.

Bauteil: Treppenstufen von Deckwerk auf
Schleusenbauwerk neben Deichtreppe außen West

Stufenanzahl: 2 Stück
Stufenbreite: 0,96 m
Stufenhöhe: 20/30 cm
Gesamthöhe: 0,85 m
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufen:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Einschl. Unterbeton
d=10cm herstellen.

Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, WA
Bewehrungsgrad: nach statischen Erfordernissen u.a.
Mindestbewehrung bzw. Transportzustand
Farbe: betongrau
Betonstahl: B 500B

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

Treppenanlagen im Schleusenbereich aus Ortbeton

Treppenanlagen im Schleusenbereich aus Ortbeton

3.4.6.300 Stahlbeton C30/37 LP Treppenanlage außen

Treppe aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Treppe und Podest

Breite Element 1: 1,0m
Breite Element 2: 1,25m

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufen:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: Treppenanlage
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2

Einbaubereich: Treppenanlagen zum Querriegel außen im
Schleusenbereich Ost und West

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--33 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.6.310 Stahlbeton C30/37 LP Treppenanlage binnen

Treppe aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Treppe und Podest

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufen:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: Treppenanlage
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2

Einbaubereich: Treppenanlagen zum Querriegel binnen im
Schleusenbereich Ost und West

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--6,5 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.6.320 Stahlbeton C30/37 LP Treppenananlage 3-stufig

Treppe aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: 3-stufige Treppe

Oberflächenbeschaffenheit Treppenstufen:
Rutschhemmung der Bewertungsklasse R13

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: Treppenanlage
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Einbaubereich: Treppenanlagen zur Fertigteiltreppen
binnen im Schleusenbereich binnen bzw. an Stützwanden
Ost und West

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--1 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.6.330 Betonstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Treppenanlagen

Bewehrung für alle Stahlbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Einbaubereich: Treppenanlagen Kragarm Ost und West

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--2,4 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 6  

-Treppenanlagen , Netto: ...............................
    

3.4. 7   Bauteil   Stützwände 

3.4.7.10 Unterbeton 10 cm herstellen

Unterbeton d=10cm aus C 12/15 herstellen.
Bauteile: Stützwände
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Stützwände

Abrechnung erfolgt nach eingebrachter Fläche

--100 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.7.20 Stahlbeton C30/37 LP Stützwand unter Treppenpodest

Stützwand d=30cm aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Stützwand unter Treppenpodest Ost und West
OK: +4,30m NHN
UK: +2,50m NHN

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Sichtbetonklasse SB 2

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--2,5 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.7.30 Stahlbeton C30/37 Winkelstützwand

Winkelstützwand d=30cm aus Stahlbeton herstellen.

Bauteile: Winkelstützwand Ost und Winkelstützwand West
OK: +6,18m NHN bzw. +4,90m NHN
UK: +2,55m NHN

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Die Durchführung der
Fallrohrleitung der Entwässerungsrinne ist zu beachten.

Sichtbetonklasse SB 2, Textur T2, Porigkeit P2
Farbtongleichmäßigkeit FT 2, Arbeitsfugen AF2, Ebenheit
E1,
Saugende Schalung SHK2

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37
Feuchtigkeitsklasse: WF
Exposititonsklassen: XC4, XS1, XF1

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--50 m³ EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.7.40 Betonstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Winkelstützwände

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Einbaubereich: Stützwände

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--6,13 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 7  

-Stützwände , Netto: ...............................
    

3.4. 8   Bauteil   Spundwandholm Flügelwände binnen 

3.4.8.10 Stahlbetonholm Flügelwände binnen

Stahlbeton für den Betonholm auf den Uferwänden binnen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
zeichnungsgemäß herstellen, inkl. Aller erforderlichen
Schalungsarbeiten.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
Betondruckfestigkeitsklasse: C 35/45
Feuchtigkeitsklasse: WA
Besondere Eigenschaften: massiges Bauteil
Abmessungen: 120x85cm
Exposititonsklassen: XC4, XS3, XF2, XA 2
Einbauhöhe von: NHN + 1,80 m bis NHN + 3,00 m

Erschwernisse, die aus dem Einarbeiten der Pfahlköpfen
und den Rundstahlanker entstehen sind in den
Einheitspeis einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt nach lfd m.

--74 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.8.20 Betonstabstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Stahlbetonholm

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--6,1 t EP.......................... GP ............................

3.4.8.30 Anschlussbewehrung Stahlbetonholm liefern, einbauen und anschweißen

Anschlussbewehrung zur Spundwand nach
statisch-konstruktiven
Erfordernissen liefern, schneiden und anschweißen.

Anzahl Ostseite: insgesamt 234 Stk
Anzahl Westseite: insgesamt 307 Stk

Einbauort: Flügelwände binnen Ost- und Westseite
Material: B 500 B

Stabdurchmesser je Berg und Tal: 20 mm
Stabdurchmesser je Bohlesteg: 16mm
Schweißnahtdicke: 6 mm
Schweißnahtlänge: 100 mm

--0,785 t EP.......................... GP ............................

3.4.8.40 Spundwand AZ24-700 schlitzen

Spundwand im Bereich der vertikalen Bügelbewehrung
schlitzen.
Schlitzbreite: ca. 5 cm
Schlitztiefe: ca. 15 cm ab OK Spundwand
ca. 357 Schlitze für gesamten Holm = Anzahl Bügel
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abgrechnet wird die Anzahl multipliziert mit der
Schlitztiefe

--54 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 8  

-Spundwandholm Flügelwände binnen , Netto: ...............................
    

3.4. 9   Bauteil   Spundwandholm Flügelwände Außen 

3.4.9.10 Stahlbetonholm Flügelwände Außen

Stahlbeton für den Betonholm auf den Uferwänden Außen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
zeichnungsgemäß herstellen, inkl. Aller erforderlichen
Schalungsarbeiten.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
Betondruckfestigkeitsklasse: C 35/45
Feuchtigkeitsklasse: WA
Geeignet für die Exposititonsklassen: XC4, XS3, XF2, XA
2
Abmessungen: 90x50cm
Einbauhöhe von: max. +8,0m NHN bis NHN + 3,00 m

Erschwernisse, die aus dem Eineinarbeiten der
Einbauteile für KKS-Anlage entstehen, sind in den
Einheitspeis einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt nach lfd m.

--120 m EP.......................... GP ............................

3.4.9.20 Betonstabstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Stahlbetonholm
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--3,8 t EP.......................... GP ............................

3.4.9.30 Spundwand AZ24-700 schlitzen

Spundwand im Bereich der vertikalen Bügelbewehrung
schlitzen.

Schlitzbreite: ca. 5 cm
Schlitztiefe: ca. 10 cm ab OK Spundwand
ca. 572 Schlitze für gesamten Holm = Anzahl Bügel

Abgrechnet wird die Anzahl multipliziert mit der
Schlitztiefe

--58 m EP.......................... GP ............................

3.4.9.40 Schacht KKS-Anlage in Stahlbetonholm herstellen

Anoden- und Referenzkathodenschacht in Stahlbetonholm
einschl. Verankerungsmaterialien liefern und einbauen.
Einschl. Stahlrohr in S235 im Bodenblech einsetzen.

Einschl. Anschlüsse an Leerrohre aus PVC herstellen.
Einschließlich Deckel für Schächte liefern und
einbauen. Leerrohre aus PVC werden gesondert vergütet.

Baiteil: Stahlbetonholm Flügelwände Außen
Schachtabmessungen: ca. 300 x 300 mm

Erschwernisse infolge eingebauter Bewehrung werden
nicht gesondert vergütet.

Die Anlagentechnik der KKS-Anlage wird gesondert
vergütet.

--18 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.9.50 Kabelzugrohr PVC DN 100 liefern und einbauen

Kabelzugrohre DN 100 aus PVC längs für Anode und
Refenzkathode in Teillängen in Stahlbetonholm liefern
und einbauen.

Die Rohre sind an den Enden mit Deckeln zu
verschliessen.

Einbau in die Schalung des Erstbetons, plangemäß und
lagestabil einbauen, Herstellung geigneter
Auftriebssicherung, Abkleben aller Muffenspalte gegen
Volllaufen beim Betonieren.

Einbau in Teillängen gemäß Zeichnung.

Erschwernisse infolge eingebauter Bewehrung werden
nicht gesondert vergütet.

--39 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4. 9  

-Spundwandholm Flügelwände Außen , Netto: ...............................
    

3.4.10   Bauteil   Fundament Dammbalkenlager 

3.4.10.10 Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht nach Unterlagen des AG
herstellen.

Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 5 cm.

--91 m² EP.......................... GP ............................

3.4.10.20 Stahlbeton C35/45 Fundament

Fundament für Dammbalken aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Fundament Dammbalken
OK: +3,045 m NHN
UK: +2,495m NHN

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Die Oberfläche ist mit
Gefälle herzustellen.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betondruckfestigkeitsklasse: C 35/45
Feuchtigkeitsklasse: WA
Exposititonsklassen: XC4, XS1, XF2

Oberflächenbeschaffenheit: besenstrich

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--39,325 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.10.30 Stahlbeton C35/45 Auflager Dammbalken

Auflager für Dammbalken auf dem Fundament gemäß
Zeichnung aus Stahlbeton herstellen.

Bauteil: Auflager Dammbalken
Abmessungen: 55x55x30
Anzahl: 12 Stück

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Betondruckfestigkeitsklasse: C 35/45
Feuchtigkeitsklasse: WA
Geeignet für die Exposititonsklassen: XC4, XS1, XF2

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

-1 psch GP ............................

3.4.10.40 Aussparung für Stützen

Aussparungen im Fundament für den Einbau der Stützen
der Einhausung herstellen.

Einzurechnen ist der Mehraufwand für die Schalarbeiten.

Abgerechnet wird nach Schalplänen.

-1 psch GP ............................

3.4.10.50 Betonstabstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Stahlsorte: B 500 B
Bauteil: Fundament Dammbalkenlager
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste

--1,99 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4.10  

-Fundament Dammbalkenlager , Netto: ...............................
    

3.4.11   Bauteil   Fundament Stahltreppe 

3.4.11.10 Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht nach Unterlagen des AG
herstellen.

Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 5 cm

--5 m² EP.......................... GP ............................

3.4.11.20 Stahlbeton C30/37 LP Fundamente Stahltreppe

Fundamente aus Stahlbeton nach Zeichnung herstellen.

Bauteil: Fundamente für Stahltreppen

2 x Element unterhalb Podest:
1,5 x 1,6 x 1,0 m
2 x Element für Treppenfuß:
1,5 x 0,8 x 0,4 m
0,4 x 0,4 x 0,4 m (zweimal)

Oberflächen-Herstellung eben abziehen und mit
Besenstrich in Laufquerrichtung versehen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Schalung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betondruckfestigkeitsklasse: C 30/37 LP
Feuchtigkeitsklasse: WA
Exposititonsklassen: XC4, XD3, XS1, XF4, XA2

Abrechnung erfolgt nach Schalplänen.

--6 m³ EP.......................... GP ............................

3.4.11.30 Betonstabstahl B 500 B

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Bauteil: Fundamente für Stahltreppe
Stahlsorte: B 500 B

Bewehrung für alle Ortbetonbauteile zeichnungsgemäß
schneiden, biegen und verlegen, einschl. Abstandshalter
zur Gewährleistung der Betondeckung.

Abgerechnet wird nach Stahlliste.

--1,2 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4.11  

-Fundament Stahltreppe , Netto: ...............................
    

3.4.12   Bauteil   Entwässerungsrohre / Leerrohre 

3.4.12.10 Entwässerungsrohr PE-HD DN 50 liefern und verlegen

Entwässerungsrohr aus PE-HD einschließlich aller
Befestigungs-, Verbindung- und Formteile liefern und
verlegen.

Einbau in die Schalung des Erstbetons, plangemäß und
lagestabil einbauen, Herstellung geigneter
Auftriebssicherung, Abkleben aller Muffenspalte gegen
Volllaufen beim Betonieren.
Einbau in Teillängen.

Bauteil: Entwässerungsleitung in Schleusenkammer
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Durchmesser: DN 50 mm
Material: PE-HD

Erschwernisse infolge eingebauter Bewehrung werden
nicht gesondert vergütet.

--80 m EP.......................... GP ............................

3.4.12.20 Entwässerungsrohr PE-HD DN 100 liefern und verlegen

ntwässerungsrohr aus PE-HD einschließlich aller
Befestigungs-, Verbindung- und Formteile liefern und
verlegen.

Einbau in die Schalung des Erstbetons, plangemäß und
lagestabil einbauen, Herstellung geigneter
Auftriebssicherung, Abkleben aller Muffenspalte gegen
Volllaufen beim Betonieren.
Einbau in Teillängen.

Bauteil: Entwässerungsleitung als Anschluss an die
Ablaufrinne der Brücke
Durchmesser: DN 100 mm
Material: PE-HD

Erschwernisse infolge eingebauter Bewehrung werden
nicht gesondert vergütet.

--25 m EP.......................... GP ............................

3.4.12.30 Bodenablauf DN 50 liefern und einbauen

Bodenablauf DN 50, Auslauf senkrecht liefern und
einbauen.

Bereich: Treppenananlagen
Material: PP
Abmessungen: 15x15cm
Farbe: lichtgrau, RAL 7035

--8 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4.12  

-Entwässerungsrohre / Leerrohre , Netto: ...............................
    

3.4.13   Bauteil   Arbeits- und Traggerüste 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorbemerkung Traggerüst

Traggerüste der Bemessungsklasse A nach DIN EN 12812
sind
entsprechend DIN 18331 Nebenleistungen der
Schalungsarbeiten und dementsprechend in die Positionen
einzurechnen.

Für Traggerüste der Bemessungsklasse B nach DIN EN
12812
sind gesonderte Positionen aufgenommen. Statische
Nachweise usw. werden in gesonderter Position vergütet.
Die Traggerüste gelten als Baubehelf.

Vorbereitende Maßnahmen zur Herstellung /Montage/
Absenken/Demontage des Traggerüstes sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

3.4.13.10 Traggerüst Brücke herstellen

Traggerüst nach Wahl des AN herstellen. 
Traggerüst der Bemessungsklasse B für die Herstellung
der Brücke nach statischen, konstruktiven und 
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Gründung 'nach Wahl des AN '.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4.13  

-Arbeits- und Traggerüste , Netto: ...............................
    

3.4.14   Bauteil   Sonstiges 

3.4.14.10 Fremdüberwachung Beton

Fremdüberwachung für den Einbau des Betons durch eine
anerkannte Überwachungsstelle für alle Betonteile des
Schleusenbauwerks.

Überwachungsklasse: 2 und 3

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.4.14.20 Betonprobeblock nach ZTV-W liefern und prüfen

Probeblock 2m x 2m x 2m für die Bestimmung der
quasiadiabatischen  Temperaturerhöhung gemäß ZTV-W LB
215 herstellen.
Erforderliche Messungen durchführen.
Nach erfolgter Messung und Auswertung der
Messergebnisse Versuchsaufbau zurückbauen.

Abbruchgut nach Wahl des AN fachgerecht
entsorgen.

-1 psch GP ............................

3.4.14.30 Temperaturmessungen nach dem Betoneinbau

Temperaturmessungen für massige Bauteile gemäß
Baubeschreibung während der ersten 7 Tage nach dem
Betoneinbau.
Temperaturmessketten im Beton herstellen und betreiben.
Temperaturfühler mit einer Genauigkeit von +/- 1 K. Die
Messungen beginnen mit dem Betonieren des Bauteils. Die
Messdaten werden kontinuierlich automatisiert
aufgezeichnet.
Die Ergebnisse sind dem AG in grafischer und digitaler
Form zu
übergeben. Nicht im Bauteil verbleibende Bauteile
zurückbauen
und in das Eigentum des AN übernehmen.
Messdauer: 168 Stunden
Abtastrate: 1/Stunde
Parallele Aufzeichnung der Außentemperaturen
Abgerechnet wird je Messstelle, bestehend aus 3
Messfühlern.

--10 St EP.......................... GP ............................

Vorbemerkungen Winterbau Beton

Ein Teil der Betonarbeiten für das Schleusenbauwerk
wird in den Wintermonaten ausgeführt. Für den Fall,
dass an der
Einbaustelle Temperaturen von unter + 5 Grad C
herrschen,
Sind Maßnahmen zu treffen, die einen qualitätsgerechten
Einbau des Beton ermöglichen. Die Materialien und
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Gerätschaften für den Winterbau sind in Abstimmung mit
dem
Auftraggeber auf die Baustelle zu transportieren und
dort für
Den möglichen Einsatz vorzuhalten. Der Einsatz der
Materialien
Und Geräte ist über die Flächenpositionen abzurechnen.
Die Fortführung der Arbeiten unter dem Einsatz von
Winterbaumaßnahmen sind unter Berücksichtigung der
Wettervorhersagen grundsätzlich mit dem Auftraggeber
Abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass bei
Temperaturen unter - 10 Grad C an der Einbaustelle
keine
Betonierarbeiten mehr durchgeführt werden können.
Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen, Beheizung der
Unterkünfte etc. Sind vom AN einzurechnen. Für die
Betonierarbeiten an Sohle und Wänden bei
Umgebungstemperaturen unter + 5 Grad C bis - 10 Grad C
Werden Zulagen wie folgt verinbart.

***Bedarfspos. 

3.4.14.40 Maßnahmen Sohlenbeton

Maßnahmen zum Schutz des Betons der Kammersohle vor der
Oberflächenauskühlung und Vernässung durch z.B. Folien
und geeignete Dämmmaterialien nach Wahl des AN.
Einsatz der Maßnahmen nur in Abstimmung mit dem
Auftraggeber.
Abrechnung der Fläche der abgedeckten Betonsohle.

--625 m² EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.50 Maßnahmen Wandbeton

Maßnahmen zum Schutz des Betons der Kammerwände vor
der Oberflächenauskühlung durch z.B. Abhängen und
Dämmen der Schalung und Wärmen des abgehängten
Bereiches etc. Durch geeignete Materialien und Geräte
nach Wahl des AN.
Einsatz der Maßnahmen nur in Abstimmung mit dem
Auftraggeber.
Abrechnung der Fläche der von den Maßnahmen betroffenen
Schalungsfläche.

--130 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

3.4.14.60 Maßnahmen Kragarm, Treppen, Holme, Brücke

Maßnahmen zum Schutz des Betons der Kramarme, Treppen,
Spundwandholme und Brücke vor der Oberflächenauskühlung
durch z.B. Abhängen und Dämmen der Schalung und Wärmen
des abgehängten Bereiches etc. durch geeignete
Materialien und Geräte nach Wahl des AN.
Einsatz der Maßnahmen nur in Abstimmung mit dem
Auftraggeber.
Abrechnung der Fläche der von den Maßnahmen betroffenen
Schalungsfläche.

--562,5 m² EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.70 Zulage Sohlenbeton

Zulage zu den Betonpositionen für Änderungen an der
Betonrezeptur für Winterbaumaßnahmen (inkl. z. B.
vorgewärmter Beton).
Durchführung der Maßnahmen nur nach Absprache mit dem
Auftraggeber.
Abrechnung nach Menge des von den Maßnahmen betroffenen
Betonvolumens der Kammersohle.

--900 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.80 Zulage Wandbeton

wie vor, jedoch für den Einsatz in den Kammerwänden

--202 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.90 Zulage Kragarm, Treppe, Holme, Brücke

wie vor, jedoch für den Einsatz in Kragarm, Treppen,
Holmen, und Brücke

--1.095 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.100 Frischbetontemperatur einhalten, MW3T = 20,0 bis 21,9°C

Zulage zur Einhaltung der maximale
Frischbetontemperatur an
der Übergabe- u nd Einbaustelle gemäß der
Baubeschreibung
und der ZTV- W LB 215 für den Einbau von Beton für "
Massige
Bauteile ".
Die Frischbetontemperatur darf den Wert von 22,0 °C
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.4 Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

nicht
überschreiten.
Die Vergütung erfolgt nur, wenn der Mittelwert MW3T der
Tagesmitteltemperaturen ( TM), im Mittel von drei Tagen
(B etoniertag und zwei Vortage) > 20,0 °C bis 21,9 °C
beträgt.
Errmittlung der Tagesmitteltemperatur aus 24 h nur nach
Daten
des Deutschen Wetterdienstes an der Station Cuxhaven.
Kosten für Datenbeschaffung und deren Auswertung werden
nicht gesondert vergütet.
Maßnahmen zur Einhaltung der Frischbetontemperatur nach
Wahl des AN.
Die Vergütung erfolgt nach eingebautem Frischbeton am
Betoniertag von 0:00 – 24:00 Uhr. Abgerechnet wird nach
Betonlieferschein.
D ie ergriffenen Maßnahmen sind vom AN nachzuweisen.
Ausführung der Leistung nur nach Anzeige durch AN und
Anordnung des AG.

--606 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.110 Frischbetontemperatur einhalten, MW3T = 22,0 bis 23,9 °C

wie vor, jedoch

für die Tagesmitteltemperatur von > 22,0 °C bis 23,9 °C

--505 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

3.4.14.120 Frischbetontemperatur einhalten, MW3T = 24,0 bis 26,0 °C

wie vor, jedoch
für die Tagesmitteltemperatur von > 24,0 - 26,0 °C .

--202 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.4.14  

-Sonstiges , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 4

 
-Beton- und Stahlbetonarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 5   Gewerk   Wasserhaltungsarbeiten 
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.5 Gewerk Wasserhaltungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.5. 1   Bauteil   Baugrube 

3.5.1.10 Baugrube lenzen

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Leerpumpen
der Baugrube und zum schadlosen Ableiten des
geförderten
Wassers betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben,
umbauen und abbauen.

Ableitung über geschlossene Leitung.

Förderhöhe: bis ca. 11 m über Baugrubensohle
Fördermenge: ca. 7000 m³, ohne Sicker- und
Niederschlagswasser bei einem anfänglichen Wasserstand
auf
ca.  +1,0 m NHN

-1 psch GP ............................

3.5.1.20 Baugrube wasserfrei halten

Baugrube nach Baubeschreibung von Sicker- und
Grundwasser während der Bauzeit freihalten, so dass die
vorgesehenen Arbeiten gefahrlos ausgeführt werden
können.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.5. 1  

-Baugrube , Netto: ...............................
    

3.5. 2   Bauteil   Probenahme 

3.5.2.10 Wasserprobenahme und chemische Eilanalytik

Probenahme durch ein hierfür akkreditiertes Labor sowie
jeweils chemische Analyse von CSB, Eisen (ges.) und
Ammonium durch ein hierfür akkreditiertes Labor.

Durchführung der chemischen Analyse als Eilanalytik
innerhalb von 24 Std.

--3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.5. 2  

-Probenahme , Netto: ...............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3. 5 Gewerk Wasserhaltungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  3. 5
 

-Wasserhaltungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 6   Gewerk   Korrosionsschutz 

3.6. 1   Bauteil   Flügelwand binnen und außen 

3.6.1.10 Stahlkonstruktion beschichten, Spundwand, BeschSys Nr. 3/4

Stahlkonstruktion nach Leistungsbeschreibung des AG mit
Beschichtungssystem, lt. "Liste der empfohlenen
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau" bzw.
"Liste der zugelassenen Systeme II (für Meerwasser und
Böden
Im 2/3)" der Bundesanstalt für Wasserbau (www.baw.de)
versehen.

Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und 
Schraubenverbindungen sowie schwer zugängliche Bereiche
vorstreichen.

Bauteil = Flügelwände/Spundwand

Beschichtungshöhe binnen von OK Spundwand bis  -7,0
mNHN

Beschichtungshöhe außen von OK Spundwand bis  -6,50
mNHN bzw. -8,50m NHN

Grund- und Deckbeschichtung im Werk.
Beschichtungssystem Nr. 3/4

Fabrikat: SikaCor o. glw.
KKS Tauglichkeit für die Uferwände Außen ist durch den
AN nachzuweisen.

Inkl. Oberflächenvorbereitung in Sa 2 1/2 und ggf.
Zwischenreinigung
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Fabrikat bzw. gewählten Beschichtungsaufbau:
'....................................................'

--6.650 m² EP.......................... GP ............................

3.6.1.20 Stahlkonstruktion beschichten, Pfahl/ Dalben, BeschSys Nr. 3/4

Wie vor, jedoch

Bauteil: Pfahl/ Dalben

Beschichtungshöhe von OK Pfahl bis -9,5mNHN

Inkl. Deckel

--390 m² EP.......................... GP ............................

3.6.1.30 Stahlkonstruktion beschichten, Anschlussbleche, BeschSys Nr. 3/4

Wie vor, jedoch

Bauteil: Anschlussbleche

Beschichtungshöhe von wie Spundwandbeschichtung.

--6 m² EP.......................... GP ............................

3.6.1.40 Stahlkonstruktion beschichten, Prüfplatte, BeschSys Nr. 3/4

Wie vor, jedoch

Bauteil: Prüfplatte beidseitig
Abmessungen: 1m x 1m
Anzahl: 2 Stück

Einschl. Lieferung der Prüfplatte.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Farbikat bzw. gewählten Beschichtungsaufbau:
'....................................................'

--4 m² EP.......................... GP ............................

3.6.1.50 Stahlkonstruktion zus. farbgebende Deckbeschichtung, Pfahl/Dalben

Oberfläche inkl. Deckel deckbeschichten.
Aufbringen einer zus. farbgebenden Beschichtung als
Deckbeschichtung auf Stahlbauteile mittels 2 -
komponentigem
Polyurethanharz, z ugelassen nach TL/ T P- K OR- S
tahlbauten
Blatt 87
Bauteil = Dalben
Beschichtungshöhe von OK Pfahl bis - 9,50mNHN

Einbauort: im Werk
Fabrikat: S ikaCor EG 4 bzw. EG 5 o. g lw.

Sollschichtdicke : 80 ƒÊm
Farbton: nach Angaben des AG
inkl. Oberflächenvorbereitung und ggf.
Zwischenreinigung
Die Verträglichkeit der Deckschicht mit dem verwendeten
Beschichtungssystem ist nachzuweisen.

Fabrikat bzw. gewählten Beschichtungsaufbau:
'....................................................'

--390 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.6. 1  

-Flügelwand binnen und außen , Netto: ...............................
    

3.6. 2   Bauteil   Einbauteile 

3.6.2.10 Nischenpoller beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Nischenpoller liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--40 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.20 Kantenpoller beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Kantenpoller liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--8 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.30 Steigleiter L= ca. 6,5m  beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Steigleiter L= ca. 6,5m liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.40 Steigleiter L= ca. 12,20m beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Steigleiter L= ca. 12,20m liefern und aufbringen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.50 Horizontaler Kantenschutz beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
des Kantenschutzes liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach lfdm. Kantenschutzprofil.

--73 m EP.......................... GP ............................

3.6.2.60 Vertikaler Kantenschutz beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
des Kantenschutzes für Steigleiternischen und
Kammerwand  liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach lfdm. Kantenschutzprofil.

--212 m EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.6.2.70 Abdeckung Nische Revisionsverschlüsse beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der Nischenabdeckungen der Rivisionsverschlüsse liefern
und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.80 Abdeckung Nischen Wandler + Pegelmesser  beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Abdeckung Nischen Wandler und Pegelmesser liefern und
aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

3.6.2.90 Haltestange beschichten

Konservierung gem. Titel "Passiver Korrosionsschutz"
der
Haltestange liefern und aufbringen.

Beschichtungssystem: Gemäß Liste der zugelassenen
Systeme II der BAW, System 3/4
Beschichtungsfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
Einschl. Oberflächenvorbereitung

Alle Beschädigungen, auch die technologisch bedingten
Beschädigungen, sind nachzuarbeiten.

--10 Stk EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.6 Gewerk Korrosionsschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  3.6. 2  

-Einbauteile , Netto: ...............................
    

3.6. 3   Bauteil   KKS-Anlage außen 

3.6.3.10 KKS-Schutzrohr liefern und einbauen

Stahlschutzrohr RO42,4x5 zeichnungsgemäß in Teillängen
liefern und an der Spundwand einbauen.
Die Halterungen befinden sich teilweise unter Wasser.
Eine Montage kann nur mit Taucherhilfe erfolgen.
Das Rohr dient als Schutzrohr für die Anoden und
Bezugselektroden der KKS-Anlage.

Einzellängen:  ca. 7 bis 10 m
Anzahl: 18 Stk.

Die Halterungen des Rohres an der Spundwand sind
einzurechnen.

--166 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.6. 3  

-KKS-Anlage außen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 6

 
-Korrosionsschutz , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 7   Gewerk   Ausrüstung 

3.7. 1   Bauteil   Nischen- und Kantenpoller 

3.7.1.10 Nischenpoller 100 kN

Nischenpoller mit Gehäuse und Verankerung
zeichnungsgemäß herstellen und einbauen.
Ausbildung und Anordnung nach DIN 19703:2014-06
Pollerzug 100 kN.
Material Gehäuse: Gusseisen EN-GJS-400 (GG25)
Material Haltebolzen=DIN EN 10083-1 42CrMo4v
Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
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werden
nicht gesondert vergütet.
Vorbereiten der Oberfläche und Beschichten werden
gesondert
vergütet.

--40 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.1.20 Kantenpoller 100 kN

Kantenpoller für Pollerzug 100 kN zeichnungsgemäß
herstellen und nach Zeichnung auf den Stahlbetonwänden
entlang der Schleusenkammer mit Verankerung einbauen.

Ausbildung und Anordnung als Kantenpoller nach DIN
19703:
2014-06.
Material: Gusseisen EN-GJS-400 nach Werkstoffnorm DIN
EN 1563.
Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden
nicht gesondert vergütet.

Einzurechnen sind ferner folgende Leistungen:
- Poller von Betonverschmutzungen säubern.

--8 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 1  

-Nischen- und Kantenpoller , Netto: ...............................
    

3.7. 2   Bauteil   Steigleitern 

3.7.2.10 Steigleiter L= ca. 6,5m

Steigeleitern gemäß Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, liefern und einbauen, inkl. Haltebügel und
aller erforderlicher Befestigungen und Schweißnähte.

Material: S 235 JR
Oberkante: ca. NHN + 3,00 m
Unterkante: ca. NHN - 3,50 m
Länge der Leiter: ca. 6,50 m
Sprossenachsabstand: 280 mm
Breite der Leiter: 450 mm
Sprossen Vierkantstahl: 25 x 25 x 450 mm
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OK Haltebügel: +4,10m NHN
Haltebügel: Rohr 48,3 x 4 mm

Korrosionsschutz wird gesondert vergütet.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.2.20 Steigleiter L= ca. 12,20m

Steigeleitern gemäß Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, liefern und einbauen, inkl. Haltebügel und
aller erforderlicher Befestigungen und Schweißnähte.

Material: S 235 JR
Oberkante: ca. NHN + 8,65 m
Unterkante: ca. NHN - 3,50 m
Länge der Leiter: 12,20 m
Sprossenachsabstand: 280 mm
Breite der Leiter: 450 mm
Sprossen Vierkantstahl: 25 x 25 x 450 mm
OK Haltebügel: +9,75m NHN
Haltebügel: Rohr 48,3 x 4 mm

Korrosionsschutz wird gesondert vergütet.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 2  

-Steigleitern , Netto: ...............................
    

3.7. 3   Bauteil   Kantenschutz, Abdeckungen 

3.7.3.10 Horizontaler Kantenschutz

Horizontaler Kantenschutz in Teillängen zeichnungsgemäß
mit Verankerungs- und Befestigungsteilen herstellen und
einbetonieren.
Einschließlich Formteile im Beerich der Leiternischen:
4 Stck.

Material: S235JR
Stöße: vollverschweißt

Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden nicht gesondert vergütet.

Einzurechnen ist das wasserdichte Verschließen der
oberen Entlüftungsöffnungen sowie Säubern von
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Betonverschmutzungen.

Die Korrosionsschutz-Beschichtung wird gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird in Vorderkante Wand ohne
Berücksichtigung
von Nischeneinsprüngen.

--73 m EP.......................... GP ............................

3.7.3.20 Vertikaler Kantenschutz

Vertikalen Kantenschutz an Steigeleiternischen und
Kammerwand in Teillängen zeichnungsgemäß mit
Verankerungs- und Befestigungsteilen liefern und
einbetonieren.

Material: S235JR
Stöße: vollverschweißt

Das Verschweißen mit dem horizontalem Kantenschutz
ist einzurechnen.

Einschl. Herstellen der Anschlüsse an die Uferwände mit
Blech 8mm aus S235 JR.

Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden
nicht gesondert vergütet.

Nach dem Einbau ist der Kantenschutz von
Betonverschmutzungen zu säubern.

Die Korrosionsschutz-Beschichtung wird gesondert
vergütet.

--212 m EP.......................... GP ............................

3.7.3.30 Abdeckung Nische Revisionsverschlüsse

Stahlkonstruktion zu Abdeckung der Nische
Revisionsverschluss gemäß Zeichnung einschl.
Verankerungs- und Befestigungsteilen herstellen und
einbetonieren. Schweiß- und Brennarbeiten sind
einzurechnen.

Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden
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nicht gesondert vergütet. Nach dem Einbau ist die
Abdeckung von Betonverschmutzungen zu säubern.

Die Korrosionsschutz-Beschichtung wird gesondert
vergütet.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.3.40 Abdeckung Nischen Wandler+Pegelmesser

Abdeckung Nischen für Wandler und Pegelmesser einschl.
Verbindungs- und Befestigungsmaterialien liefern und
herstellen.

Schweiß- und Brennarbeiten sind einzurechnen.

Einbau in Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden
nicht gesondert vergütet. Nach dem Einbau sind die
Abdeckungen von Betonverschmutzungen zu säubern.

Die Korrosionsschutz-Beschichtung wird gesondert
vergütet.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 3  

-Kantenschutz, Abdeckungen , Netto: ...............................
    

3.7. 4   Bauteil   Haltestange, Nutzlängenmarkierung 

3.7.4.10 Haltestangen

Haltestange nach Zeichnung und Baubeschreibung mit
Verankerungs- und Befestigungsteilen herstellen und
einbauen.

Profil: RO 42,x 4 mm
Material: S235JR
Anordnung in der Kammerwand von ca. NHN + 2,50 bis ca.
NHN -1,20 m.
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Einbau im Erstbeton, Hilfskonstruktionen für den Einbau
werden nicht gesondert vergütet.

Die Korrosionsschutz-Beschichtung wird gesondert
vergütet.

--10 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.4.20 Nutzlängenmarkierung Länge ca. 5,2m

Nutzlängenmarkierung zeichnungsgemäß herstellen und
an die Kammerwand montieren.

Material: Ultrahochmolekulares Niederdruck-Polyethylen
Abmessungen: L/B = ca. 5,2 m / 0,20 m
Befestigung: Schraubanker HUS-CR o.glw.

Farbton: Gelb, UV-stabilisiert.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.4.30 Nutzlängenmarkierung Länge ca. 4,0m

Nutzlängenmarkierung zeichnungsgemäß herstellen und
an die Kammerwand montieren.

Material: Ultrahochmolekulares Niederdruck-Polyethylen
Abmessungen: L/B = ca. 5,2 m / 0,20 m
Befestigung: Schraubanker HUS-CR o.glw.

Farbton: Gelb, UV-stabilisiert.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 4  

-Haltestange, Nutzlängenmarkierung , Netto: ...............................
    

3.7. 5   Bauteil   Pegelmesslatte und Pegelmessanlage 

3.7.5.10 Pegelmesslatte Schleuse Länge ca. 12,0m

Pegelmesslatte aus Aluminum Formguss, ca. 5mm starke
Grundfläche, ca. 2mm erhabende Skala und Zieffern mit
seewasserfesten Legierung liefern und montieren.

Schlagfeste und wetterbeständige Lackierung,
standardmäßig Grund gelb (RAL 1021), Skala schwarz (RAL
9005) mit Skala 2cm E.
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OK: ca. 7,90m NHN
UK: -3,50m NHN
Pegelnullpunkt: -5,0 m NHN

Verankerung im Beton
Vebindungsmittel: Schraubanker HUS-CR 10x85 A4 o.glw.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.5.20 Pegelmesselatte Schleuse Länge ca. 6,50m

Pegelmesslatte aus Aluminum Formguss, ca. 5mm starke
Grundfläche, ca. 2mm erhabende Skala und Zieffern mit
seewasserfesten Legierung liefern und montieren.

Schlagfeste und wetterbeständige Lackierung,
standardmäßig Grund gelb (RAL 1021), Skala schwarz (RAL
9005) mit Skala 2cm E.

OK:ca. +3,00m NHN
UK: -3,50m NHN
Pegelnullpunkt: -5,0 m NHN

Verankerung im Beton
Vebindungsmittel: Schraubanker HUS-CR 10x85 A4 o.glw.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.5.30 Pegelmesslatte Dalben außen Länge ca. 11,40m

Pegelmesslatte aus Aluminum Formguss, ca. 5mm starke
Grundfläche, ca. 2mm erhabende Skala und Zieffern mit
seewasserfesten Legierung liefern und montieren.

Schlagfeste und wetterbeständige Lackierung,
standardmäßig Grund gelb (RAL 1021), Skala schwarz (RAL
9005) mit Skala 2cm E.

OK: 7,90m NHN
UK: -3,50m NHN
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Pegelnullpunkt: -5,0 m NHN

Befestigung auf Stahlunterkonstruktion am Dalben
Vebindungsmittel: Senkkopf-Bohrschraube nach DIN 7504,
A4

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.5.40 Pegelmesslatte Dalben binnen Länge ca. 6,50m

Pegelmesslatte aus Aluminum Formguss, ca. 5mm starke
Grundfläche, ca. 2mm erhabende Skala und Zieffern mit
seewasserfesten Legierung liefern und montieren.

Schlagfeste und wetterbeständige Lackierung,
standardmäßig Grund gelb (RAL 1021), Skala schwarz (RAL
9005) mit Skala 2cm E.

OK: 3,00m NHN
UK: -3,50m NHN
Pegelnullpunkt: -5,0 m NHN

Befestigung auf Stahlunterkonstruktion am Dalben
Vebindungsmittel: Senkkopf-Bohrschraube nach DIN 7504,
A4

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.5.50 Pegelmessananlage Außen

Pegelmessanlage Außen bestehend aus einem
Kabelschutzrohr mit Halterung an Spundwand,
Kabelschacht und PVC-Leerohre im Spundwandholm etc.
nach Zeichnung und Baubeschreibung liefern und
einbauen.

Kabelschutzrohr:
Profil: RO 60,3x5 mm
Material: S235 JR
Länge: bis 9,50m
OK : +5,63 und +6,05m NHN
UK: -3,30m NHN
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Kabelschacht:
Stahlkonstruktion aus Stahlblechen: t = 10 mm
Material: S235 JR
Abmessungen: ca. B/T/H = 150 / 150 / 280 mm

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.5.60 Pegelmessanlage Binnen

Pegelmessanlage Außen bestehend aus einem
Kabelschutzrohr mit Halterung an Spundwand,
Kabelschacht und PVC-Leerohre im Spundwandholm etc.
nach Zeichnung und Baubeschreibung liefern und
einbauen.

Kabelschutzrohr:
Profil: RO 60,3x5 mm
Material: S235 JR
Länge: bis 5,10 m
OK : +3,0 m NHN
UK: -3,30m NHN

Kabelschacht:
Stahlkonstruktion aus Stahlblechen: t = 10 mm
Material: S235 JR
Abmessungen: ca. B/T/H = 150 / 150 / 200 mm

--1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 5  

-Pegelmesslatte und Pegelmessanlage , Netto: ...............................
    

3.7. 6   Bauteil   Geländer und Zäune 

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erschwernisse aufgrund von Böschungsneigungen steiler
als 1:4 (z.B. Deichbinnenböschung) sind mit
einzukalkulieren.
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3.7.6.10 Aluminumholmgeländer Schleusenbauwerk herstellen und einbauen

Aluminiumholmgeländer gemäß Zeichnung in Teillängen
herstellen und einbauen.

Geländerpfosten mit Stahlstutzen, mit nichtrostenden
Schrauben und feuerverzinkter Grundplatte.
Einschließlich vollflächiges Unterfüttern der
Grundplatte mit Mauermörtel der Mörtelgruppe II.

Einbaubereich: Schleusenbauwerk inkl. Deichtreppen
binnen

Höhe: 1,10 m
Handlaufbreite: 90 mm

Ausführung als Aluminiumholmgeländer AIMgSiO,
entprechend BMVBW-Richtzeichnungen Gel. 3, 9 und 14.

Leichtmetallgeländer nach dem GS- oder GSX- Verfahren
eloxiert, Schichtdicke mind. 25 mym, Eloxalqualität
E0/E1.

Materialgütenachweis durch Werksbescheinigung.

Abgerechnet wird die Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten.

--80 m EP.......................... GP ............................

3.7.6.20 Aluminumholmgeländer Flügel-/Uferwände herstellen und einbauen

Aluminiumholmgeländer gemäß Zeichnung in Teillängen
herstellen und einbauen.

Geländerpfosten mit Stahlstutzen, mit nichtrostenden
Schrauben und feuerverzinkter Grundplatte.
Einschließlich vollflächiges Unterfüttern der
Grundplatte mit Mauermörtel der Mörtelgruppe II.

Einbaubereich: Flügelwände außen und binnen, sowie
Uferwände außen

Höhe: 1,10 m
Handlaufbreite: 90 mm
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Ausführung als Aluminiumholmgeländer AIMgSiO,
entprechend BMVBW-Richtzeichnungen Gel. 3, 9 und 14.

Leichtmetallgeländer nach dem GS- oder GSX- Verfahren
eloxiert, Schichtdicke mind. 25 mym, Eloxalqualität
E0/E1.

Materialgütenachweis durch Werksbescheinigung.

Abgerechnet wird die Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten.

--165 m EP.......................... GP ............................

3.7.6.30 Aluminumgeländer Deichtreppen außen herstellen und einbauen

Aluminiumholmgeländer gemäß Zeichnung in Teillängen
herstellen und einbauen.

Geländerpfosten mit Stahlstutzen, mit nichtrostenden
Schrauben und feuerverzinkter Grundplatte.
Einschließlich vollflächiges Unterfüttern der
Grundplatte mit Mauermörtel der Mörtelgruppe II.

Einbaubereich: Deichtreppen außen

Höhe: 1,10 m
Handlaufbreite: 90 mm

Ausführung als Aluminiumholmgeländer AIMgSiO,
entprechend BMVBW-Richtzeichnungen Gel. 3, 9 und 14.

Leichtmetallgeländer nach dem GS- oder GSX- Verfahren
eloxiert, Schichtdicke mind. 25 mym, Eloxalqualität
E0/E1.

Materialgütenachweis durch Werksbescheinigung.

Abgerechnet wird die Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten.

Einbaubereich: Deichtreppen außen

--50 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 270 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.7.6.40 Handlauf Schleusenbauwerk herstellen und einbauen

Handlauf gemäß Zeichnung herstellen und in Teillängen
einbauen, einschl. Anschlussrohr, Grundplatte und 
Befestigungsmaterial.

Material (alle Teile): Aluminium
Handlauf: RO 60,3 x 2,9 mm
Anschlussrohr: RO 20 x 3,06 mm
Grundplatte: 120x150x10 mm

Leichtmetallhandlauf nach dem GS- oder GSX- Verfahren
eloxiert, Schichtdicke mind. 25 mym, Eloxalqualität
E0/E1.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufes

--13 m EP.......................... GP ............................

3.7.6.50 Zaun mit Stabgittermatten liefern und einbauen

Stabgitterzaun herstellen und fachgerecht montieren.

Pfosten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen bestehend aus  Rechteckstahlrohren und
PVC-Abdeckkappen.
Die Pfosten sind auf Betonteilen zu montieren, einschl.
vollflächigem Unterfüttern der Grundplatte mit
Mauermörtel der Mörtelgruppe II.

Zäune: Schleuse und Betriebsflächen

Zaunhöhe = Pfostenhöhe: ca. 1,80 m
Gitterhöhe: ca. 1,80 m
Pfostenabstand: <=2,50 m
Pfostenprofil: RR 80x40x5
Material: S235

Gittermatten bestehend aus waagerecht verlaufenden 6 mm
doppelt gegenüberliegenden, punktgeschweißten
Stahldrähten und senkrechten, im Kreuzverbund
verschweißten 6 mm Stahldrähten, die einseitig ca. 22
mm überstehen.

Maschenweite: 250/50mm
Korrosionsschutz: feuerverzinkt.

Der Zaunverlauf muss dem Gelände/ Treppenverlauf
folgen. Erforderliche Anfangs- und Endpfosten, sowie
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Eckausbildungen und Höhenversprünge werden nicht
gesondert vergütet.

Nach der Montage darf der Gitterzaun keine störenden
Geräusche verursachen.

Abgerechnet wird nach Länge in Achse des Zauns zwischen
den Achsen der Anfangs- und Endpfosten.

--183,5 m EP.......................... GP ............................

3.7.6.60 Zaun mit Viereck-Drahtgeflecht liefern und einbauen

Zaun mit Viereck-Drahtgeflecht (Maschendrahtzaun) DIN
EN 10223-6 inkl. Pfosten liefern und einbauen.

Bespannungshöhe 1,80 m, 40/3,1/2, Dicke 3,1 mm
(Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1
a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,
Einzelfeldlänge bis 3 m.

Pfosten aus Stahlrundrohr S235 DIN EN 10219-2,
Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2,9 mm, Kopf verschlossen
mit Kunststoffkappe, Gesamtpfostenlänge 200 cm,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Fußplatte, einschl.
Bohrungen, auf vorh. Fundament befestigen gem.
Unterlagen des AG, einschl. vollflächigem Unterfüttern
der Grundplatte mit Mauermörtel der Mörtelgruppe II.

Einschl. Zaunanschluss an vorhandenes Tor.
Erforderliche Anfangs- und Endpfosten, sowie
Eckausbildungen und Höhenversprünge werden nicht
gesondert vergütet.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbauort: Betriebsflächen Ost

Abgerechnet wird nach Länge in Achse des Zauns zwischen
den Achsen der Anfangs- und Endpfosten.

--77 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.7.6.70 Fundament für Zaunpfosten herstellen

Fundament für Zaunpfosten (Stahlgittermatten bzw.
Maschendrahtzaun) nach Zeichnung herstellen.

Abmessung 250 x 250 x 800 mm
Betongüte C 25/30
Expositionsklasse: XC4, XF1, WF

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Einschl. Bewehrungsstahl nach Zeichnung.

Einbauort: Betriebsgelände Ost und West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--48 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.6.80 Drehflügeltor (0,98 m) in Zaun herstellen und montieren

Drehflügeltor einflügelig in Stabgitterzaun herstellen
und montieren.

Lichte Weite 0,98 m

Drehflügeltor, handbetätigt, einflügelig, Höhe 1,8 m,
mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN
EN 10219-2, Querschnitt 80/60 mm, Feldfüllung mit
Stahlgittermatten mit Höhe 1,8 m, Doppelstabmatte (wie
Gitterzaun), Maschenweite  250/50 mm, Dicke der
senkrechten Drähte 6 mm, eingeschweißt in Rahmen,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.

Die Verriegelung besteht aus einem, in den Rahmen
eingelassenen, Schloss mit eingebautem Profilzylinder
und einem Seitenfeststeller. Drückergarnitur aus
eloxiertem Aluminium, bestehend aus: Drücker innen und
außen.

Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 160/160 mm, Wanddicke 5 mm, Kopf
verschlossen mit verschweißter Platte,
Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Fußplatte, einschl.
Bohrungen, auf vorh. Fundament mit Klebeankern
befestigen. 
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Übertrag: ................................0,00

Öffnungsrichtung gemäß Plan, Anschlagrichtung nach
Planung Zaun- / Toranlage.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten. 
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Einbauort: Schleusenbauwerk

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--6 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.6.90 Drehflügeltor (3,00 m) in Zaun herstellen und montieren

Drehflügeltür zweiflügelig in
(Stabgitter-/Viereck-Drahtgeflecht-) Zaun herstellen
und montieren.

Lichte Weite 3,00 m

Drehflügeltor, handbetätigt, zweiflügelig, symmetrisch
Höhe 1,8 m, mit umlaufendem Rahmen, aus
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt
80/60 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatten mit Höhe
1,8 m, Doppelstabmatte (wie Gitterzaun), Maschenweite
250/50 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
eingeschweißt in Rahmen, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.

Die Verriegelung besteht aus einem, in den Rahmen
eingelassenen, Schloss mit eingebautem Profilzylinder
und einem Seitenfeststeller. Drückergarnitur aus
eloxiertem Aluminium, bestehend aus: Drücker innen und
außen.

Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 160/160 mm, Wanddicke 5 mm, Kopf
verschlossen mit verschweißter Platte,
Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Fußplatte, einschl.
Bohrungen, auf vorh. Fundament mit Klebeankern
befestigen.

Öffnungsrichtung gemäß Plan, Anschlagrichtung nach
Planung Zaun- / Toranlage.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
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Übertrag: ................................0,00

Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.6.100 Drehflügeltor (4,00 m) in Zaun herstellen und montieren

Drehflügeltür zweiflügelig in
Viereck-Drahtgeflecht-Zaun herstellen und montieren.

Lichte Weite 4,00 m

Drehflügeltor, handbetätigt, zweiflügelig, symmetrisch
Höhe 1,8 m, mit umlaufendem Rahmen, aus
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt
80/60 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatten mit Höhe
1,8 m, Doppelstabmatte (wie Gitterzaun), Maschenweite
250/50 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
eingeschweißt in Rahmen, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.

Die Verriegelung besteht aus einem, in den Rahmen
eingelassenen, Schloss mit eingebautem Profilzylinder
und einem Seitenfeststeller. Drückergarnitur aus
eloxiertem Aluminium, bestehend aus: Drücker innen und
außen.

Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 160/160 mm, Wanddicke 5 mm, Kopf
verschlossen mit verschweißter Platte,
Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Fußplatte, einschl.
Bohrungen, auf vorh. Fundament mit Klebeankern
befestigen.

Öffnungsrichtung gemäß Plan, Anschlagrichtung nach
Planung Zaun- / Toranlage.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................0,00

3.7.6.110 Drehflügeltor (4,34 m) in Zaun herstellen und montieren

Drehflügeltür zweiflügelig in Stabgitterzaun herstellen
und montieren.

Lichte Weite 4,34 m

Drehflügeltor, handbetätigt, zweiflügelig, symmetrisch
Höhe 1,8 m, mit umlaufendem Rahmen, aus
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt
80/60 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatten mit Höhe
1,8 m, Doppelstabmatte (wie Gitterzaun), Maschenweite
250/50 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
eingeschweißt in Rahmen, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.

Die Verriegelung besteht aus einem, in den Rahmen
eingelassenen, Schloss mit eingebautem Profilzylinder
und einem Seitenfeststeller. Drückergarnitur aus
eloxiertem Aluminium, bestehend aus: Drücker innen und
außen.

Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 160/160 mm, Wanddicke 5 mm, Kopf
verschlossen mit verschweißter Platte,
Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Fußplatte, einschl.
Bohrungen, auf vorh. Fundament mit Klebeankern
befestigen.

Öffnungsrichtung gemäß Plan, Anschlagrichtung nach
Planung Zaun- / Toranlage.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................0,00

3.7.6.120 Absperrkette liefern und montieren

Absperrketten in Teillängen aus Edelstahl einschl.
Befestigung  liefern und montieren.  

Längen: bis 1,0 m
Einbauort: Schleusenbauwerk
Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--7 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 6  

-Geländer und Zäune , Netto: ...............................
    

3.7. 7   Bauteil   Betriebsteg 

3.7.7.10 Betriebssteg

Betriebssteg, bestehend aus Stahllängs- und
Querprofilen, Lauffläche als Schweißpressrost mit
rutschsicheren Stegen,  gemäß Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen.
Einschl. beidseitig Treppe jeweils 6
Schweißpressroststufen.

Steglänge zwischen den Treppen = ca. 9,0 m
Stegbreite = ca. 2,0 m

Tragkonstruktion aus Profilstahl S235 J2+N mit
Befestigung im Beton einschl. erforderlicher Anschlüsse
und Ausgleichsstücke.

Alle Teile feuerverzinkt, Mittelwert der Schichtdicke
nach DIN EN ISO 1461 entsprechend der Profilwanddicke
und mit nichtrostenden Verbindungen. Verzinkte Flächen
nicht mit Öl bzw. Fett behandeln.

--4 t EP.......................... GP ............................

3.7.7.20 Geländer Betriebssteg

Rohrgeländer nach Richtzeichnung GEL 7 mit
Verankerungs- und Befestigungsteilen nach Zeichnung
herstellen und einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten.
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Übertrag: ................................0,00

Höhe 1,10 m, Herstellung in Teillängen aus
Rohrprofielen.

Stahlgeländer feuerverzinkt, Mittelwert der
Schichtdicke nach DIN EN ISO 1461 entsprechend der
Profilwanddicke. Verzinkte Flächen nicht mit Öl bzw.
Fett behandeln.

Geländerpfosten mit Grundplatte zur Befestigung an
Unterkonstruktion mit Schraubanschluss.

--30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 7  

-Betriebsteg , Netto: ...............................
    

3.7. 8   Bauteil   Abdeckung Spundwand und Leitungen, Flügelwand binnen 

3.7.8.10 Auflagerkonstruktion für Holzdielen liefern, anschweißen und schrauben

Auflagerkonstruktion aus Stahl als Auflagerkonstruktion
für Holzdielen-Spundwandabdeckung liefern und einbauen.
Sämtliche Hilfs-, Verbindungsmittel sind
einzukalkulieren, Verbindungen geschweißt.

Konstruktion bestehend aus Stahlblechen 8mm, beidseitig
paralell zur Spundwandachse laufend und
Verstärkungsblechen verschweißt im Spundwandtal.

Blechdicke: 8mm
Stahlgüte: S235

--0,29 t EP.......................... GP ............................

3.7.8.20 Holzdielen aus Lärchenholz als Abdeckung Uferwand binnen

Holzdielen als Spundwandabdeckung Uferwand binnen
liefern und montieren.

Abmessungen: 25x145 mm
Holz: Lärche

Verbindungsmittel:
Flachrundstahlschraube M8
Güte: V4A

--22 m² EP.......................... GP ............................
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Summe Bauteil  3.7. 8  

-Abdeckung Spundwand und Leitungen, Flügelwand binnen , Netto: ...............................
    

3.7. 9   Bauteil   Dalben vor Flügelwand binnen und außen 

3.7.9.10 Steigleiter Dalben binnen

Feuerverzinkte Steigeleitern gemäß Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen und liefern, inkl.
Korrosionsschutz und aller erforderlicher
Befestigungen.

Material: S 235 J2+N
Oberkante: NHN + 5,70 m
Unterkante: NHN - 3,35 m
Länge der Leiter: 9,05 m
Sprossenachsabstand: 280 mm
Breite der Leiter zwischen den Sprossen: 450 mm
Sprossen Vierkantstahl: 25 x 25 x 450 mm
Holm: L45x50x9 mm

Einschließlich aller Verbindungsmittel und Bleche für
die Befestigung am Dalben.

Mehraufwendungen für Montage über Wasser sind
einzukalkulieren.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.9.20 Steigleiter Dalben außen

Feuerverzinkte Steigeleitern gemäß Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen und liefern, inkl.
Korrosionsschutz und aller erforderlicher
Befestigungen.

Material: S 235 JR+N
Oberkante: NHN + 9,20 m
Unterkante: NHN - 3,35 m
Länge der Leiter: 12,55 m
Sprossenachsabstand: ca. 280 mm
Breite der Leiter zwischen den Sprossen: 450 mm
Sprossen Vierkantstahl: 25 x 25 x 450 mm
Holm: L45x50x9 mm

Einschließlich aller Verbindungsmittel und Bleche für
die Befestigung am Dalben.
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Übertrag: ................................0,00

Mehraufwendungen für Montage über Wasser sind
einzukalkulieren.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.9.30 Podest

Stahlkonstruktion bestehend aus folgenden Bauteilen
nach Zeichnung liefern und einbauen.

Podest:
Schweißpressrost SP 325-34/38-3 mit
Standardbefesitungsmittel
Fläche: ca. 0,50 x 0,40 m

Unterkonstruktion:
1 x U140 S235 J2+N, Länge: 600mm
2 x U140 S235 J2+N, Länge: 436mm

Anschluss an Dalben:
Rohr 140x80x8, S235 J2+N, Länge: 1450 mm
Bleche 12mm

Mehraufwendungen für Montage über Wasser sind
einzukalkulieren.

--4 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.9.40 Gleitfender binnen inkl. Verankerung im Stahlbetonholm

Gleitfender inkl. Betonverankerung nach Zeichnung
liefern und montieren.

Gleitfender:
Abmessungen: 150x140 mm
Werkstofff: UHMW-PE
OK: +2,90mNHN
UK: +2,76mNHN

Verankerung in Stahlbetonholm:
Gewindestange mit Mutter und Scheibe: HIT-V-R o.glw.
Größe: M 16
Länge: 230mm
Werkstoff: V4A
Injektionsmörtel: HIT-RE 500 V3 o.glw.
Anzahl: 5 Stk. je Fender
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Mehraufwendungen für Montage über Wasser sind
einzukalkulieren.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.9.50 Gleitfender außen inkl. Verankerung im Stahlbetonholm

Gleitfender inkl. Betonverankerung nach Zeichnung
liefern und montieren.

Gleitfender:
Abmessungen: 150x140 mm
Werkstofff: UHMW-PE

Verankerung in Stahlbetonholm:
Gewindestange mit Mutter und Scheibe: HIT-V-R o.glw.
Größe: M 16
Länge: 230mm
Werkstoff: V4A
Injektionsmörtel: HIT-RE 500 V3 o.glw.
Anzahl: 5 Stk. je Fender

Mehraufwendungen für Montage über Wasser sind
einzukalkulieren.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7. 9  

-Dalben vor Flügelwand binnen und außen , Netto: ...............................
    

3.7.10   Bauteil   Stahltreppe 

3.7.10.10 Stahltreppe mit Podest

Treppenanlage bestehend aus Stahltreppe mit Podest und
Geländer gemäß Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, liefern und montieren, inkl.
Korrosionsschutz und aller erforderlicher
Befestigungen. Treppenverankerung auf Betonfundamenten.

Einbaubereich: neben Winkelstützwand Ost und West
Material: S 235 J2+N
Oberkante Rost: ca. NHN + 4,90 m
Unterkante: ca. NHN + 3,00 m
Stufenanzahl: 9
Stufenbreite: 106 cm
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Übertrag: ................................0,00

Korrosionsschutz: feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461
Oberfächenvorbereitung: Strahlenentrostung,
Reinheitsgrad Sa 2 1/2
Schichtdicke: gemäß DIN EN ISO 1461, je nach
Materialstärke

Hilfskonstruktionen für den Einbau werden nicht
gesondert vergütet und sind in den EP einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Anzahl montierter Treppenanlagen

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7.10  

-Stahltreppe , Netto: ...............................
    

3.7.11   Bauteil   Löschwasserleitungen und Entwässerungsleitung 

3.7.11.10 Auslass Rohrleitung Betriebsgelände Ost herstellen

Stahlkonstruktion als Durchführung der
Entwässerungsleitung des Betriebsgeländes Ost in
Spundwand liefern und herstellen.

Bestehend aus:
Blech 10mm, S235
Flansch DN 200, S235
RO 244,5x10mm, S235
Rückstauklappe DN 200 aus Stahl

UK Rohrsohle: +1,30m NHN

Sämtliche Verbindungsmittel, Brennarbeiten und
Schweißarbeiten an der Spundwand sind einzukalkulieren.
Einschl. Spundwand ausbrennen und einschweißen des
Rohres in die Spundwandöffnung.

Anschluss an Rohrleitung wird in gesonderter Position
vergütet.

--1 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................0,00

3.7.11.20 Saugkorb liefern und montieren

Saugkorb nach DIN 3247 und Unterlagen des AG liefern
und an der Löschwasserleitung montieren.

OK: -2,0m NHN (unter Wasser)

Tauchereinsatz ist in die Position einzukalkulieren.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.11.30 Löschwasser - Sauganschluss liefern und montieren

Löschwasser - Sauganschluss Form B nach DIN 14244
angepasst liefern und an Löschwasserleitung Ro 133x4,0
montieren.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.11.40 Löschwasserleitung RO 133x4,0 liefern und montieren

Löschwasserleitung RO 133x4,0 in Teillängen liefern und
an der Spundwand/ Betonholm nach Zeichnung verlegen
bzw. an Stahlbetonholm montieren. Die Bögen sind
einzurechnen.

Montage an Betonholm:
Verankerungssystem: Hilti HiZ-Hit-V-M16 o.glw.
Bereich: Flügelwände binnen

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Sämtliche Verbindungsmittel, Brennarbeiten und
Schweißarbeiten an der Spundwand sind einzukalkulieren.
Einschl. Spundwand ausbrennen und einschweißen des
Rohres in die Spundwandöffnung einsetzen.

Einschl. Vorhandene Holzspundwand zur Verlegung der
Löschwasserleitung lokal abbrechen bzw. vorhandene
Holzpfähle ziehen.

Einschl. Durchführung der Leitung durch Stabgitterraun

--20 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................0,00

3.7.11.50 Holzsprundwand mit Holzpfählen lokal abbrechen und entsorgen

Bestehende Holzspundwand mit Holzpfählen lokal mit
geeignetem Gerät nach Wahl des AN abbrechen.

Bohlenkopf/ Pfahlkopf zum Ziehen herrichten und mit
Ausreißverstärkung versehen.

Lage: Uferbereich Binnen Ost
Bereich: Kreuzung Löschwasserleitung und Bestandswand

OK Bohlenkopf: ca. +1,00m NHN
Ziehverfahren: nach Wahl des AN

Pfähle sind fest mit dem Untergrund verhaftet. Es sind
sehr
hohe Reaktionskräfte zu erwarten. Dies ist in die
Position
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abbruchmaterial einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.

--3 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7.11  

-Löschwasserleitungen und Entwässerungsleitung , Netto: ...............................
    

3.7.12   Bauteil   Anschluss Flügelwände an Schleusenwand 

3.7.12.10 Anschlusskonstruktion Spundwand Außen

Stahlkonstruktion bestehend aus Verbindungsblechen mit
Kopfbolzen nach Zeichnung herstellen, liefern und in
die Schalung der Schleusenwände einsetzen.

Zweck: wasserdichter Anschluss der Flügelwände an das
Schleusenbauwerk

Verbindungsblech: 150x12800mm, t=10mm
Stahlgüte: S235 JR
Kopfbolzen: 16x150mm
Anzahl Kopfbolzen je Anschluss: ca. 43 Stück
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erforderliche Schweißarbeiten sind einzurechnen.
Lieferung der Anschlussbohle wird gesondert vergütet.

Abrechnung je Anschluss.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.12.20 Anschlusskonstruktion Spundwand Binnen

Stahlkonstruktion bestehend aus Verbindungsblechen mit
Kopfbolzen nach Zeichnung herstellen, liefern und in
die Schalung der Schleusenwände einsetzen.

Zweck: wasserdichter Anschluss der Flügelwände an das
Schleusenbauwerk

Verbindungsblech: 150x7000mm, t=10mm
Stahlgüte: S235 JR
Kopfbolzen: 16x150mm
Anzahl Kopfbolzen je Anschluss: ca. 23 Stück

Erforderliche Schweißarbeiten sind einzurechnen.
Lieferung der Anschlussbohle wird gesondert vergütet.

Abrechnung je Anschluss.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

3.7.12.30 Anschlusskonstruktion Stahlbetonholm Binnen

Stahlkonstruktion bestehend aus Hammerkopfanker im
Stahlbetonholm der Flügelwand Binnen West und
Anschlusseinbauteil in der Schleusenwand nach Zeichnung
herstellen und in die Schalung einbauen.

Zweck: Verbindung Stahlbetonholm Binnen West mit der
Schleusenwand

Hammerkopfanker:
Durchmesser: M80
Material: S2355
Länge: ca. 1,0 m
Einschl. Ankerplatte nach Zeichnung
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbauteil:
Stahlplatte 260 x 26x 70 mm
Telleranker; Ø30 mm, L = 300 mm, aw =  8 mm
Material: S355

--1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7.12  

-Anschluss Flügelwände an Schleusenwand , Netto: ...............................
    

3.7.13   Bauteil   Brücke 

3.7.13.10 Abschlussprofil für Abdichtung

Abschlussprofil für Abdichtung gemäß RIZ-ING / Abs 4
und nach Zeichnung liefern und einbauen.
Einschl. Ankerblech und Ankerhaken liefern und
einbauen.

Bereich: Brücke

--12 m EP.......................... GP ............................

3.7.13.20 Geländer H=1,30m als Füllstabgeländer

Geländer gemäß RIZ-ING / Gel 4 und nach  Zeichnung
liefern und einbauen.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Geländer für Brücke.
Höhe des Geländers: 1,30 m
Ausbildung als Füllstabgeländer gem. RIZ-ING / Gel 4
Pfostenverankerung mit Fußplatte und Verbundankern gem.
RIZ-ING / Gel 14

Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. Angaben
über Materialqualität, Vorbehandlung und Farbgebung
nach Unterlagen des AG.

--23 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7.13  

-Brücke , Netto: ...............................
    

3.7.14   Bauteil   Sonstiges 
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.7.14.10 Rettungsring inkl. Halterung liefern und einbauen

Rettungsringe gemäß DIN EN 14144 mit 50 m Wurfleine in
Abstimmung mit dem AG liefern und an den Geländern mit
Wetterschutz und Halterung gemäß DIN EN 14145 liefern
und einbauen.

Einschließlich Lieferung und Einbau eines Hinweis- und
Anwendungsschildes.

Bereich: Ost und West

--2 St EP.......................... GP ............................

3.7.14.20 Rettungsstange liefern und montieren

Kombinierte Rettungshaken-, Wurf- und Schwimmstange aus
ausgeschäumten, seewasserbeständigem Aluminiumrohr
l=5,30 m, mit Rettungshaken, zwei aufgesetzten
Schwimmkörpern und einer 28 m langen, schwimmfähigen
Wurfleine (POLYFORM o.glw.), zwei Aufstellpfosten 1100
x 100 x 60 mm und 2000 x 100 x 60 mm mit
Stangenauflagern sowie Fußplatten zum Aufdübeln auf
einBetonfundament, einschließlich statisch
erforderlicher Bohrungen sowie Klein- und
Befestigungsmaterial, sowie ein Hinweis und
Anwendungsschild zur Befestigung an einer der
vorbenannten Aufstellpfosten, liefern und montieren.

--2 St EP.......................... GP ............................

3.7.14.30 Anlegering liefern und einbauen

Haltering mit Verankerungen herstellen und in
Abstimmung mit dem AG einbauen
Ausbildung nach RiGeW, Nennlast 15 kN
Material: Stahl feuerverzinkt
Einbau auf Holzdielen

--5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.7.14  

-Sonstiges , Netto: ...............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3. 7 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  3. 7
 

-Ausrüstung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 8   Gewerk   Sohlsicherung 

3.8. 1   Bauteil   Temporäre Auffüllung außen 

Vorbemerkung temp. Sohlsicherung

Vorbemerkung  temp. Sohlsicherung:

Der Mehraufwand durch Einfluss der Tide sowie ggf.
erforderliche Unterstützung durch Taucherarbeiten sind
einzurechnen.

3.8.1.10 Planum herstellen

Planum für den Einbau von Schüttsteinen als
Sohlensicherung
in der Böschung teilweise unter Wasser herstellen.

Lage:  Böschung Auffüllung Außen
OK Böschung: ca. +2,0m NHN
UK Böschung: ca. -3,50 m NHN

--770 m² EP.......................... GP ............................

3.8.1.20 Wasserbauvlies liefern und einbauen

Wasserbauvliesstoff als Filtervliesstoff gemäß TLG der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe liefern und
fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung
einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen
oder zu vernähen und gegen Windsog bzw.
Strömungsangriffe durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Lage:  Böschung Auffüllung Außen
OK Böschung: ca. +2,0m NHN
UK Böschung: ca. -3,50 m NHN

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die
entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

vorzulegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

--770 m² EP.......................... GP ............................

3.8.1.30 Steinschüttung LMB 5/40 liefern und einbauen

Steinschüttung für Sohlensicherung über und unter
Wasser auf vorbereitetem Planum herstellen und
angleichen.
Einschl. umliegende Böschungen herstellen. Einschl.
Materiallieferung.

Lage:  Böschung Auffüllung Außen
OK Böschung: ca. +2,0m NHN
UK Böschung: ca. -3,50 m NHN

Material: Wasserbausteine LMB 5/40, natürliches Gestein
Rohdichte: mindestens 2.300 kg/m³
Einbautoleranz ± 10 cm
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis ca. 45,0 m
Böschungsbreite: ca. 16,0m

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Material
'....................................................'

Steinbruch/Hersteller
'....................................................'

Herstellwerk
'....................................................'

Rohdichte
'....................................................'

--465 m³ EP.......................... GP ............................

3.8.1.40 Teilverguss für Wasserbausteine

Teilverguss für Wasserbausteine an der Böschung der
Auffüllung herstellen.

Teilverguss mit erosionsfestem, hydraulisch gebundenem
dichten Vergusstoff.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbauort: Böschung Auffüllung Außen
Wassertiefe bei MThw: ca. 5 m
Einbaumenge ca. 70 l/m2

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Zementart und -güte:
'....................................................'

Betonzusätze:
'....................................................'

Dosierung:
'....................................................'

Betonzuschlag:
'....................................................'

Prüfstelle für Grundprüfung:
'....................................................'

Nr. und Datum Prüfzeugnissses:
'....................................................'

Lieferung und Einbau nach dem Merkblatt "Anwendung von
hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss
von
Wasserbausteinen an Wasserstraßen (MAV)" Ausgabe
28.07.2008

Tauchereinsatz für Vergussarbeiten und Kontrolle nach
Einbau sind in dieser Position einzurechnen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Fläche.

--770 m² EP.......................... GP ............................

3.8.1.50 Sohlsicherung aus Schüttsteinen und Vlies rückbauen

Vorhandene Schüttsteine LMB 5/40 (Dicke ca. 0,6m) und
Wasserbauvlies von Böschung der Auffüllung aufnehmen.
Die Schüttsteine sind mit einem Teilverguss mit 70l/m²
vergossen. Die Schüttsteine sind vom Verguss zu
reinigen und zu separieren und bis zur 
weiterverwendung auf der Lagerfläche des AN zu lagern,
einschließlich Transport im Baufeld und zum
Zwischenlager.
Das Vlies ist fachgerecht nach Wahl des AN zu
entsorgen, die Kosten sind einzurechnen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Lage:  Böschung Auffüllung Außen
OK Böschung: ca. +2,0m NHN
UK Böschung: ca. -3,50 m NHN

Abrechnung erfolgt nach m² zurückgebautes Deckwerk.

--770 m² EP.......................... GP ............................

3.8.1.60 Unterhaltung der temp. Böschungssicherung

Temporäre Böschungssicherung täglich bei Niedrigwasser
kontrollieren, unterhalten und bei Bedarf ausbessern.
Lunken, Löcher, etc. auffüllen bzw. ausbessern.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.8. 1  

-Temporäre Auffüllung außen , Netto: ...............................
    

3.8. 2   Bauteil   Flügelwand außen 

Vorbemerkung

Vorbemerkung Sohl- und Böschungssicherungsarbeiten

Notwendige Taucherarbeiten für die Reinigungs- und
Herstellungsaufgaben unter Wasser und für
Kontrollzwecke sind in die Positionen einzurechnen.

Ebenfalls sind notwendige Vermessungsarbeiten unter
Wasser
z.B. mittels Peilung, Echolot etc. in die Positionen
einzurechnen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.8.2.10 Planum unter Wasser herstellen

Planum für den Einbau von Schüttsteinen als
Sohlensicherung
nach Zeichnung unter Wasser herstellen.

Lage: Auslauf Schleuse / Uferwände Außen
OK Planum: ca. -4,10m NHN

--2.200 m² EP.......................... GP ............................

3.8.2.20 Zulage Planum mit Neigung

wie vor, jedoch Planum mit Neigung im Bereich der
Böschungen herstellen.

Lage unter und über Wasser.

--540 m² EP.......................... GP ............................

3.8.2.30 Wasserbauvliesstoff liefern und einbauen

Wasserbauvliesstoff als Filtervliesstoff gemäß TLG der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe liefern und
fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung
einbauen. 

Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen oder zu
vernähen und gegen Windsog bzw. Strömungsangriffe durch
geeignete Maßnahmen zu sichern. Überlappungsverluste
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Einbau: Auslauf Schleuse / Uferwände außen
Einbauniveau: ca. -4,10mNHN
Produkt: Terrafix 609 o. glw.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die
entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.
Anschlüsse an Spundwand werden gesondert vergütet.

--2.200 m² EP.......................... GP ............................
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3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.8.2.40 Anschluss Wasserbauvlies an Spundwände

Lückenlosen Anschluss des Wasserbauvliesstoffs an
Spundwände herstellen. Einschl. Freimachen der
Anschlußflächen von Fremdstoffen.

Bauteil: Wasserbauvliesstoff gem. Vorposition
Anschluss: nach Wahl des AN auf Grundlage der
BAW-Merkblätter MAR und MAG
Abgerechnet wird nach Spundwandlänge gemessen in
Spundwandachse.

--120 m EP.......................... GP ............................

3.8.2.50 Anschluss Wasserbauvlies an Bestandsspundwände

Lückenlosen Anschluss des Wasserbauvliesstoffs an die
Bestandsspundwände in der Sohle herstellen.
Einschl. Freimachen der Anschlußflächen von
Fremdstoffen.

Bauteil: Wasserbauvliesstoff gem. Vorposition
Anschluss: nach Wahl des AN auf Grundlage der
BAW-Merkblätter MAR und MAG
Abgerechnet wird nach Spundwandlänge gemessen in
Spundwandachse.

Bestandsspundwand Profil 1: PSp 50L und Krupp K II
  Profil 2: unbekannt
  Profil 3: Holzspundwand

Lage:  Auslauf Schleuse außen

--175 m EP.......................... GP ............................

3.8.2.60 Steinschüttung LMB 5/40 liefern

Steinschüttung für Sohlensicherung LMB 5/40 liefern.
Einbau wird gesondert vergütet.

Ort: Auslauf Schleuse / Uferwände Außen

Material: Wasserbausteine LMB 5/40, natürliches Gestein
Rohdichte: mindestens 2.300 kg/m³
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis ca. 80,0 m
Einbaubreite: bis ca. 50,0m
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Material
'....................................................'

Steinbruch/Hersteller
'....................................................'

Herstellwerk
'....................................................'

Rohdichte
'....................................................'

--900 m³ EP.......................... GP ............................

3.8.2.70 Steinschüttung herstellen

Steinschüttung für Sohlensicherung unter Wasser auf
vorbereitetem Planum herstellen und angleichen.
Einschl. umliegende Böschungen und Anschluss an
Spundwände herstellen.

Materiallieferung bzw. -transport vom Zwischenlager
wird gesondert vergütet.

Ort: Auslauf Schleuse/ Uferwände Außen

Material: Wasserbausteine LMB 5/40, natürliches Gestein
OK Sohlensicherung Fahrrinne: ca. NN -3,50m NHN,
Einbautoleranz ± 10 cm
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis ca. 80,0 m
Einbaubreite: bis ca. 50,0m

--1.350 m³ EP.......................... GP ............................

3.8.2.80 Zulage Steinschüttung für Erschwernisse im Bereich Dalben

Zulage zur Vorposition für die Erschwernisse beim
Einbau der
Schüttsteine LMB 5/40 im Bereich der Dalben.

Ca. 6 Schutzdalben befinden sich in Einbaubereich der
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Schüttsteine und beinträchtigen die Herstellung der
Sohlsicherung.

Anzahl Dalben: ca. 6 Stück
Durchmesser: ca. 610 mm

Die Lage und die Öffnungsweiten sind bei der Gerätewahl
und
der Herstellung zu berücksichtigen. 

Die Erschwernisse durch die Einschränkung der
Erreichbarkeit, ggf. tideabhängige Arbeiten mit
Taucherunterstützung sind einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt je Dalben.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

3.8.2.90 Zulage Wiederverwendung Steinschüttung

Zulage für die Aufnahme der Schüttsteine LMB 5/40 von
der Lagerfläche und Transport zum Einbauort. Der Einbau
wird über die Position "Steinschüttung herstellen"
abgerechnet.

--465 m³ EP.......................... GP ............................

3.8.2.100 Vollverguss Steinschüttung herstellen

Vollverguss für Steinschüttung (Sohlensicherung) nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen. Vollverguss
mit erosionsfestem, hydraulisch gebundenem dichten
Vergusstoff.
Einbau unter Wasser.

Einbauort: Randbereich an Spundwand und Dalben, Auslauf
Entwässerungsbauwerk
Wassertiefe bei MThw: ca. 5 m

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Zementart und -güte:
'....................................................'

Betonzusätze:
'....................................................'

Dosierung:
'....................................................'
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betonzuschlag:
'....................................................'

Prüfstelle für Grundprüfung:
'....................................................'

Nr. und Datum Prüfzeugnissses:
'....................................................'

Lieferung und Einbau nach dem Merkblatt "Anwendung von
hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss
von
Wasserbausteinen an Wasserstraßen (MAV)" Ausgabe
28.07.2008

Tauchereinsatz für Vergussarbeiten und Kontrolle nach
Einbau sind in dieser Position einzurechnen.

Abgerechnet wird nach eingebauter Fläche.

--1.250 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.8. 2  

-Flügelwand außen , Netto: ...............................
    

3.8. 3   Bauteil   Flügelwand binnen 

Vorbemerkung

Vorbemerkung Sohl- und Böschungssicherungsarbeiten

Notwendige Taucherarbeiten für die Reinigungs- und
Herstellungsaufgaben unter Wasser und für
Kontrollzwecke sind in die Positionen einzurechnen.

Ebenfalls sind notwendige Vermessungsarbeiten unter
Wasser
z.B. mittels Peilung, Echolot etc. in die Positionen
einzurechnen.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.8.3.10 Planum unter Wasser herstellen

Planum für den Einbau von Schüttsteinen als
Sohlensicherung
unter Wasser herstellen.

Lage: Auslauf Schleuse in Kanal/ Uferwände binnen
OK Planum: ca. -4,10m NHN

--500 m² EP.......................... GP ............................

3.8.3.20 Zulage Planum mit Neigung

wie vor, jedoch Planum mit Neigung im Bereich der
Böschungen herstellen.

Lage unter und über Wasser.

--60 m² EP.......................... GP ............................

3.8.3.30 Wasserbaufliesstoff liefern und einbauen

Wasserbauvliesstoff als Filtervliesstoff gemäß TLG der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe liefern und
fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung
einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen
oder zu vernähen und gegen Windsog bzw.
Strömungsangriffe durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Einbau: Auslauf Schleuse in Kanal/ Uferwände binnen
Einbauniveau: ca. -4,10mNHN
Max. Einbautiefe unter Wasser: bis 5,5 m

Produkt: Terrafix 609 o. glw.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die
entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.
Anschlüsse an Spundwand werden gesondert vergütet.

--500 m² EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.8.3.40 Anschluss Wasserbauvlies an Spundwände

Lückenlosen Anschluss des Wasserbauvliesstoffs an
Spundwände herstellen.
Einschl. Freimachen der Anschlußflächen von
Fremdstoffen.

Bauteil: Wasserbauvliesstoff gem. Vorposition
Anschluss: nach Wahl des AN auf Grundlage der
BAW-Merkblätter MAR und MAG

Abgerechnet wird nach Spundwandlänge gemessen in
Spundwandachse.

--68 m EP.......................... GP ............................

3.8.3.50 Steinschüttung LMB 5/40 (Sohlsicherung) herstellen

Steinschüttung für Sohlensicherung auf vorbereitetem
Planum nach Zeichnung herstellen und abgleichen. Einbau
unter Wasser.
Einschl. Materiallieferung und Anschluss an Spundwände
herstellen.

Ort: Vor Hubtor/ Uferwände binnen

Material: Wasserbausteine LMB 5/40, natürliches Gestein
Rohdichte: mindestens 2.300 kg/m³
OK Sohlensicherung: ca. NN -3,50m NHN,
Einbautoleranz: ± 10 cm
Einbaudicke: 0,60 m
Einbaulänge: bis 30,00 m
Einbaubreite: bis 60,0m

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Material
'....................................................'

Steinbruch/Hersteller
'....................................................'

Herstellwerk
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3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

'....................................................'

Rohdichte
'....................................................'

--325 m³ EP.......................... GP ............................

3.8.3.60 Zulage Steinschüttung für Erschneise im Bereich Dalben

Zulage zur Vorposition für die Erschwernis beim Einbau
der
Schüttsteine LMB 5/40 im Bereich der Dalben.

Ca. 6 Schutzdalben befinden sich in Einbaubereich der
Schüttsteine und beinträchtigen die Herstellung der
Sohlsicherung.

Anzahl Dalben: ca. 6 Stück
Durchmesser: ca. 610 mm

Die Lage und die Öffnungsweiten sind bei der Gerätewahl
und
der Herstellung zu berücksichtigen.

Die Erschwernisse durch die Einschränkung der
Erreichbarkeit, ggf. tideabhängige Arbeiten mit
Taucherunterstützung sind einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt je Dalben.

--6 Stk EP.......................... GP ............................

3.8.3.70 Vollverguss Steinschüttung herstellen

Vollverguss für Steinschüttung (Sohlensicherung) nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen. Einbau unter
Wasser.
Vollverguss mit erosionsfestem, hydraulisch gebundenem
dichten Vergusstoff.

Einbauort: Randbereich an Spundwand und Dalben
Wassertiefe: bis 5 m

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Zemntart und -güte:
'....................................................'

Betonzusätze:
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.8 Gewerk Sohlsicherung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

'....................................................'

Dosierung:
'....................................................'

Betonzuschlag:
'....................................................'

Prüfstelle für Grundprüfung:
'....................................................'

Nr. und Datum Prüfzeugnissses:
'....................................................'

Lieferung und Einbau nach dem Merkblatt "Anwendung von
hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss
von
Wasserbausteinen an Wasserstraßen (MAV)" Ausgabe
28.07.2008

Tauchereinsatz für Vergussarbeiten und Kontrolle nach
Einbau sind in dieser Position einzurechnen.

Abgerechnet wird nach eingebauter Fläche.

--58 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.8. 3  

-Flügelwand binnen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3. 8

 
-Sohlsicherung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3. 9   Gewerk   Rückbau Bauzustände 

3.9. 1   Bauteil   Baugrube 

3.9.1.10 Brennschnitt Spundwand horizontal unter Wasser

Ausführen eines horizontalen Trennschnitts der
Spundbohlen AZ 46-700 und AZ 24-700 im Bereich der
Schleuseneinfahrten auf -4,50m NHN, unter Wasser,
einschließlich Abtransport des anfallenden Schrotts und
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.9 Gewerk Rückbau Bauzustände 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

der Taucherarbeiten.

Abgerechnet wird nach der Länge in der Spundwandachse.
Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--25 m EP.......................... GP ............................

3.9.1.20 Brennschnitt Spundwand vertikal

Ausführen eines vertikalen Trennschnitts der
Spundbohlen AZ 46-700N und AZ 24-700 im Bereich der
Schleuseneinfahrten von Oberkante Spundwand bis -4,50m
NHN, einschließlich Abtransport des anfallenden
Schrotts und der Taucherarbeiten. Vertikaler
Trennschnitt liegt teilweise unter Wasser

Abgerechnet wird von Oberkante Spundwand bis vertikalem
Trennschnitt auf -4,50m NHN.

Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--36 m EP.......................... GP ............................

3.9.1.30 Brennschnitt Verankerung Küstenschutzwand

Verankerung Küstenschutzwand aus VM-Pfählen auf -4,50m
NHN unter Wasser abbrennen, einschl. Abtransport des
anfallenden Schrotts und der erforderlichen
Taucherarbeiten.

Abgerechnet wird je Stück.
Der Schrotterlös ist in dieser Position gegenzurechnen.

--7 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.9. 1  

-Baugrube , Netto: ...............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3. 9 Gewerk Rückbau Bauzustände 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  3. 9
 

-Rückbau Bauzustände , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3.10   Gewerk   Stahlwasserbau 

Hinweis:

Hinweis:

Die Lieferung umfasst das Befördern der Teile zur
Baustelle, Abladen und ggf. Zwischenlagern
einschließlich eventuell erforderlicher
Hilfskonstruktionen.

Für Kaufteile angegebene Typenbezeichnungen sind als
"Typ der Planung" zu verstehen. Werden gleichwertige
Erzeugnisse ausgewählt, sind seitens des AN
eigenständig angrenzende Bereiche, Baugruppen und
Planungsabschnitte unentgeltlich anzupassen.

Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet.

Alle Montagelöcher sind vor der Beschichtung mit
geeigneter Maßnahme (Blindverschraubung) zu schließen.

Korrosionsschutz wird gesondert vergütet.
Korrosionsschutz nach Baubeschreibung und
Korrosionsschutzplan

Bei LV-Positionen, deren Abrechnung nach Gewicht
erfolgt, wird nach dem  theoretischem Gewicht des
Walzstahls ohne Zuschläge für Verbindungsmittel und
Walztoleranzen abgerechnet.

Bauteilprüfungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in die Einheitspreise der LV Positionen
einzurechnen.

Die Lieferung von Abnahmezeugnissen, Prüf- und
Messprotokollen wird nicht gesondert vergütet und ist
in die Einheitspreise der LV Positionen einzurechnen.

Bauteillprüfungen und Prüfumfang gemäß Baubeschreibung.

Die mechanische Bearbeitung ist nach dem Abschluss
aller Schweiß-, Richt- und Prüfarbeiten durchzuführen.
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 Hinweis:

Grundsätzlich gelten die ZTV-W LB 216 und die DIN19704.
Alle Stahlbauarbeiten sind nach DIN EN-1090 bzw. DIN
19704 auszuführen.

Für die tragenden Stahlbauteile wird das
Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach DIN EN 10204 gefordert. Die
Kosten hiefür werden nicht extra erstattet und sind in
die Leistungpositionen mit einzurechnen.

Für die Stahlsorten
- der allgemeinen Baustähle gilt DIN EN 10025
- der Vergütungsstähle gilt DIN EN 10083

Für Prüfbescheinigungen gilt DIN EN 10204

Für die Schweißnahtvorbereitung gilt die DIN EN ISO
9692
Für die Brennschnittgüte gilt die DIN EN ISO 9013

Fertigungstoleranzen:
  Schweißkonstruktion nach DIN EN ISO 13920
  Maschinenbau nach DIN EN ISO 2768

Für die zulässigen Toleranzen im Stahlwasserbau und
deren Ermittlung gilt DIN 19704-2 Toleranzklasse 2.

Ausführungsklasse:
- Ausführungsklasse EXC-3 gemäß DIN EN-1090-2,
Abweichende Anforderungen sind den Zeichnungen bzw. der
BB zu entnehmen

Bei Herstellung der Schweißkonstruktion ist die
Bewertungsgruppe B gemäß DIN EN ISO 5817 in Verbindung
ZTV-W LB 216/1 einzuhalten.

Es darf nur nach einem vom AG genehmigten
Schweißfolgeplan gearbeitet werden.

Hinweis zum Abschnitt Führungsrollen und Pratzen:

Alle Anbauteile wie Laufrollen und Führungs- und
Seitenführungsrollen sind während der Vormontage mit
anzubauen um Funktion und Passgenauigkeit zu
überprüfen. Je nach Transporttechnologie des AN können
die Anbauteile am Tor verbleiben oder werden auf der
Baustelle angebaut.

Lieferbedingungen für den Abschnitt Stahlwasserbau:

Aufschweißbiegeversuch
Für Nenndicken >=30mm der Stahlsorten S235 und S355
wird ein Aufschweißbiegeversuch nach SEP 1390
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 Hinweis:

gefordert. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften und
Zeichnungen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist lediglich als Auszug der zu
beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung und Herstellung, sowie zur
Beschichtung
erforderlichen DIN- und anderer
Vorschriften, Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu
beachten und in die Herstellung, Beschichtung und
Prüfung mit einzubeziehen, auch wenn hier nicht extra
aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Herstellung sind einzurechnen.

In jede Position ist die Lieferung, die betriebsfertige
Montage, die Inbetriebnahme inkl. zugehöriger Kabel und
Zuleitungen zu kalkulieren.

3.10. 1   Bauteil   Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 

3.10.1.10 Verschlusskonstruktion herstellen

Stahlkonstruktion des Verschlusses mit Aufnahme für
Lagerungen und Führungskonstruktionen,für Aufhängungen,
für Dichtungen (einschließlich Klemmleisten und
Schraubverbindungen), für Verriegelungen und für
sonstige Zubehörteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen.

AP-Z-AH-SB-0900_Bl1_u_Bl2_Außenhaupt_Tor_1 u 2
_Uebersicht

AP-Z-AH-SB-0901_Bl1-Bl4_Außenhaupt_Tor_1_u_2

Transport und Montage wird gesondert vergütet.
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

als Verschluß für "Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
System = "Hubtor, 2-teilig"
Stahlsorte = "S355J2+N"
Verbindungsart "geschweißt und geschraubt"
"Besonder Bauteilgestaltung"
- Torkörper mit Schraubstoß, Planflächen mechanisch
bearbeitet
- Aufnahmekonstruktion der Achsen und Anschlußflächen
der Dichtungen sind nach der Montage beider Hälften in
einer Aufspannung mechanisch zu bearbeiten.
Hierbei wird die Vormontage im Werk erforderlich .
Großes Bohrwerk erforderlich.  
Masse für zwei baugleiche Verschlußkörper =  ca.35 t x2
= 70 t
Materialgütenachweis nach Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach
DIN EN 10204.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.1.20 Transport und Montage Verschlusskonstruktion Tor 1 und Tor 2

Die Leistung beinhaltet den Transport der beiden Tore
ggf. inkl. aller Anbauteile wie folgt: 
Transport der Bauteile von der Werkshalle des AN 
zum Baustelle bzw. Einbauort. Die Leistung beinhaltet
die Stellung von geeignetem Hebezeug, das Entladen
sowie die 
fachgerechte (verwindungsfreie) Lagerung und Aufpallung

während des Transportes und auf der Baustelle.

Montage der Stahlkonstruktion des Verschlusses mit
allen Anbauteilen und Dichtungen betriebsfertig in der
Anlage.  
Montage nach eigener gemäß LV-Pos. eingereichter und 
geprüfter  Montagetechnologie.

-1 psch GP ............................

3.10.1.30 Seitendichtung herstellen und montieren

Seitendichtung, inkl. Klemmleisten, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0902_Außenhaupt_Tore_1_und_2_Dichtungen
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 305 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Profil = "Semperit E9777 o.glw."
ca. 9,50 m x 2 Stck. x 2 Tore = 38m. 
Material = "SBR, Shore A65"

--38 m EP.......................... GP ............................

3.10.1.40 Sohldichtung herstellen und montieren

Sohldichtung, inkl. Klemmleisten,
Sohldichtungshöhenverstellung, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB- 902_Außenhaupt_Tore_1_und_2_Dichtungen

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Profil = Flachdichtung / ca. 9,10 m x 2 Tore = 18,20 m.
Flachgummi 32
Flachgummi 15
Material = 'SBR, Shore A65"

--19 m EP.......................... GP ............................
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3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.1.50 Kopfdichtung herstellen und montieren

Kopfdichtung, inkl. Klemmleisten, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung
und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0902_Außenhaupt_Tore_1_und_2_Dichtungen

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Klemmleiste mechanisch bearbeitet, 
Profil = Notendichtung / ca. 9,20 m x 2 Tore = 18,40 m 

--19 m EP.......................... GP ............................

3.10.1.60 Seitenführungskufen+ Konsol

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung
und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0901_Bl1-Bl4_Außenhaupt_Tor_1_u_2

Einschließlich aller erforderlichen Futterplatten
Für Hubtor
Art = "Seitenführungskufen"
2 Tore je 4 Führungen = "8 Stück"

--8 Stck EP.......................... GP ............................
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3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.1.70 Obere Führungsrollen herstellen und montieren

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung
und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0904_AH_u._BH_Tore_1,2,3_Laufrolle

Für Hubtor 1+2
Art = "Laufrollen"
Bauteile:
Laufrolle + Achse aus 42CrMo4+QT
Abdichtung der Lager und weitere feste und lose
Bauteile
(z.B. Anlaufscheiben, Deckel u.s.w.) zur Befestigung,
Konstruktion demontierbar gestalten, mit mechanischer
Bearbeitung aller Kontaktflächen, nicht abgedichtete
Kontaktflächen mit elastischen Dichtstoff schließen,
mit Schmiereinrichtungen.
Die Oberflächen der Dichtungsschleifflächen und
Lagersitze sind durch thermischen Spritzen o.ä zu
veredeln.
2 Tore je 2 Rollen = "4 Stück"
Gewicht ca 1050 kg Rolle

Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller Rolle
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Rolle
'

....................................................'

Hersteller Achse
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Achse
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3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

'

....................................................'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.1.80 Führungsschwingen herstellen und montieren

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung
und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0903_Außenhaupt_Tore_1_und_2_untere_Lauf
rolle_mit_Schwinge

Für Hubtor
Art = "Schwinge mit Laufrollen"
Bauteile:
Laufrollen, Rollenachsen + Schwingenachse =
"42CrMo4+QT"
2 Pendelrollenlager je Laufrolle,
Gehäuse Schwingenlagerung aus S355J2+N
Gleitlagerbuchsen + Distanzring = "deva.bm 372 o.glw"
Abdichtung der Lager und weitere feste und lose
Bauteile (z.B. Anlaufscheiben, Deckel u.s.w.) zur
Befestigung, Konstruktion demontierbar gestalten, mit
mechanischer Bearbeitung aller Kontaktflächen, nicht
abgedichtete Kontaktflächen mit elastischen Dichtstoff
schließen, mit Schmiereinrichtungen.
Die Oberflächen der Dichtungsschleifflächen und
Lagersitze sind durch thermischen Spritzen o.ä zu
veredeln.
2 Tore mit je 2 Schwingen mit je 2 Rollen  = "4
Schwingen, 8 Rollen"
Gewicht =  "ca 3200 Kg je Schwinge + Rollen"

Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller Rolle
'
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3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

....................................................'

Lieferbezeichnung Rolle
'

....................................................'

Hersteller Achse
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Achse
'

....................................................'

Hersteller Schwinge
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Schwinge
'

....................................................'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.1.90 Kardanik Kettenanschluss herstellen und montieren

Kardanik für Kettenanschluss mit Laschen, Bolzen,
Lagern und sonstige Zubehörteile entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung Baubeschreibung herstellen und zur Baustelle
transportieren, abladen, ggf. zwischenlagern, schützen,
betriebsbereit montieren.

AP-Z-AH-SB-0905-Kettenanschluss

Für "Hubtor 1 und 2"
Bauteil: Kardanik zur Aufnahme der Antriebs- 
ketten links und rechts gemäß Zeichnung  
Bolzen = "42CrMo4+QT"
Gleitlagerbuchsen  = "Deva Metall 115 o.glw." 
Abdichtung der Lager und weitere feste und lose 
Bauteile (z.B. Anlaufscheiben, Deckel u.s.w.) zur 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Befestigung, Konstruktion demontierbar gestalten, mit 
mechanischer Bearbeitung aller Kontaktflächen, nicht 
abgedichtete Kontaktflächen mit elastischem Dichtstoff 
schließen, mit Schmiereinrichtungen. 

Die Leistung beinhaltet den fachgerechten 
und betriebsfertigen Anschluss am Tor und 
an der Antriebskette.
2 Tore je 2 Anschlüsse = "4 Stück"

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.1.100 Vormontage in der Werkstatt Tor 1 und Tor 2

Nach Fertigung aller Bauteile (Torkonstruktion,
Laufrollen, Pratze, Dichtungen, Kardanik usw.) ist eine
komplette Vormontage inkl. Nachjustierung aller
Baugruppen mit Beachtung aller zulässigen Toleranzen in
der Werkstatt durchzuführen.
Nach Vormontage sind alle markanten Punkte, wie z.B.
Laufrollen, Dichtungen usw. zu vermessen und zu
protokollieren.
Die Ergebnisse sind dem AG zu übergeben.

-1 psch GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz für Verschlusskonstruktion Tor 1 (Elbseite) 
und Tor 2 (Mitteltor)

Korrosionsschutz für Verschlusskonstruktion Tor 1
(Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)
Für 'Verschlußkonstruktionals Hubtor'
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Für die neuen Tore einschließlich aller Anbauteile,
Schienen (ausgenommen Lauffläche), ist ein
Beschichtungsaufbau / Korrosionsschutz gemäß der in der
BAW - Liste empfohlenen Beschichtungssysteme für den
Stahlwasserbau System-Nr.: 5 vorgesehen.

3.10.1.110 Verschlußkonstruktion vorbereiten Sa 2 1/2

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Verfahren: gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4
je Tor ca. 530m²

--1.060 m² EP.......................... GP ............................

3.10.1.120 Verschlußkonstruktion grundbeschichten System Nr.5

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"

Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 70 µm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beschichtungsstoff  =  EP- Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.
je Tor ca. 530m²

--1.060 m² EP.......................... GP ............................

3.10.1.130 Verschlußkonstruktion deckbeschichten System Nr.5

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm.
je Tor ca. 530m²

--1.060 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 1  

-Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) , Netto: ...............................
    

3.10. 2   Bauteil   Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.2.10 Stahlbau Portal Tor 1 und Tor 2 herstellen

Stahlkonstruktion der Portale mit Haltekonstruktion für
Lagerungen und Führungskonstruktionen, für
Aufhängungen,
für Konsolen für Lauf- und Führungsschienen, für
Montageluken, für Verriegelungen und für sonstige
Zubehörteile entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen.

AP-Z-AH-SB-0908_Bl1_Portal-Tore_1u2_Übersicht
AP-Z-AH-SB-0909 Portal Tore 1u2 Stahlbau 
AP-Z-AH-SB-0910 Bl1 Portal Tore 1u2 Portalstiel 1u2 
AP-Z-AH-SB-0910 Bl2 Portal Tore 1u2 Portalstiel 1u2 
AP-Z-AH-SB-0911 Bl1 Portal Tore 1u2 Portalstiel 3u4 
AP-Z-AH-SB-0911 Bl2 Portal Tore 1u2 Portalstiel 3u4 
AP-Z-AH-SB-0912 Bl1 Portalriegel_1
AP-Z-AH-SB-0912 Bl2 Portalriegel_1
AP-Z-AH-SB-0913 Bl1 Portalriegel_2
AP-Z-AH-SB-0913 Bl2 Portalriegel_2
AP-Z-AH-SB-0914 Portalquerriegel 1u2

Transport und Montage wird gesondert vergütet.
als Portal für "Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)"
Stahlsorte = "S355J2+N"

Verbindungsart "geschweißt und geschraubt"
Masse für zwei baugleiche Portale:  ca.34 t x 2 = 68 t
Materialgütenachweis nach Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach
DIN EN 10204.

inkl. Betonanker, Befestigungskonstruktion
und Bodenverankerung inkl. Verankerungsplatte
für die Befestigung der Stahlportale
einschließlich aller festen und nach-
stellbaren Verankerungen sowie den  an den
festen Teilen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/ Baubeschreibung herstellen und liefern.
Für  "Portal Tor 1 und Tor"
Lagerkonstruktion Antrieb Gleitschütz
Material = "Gewindestange  M30 x 800"
Grundblech = "S355J2 + N"
Mutter = "Skt- Mutter M30"

Besondere Bauteilgestaltung
Die Anzahl der o.g Bodenverankerung/ Lagerkonstruktion
Portale richtet sich nach statischen und konstruktiven
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erfordernissen.
je Portalstiel ca. 990 kg
Einschließlich Einbauschablonen zur Montage
Zur Kontrolle der Lage der Einbauteile sind diese nach
der
Montage(vor dem vergießen), sowie nach dem vergießen zu
Vermessen.
Die jeweiligen Vermessungen sind zu dokumentieren

inkl Stahlkonstruktion für die Lagerung der Geländer
und
Bedienstege, inkl. Trittstufen herstellen
einschließlich aller, Lagerkonsole, Tragösen,
Verbindungsmittel sowie allen erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich allen Zubehörteilen
entsprechend betrieblichen statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

Bauteil = "Lagerkonstruktion Begehung Portal"
Material = 'S355J2+N'
Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Ausführungsklasse EXC - 3 gemäß DIN ISO 1090- 2
Für "Portal Tor 1 und Tor 2"
Gewich: Portalriegel 1 ca.4300 kg
Gewich: Portalriegel 2 ca.3780 kg

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.2.20 Transport und Montage Portal Tor 1 und Tor 2

Die Leistung beinhaltet den Transport der beiden
Portale ggf. inkl. aller Anbauteile wie folgt: 
Transport der Bauteile von der Werkshalle des AN 
zur  Baustelle bzw. zum Einbauort. Die Leistung
beinhaltet die Stellung von geeignetem Hebezeug, das
Entladen sowie die 
fachgerechte (verwindungsfreie) Lagerung und Aufpallung

während des Transportes und auf der Baustelle.
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Übertrag: ................................0,00

Montage der Portale mit allen Anbauteilen und Schienen
inkl. aller Baustellenschweißstöße betriebsfertig in
der Anlage montieren. 
Montage nach eigener gemäß LV-Pos. eingereichter und 
geprüfter  Montagetechnologie.

-1 psch GP ............................

3.10.2.30 Laufschienen inkl. Anschlusskonstruktion am Portal

Lauf- und Führungseinrichtungen mit Schienenträger, mit
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0915_Fuehrungsschiene_Portal_1u2

Für "Tor 1 und Tor 2"
Art = 'Laufschienen', / in Summe ca. 68m. 
Material = "34CrMo4 + QT"
Profil mechanisch bearbeitet,
je Portal 4 Stck, je Stck ca. 1100 kg
2 Tore je 4 Führungen =  8 Stück
Länge je Schiene ca. 8790 mm

--72 m EP.......................... GP ............................

3.10.2.40 Seitenführungsschiene inkl. Anschlusskonstruktion am Portal

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0915_Fuehrungsschiene_Portal_1u2
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Übertrag: ................................0,00

Einschließlich aller erforderlichen Futterplatten.
Für Tor 1 und Tor 2.
Art = Seitenführung, Laufschienen
2 Tore je 2 Führungen = 4 Stück
Länge je Schiene ca. 9200 mm

--38 m EP.......................... GP ............................

3.10.2.50 Geländer auf Portal, verzinkt

Beidseitiges Rohrgeländer mit Zwischenholmen aus Rohr,
Höhe 1.100 mm, Pfosten aus Stahlrohr 48,3 x 3,6 mm,
mit den Fußplatten über Abschlussplatten aus
Flachstahl, verschraubt, Handlauf aus Stahlrrohr, mit
den Pfosten verschweißt,  Knieleiste aus Stahlrrohr,
mit den Pfosten verschweißt,entsprechend betrieblichen
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung

AP-Z-AH-SB-0916a_Plattform
Gelaender_Gitterrost_Portal_1_ 2_3

Handlauf- Enden beidseitig gebogen.
Geländer verzinkt und beschichtet
Endbeschichtung RAL nach Wahl des AG
Für "Portal Tor 1 und Tor 2"
je Tor ca. 30m

--60 m EP.......................... GP ............................

3.10.2.60 Sicherheitstür

Sicherheitstür Kee Gate, selbstschließend
mit Befestigungspaket einschließlich aller festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen
Futterbleche sowie Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall, mit allen Zubehörteilen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung

AP-Z-AH-SB-0916_Plattform
Gelaender_Gitterrost_Portal_1_ 2

und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren, ggf. ist die Breite
anzupassen.

Für "Portal Tor 1 und Tor 2"
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Übertrag: ................................0,00

Hersteller =  "Kee Gate o. glw."
Produkt = "SGEU500GV"
 SGE UFXPK1o. glw.'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.2.70 Leiter inkl Steigschutz

Steigeleiter und Haltevorrichtung, Sicherungsplatte und
Mitläuferschiene einschließlich aller festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen
Futterbleche sowie Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall, mit allen Zubehörteilen entsprechend
-entsprechend betrieblichen,
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0917_Steigleiter_Portale_1_2

und an Portal angepasst einbauen.
Material = "S355J2+N", feuerverzinkt
Verbindungsmittel: feuerverzinkt
Rutschfeste Ausführung
Länge der Leiter = "11,50 m"
Sprossenachsabstand = "270 mm"
Breite der Leiter = "500 mm"
Holm =  "L 75  x 50 x 8 mm"
Sprossen Quadratstahl = "30 x 30 mm"
ggf. örtlich anpassen
Für "Portal Tor 1 und Tor 2"
je Portal 2 Stück

Mitläuferschiene an Steigleiter angepasst einbauen.
Material = "Al , St,verz"
ggf. örtlich anpassen,
Für "Portal Tor 1 und Tor 2"
je Portal 2 Stück Sicherungsplatte inkl. Gliederkette
und Vorhängeschloss
Fa. HACA 52905704 o. glw.
je Portal 2 Stück Mitläuferschiene inkl.
Befestigungmaterial und beweglichem Endanschlag ca.40 m
Fa. HACA 05292603 o. glw.

--4 Stck EP.......................... GP ............................
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3.10.2.80 Gitterroste auf dem Portal Tor 1 und Tor 2

Feuerverzinkte Gitterrostabdeckungen für den
Laufbereich auf dem Portal entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0916_Plattform
Gelaender_Gitterrost_Portal_1_ 2_3

herstellen, einschl. der erforderlichen Halteklammern
mit Arretierung gegen Abrutschen  der Gitterroste sowie
aller erforderlichen Ausschnitt- und Einpassarbeiten
und der Erschwernisse für die Herstellung der
Randeinfassungen.
Gitterrost = "Pressrost gemäß BGR 181 mit
Rutschhemmklasse R12 (Pressrost BG-R12)"
Tragstab- /Querstabteilung = "30 x 30 mm"
Tragstab [30/3 mm] gekerbt, Füllstab [10/2 mm] gekerbt 
Ausführung und Verbindung mit der Unterkonstruktion
nach GUV-I 588, Verlegung der Gitterroste nach vorher
aufgestelltem Verlegeplan.
Abrechnung nach Grundrissfläche.
je Portal ca. 27m²

--54 m² EP.......................... GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)

Korrosionsschutz Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:

ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Für "Portal für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)"
Stahlkonstruktionen, die nicht planmäßig im Wasser
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 319 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

eingesetzt werden, wie Portale einschließlich aller
Anbauteile, Schienen (ausgenommen Lauffläche), erhalten
einen Beschichtungsaufbau / Korrosionsschutz gemäß der
BAW - Liste empfohlener Beschichtungssysteme für den
Stahlwasserbau System-Nr.: 4

3.10.2.90 Stahlbauteil vorbereiten Sa 2 ½

Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Bauteile des
Abschnitts "Portal für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Verfahren: gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½ ,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--1.150 m² EP.......................... GP ............................

3.10.2.100 Stahlbauteil grundbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Teile des
Abschnitts "Portal für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Beschichtungsstoff  = PUR 1K
Sollschichtdicke 50 µm
je Tor ca. 575m²

--1.150 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.2.110 Stahlbauteil  zwischenbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle weiteren Teile des
Abschnitts "Portal für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Ausführungsort der Zwischbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = PUR 1K
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
280 µm
je Tor ca. 575m²

--1.150 m² EP.......................... GP ............................

3.10.2.120 Stahlbauteil deckbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle weiteren Teile des
Abschnitts "Portal für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Anzahl und Ausführungsort der Deckbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff = PUR 1K
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm
je Tor ca. 575m²

--1.150 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 2  

-Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) , Netto: ...............................
    

3.10. 3   Bauteil   Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 

3.10.3.10 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger Kopfdichtungsanschlages

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Kopfdichtungsanschlages herstellen und
liefern, einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den an den
festen Teilen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und liefern.

AP-Z-AH-SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2

Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil = "Kopfdichtungsanschlag"
Material ="S355J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--110 kg EP.......................... GP ............................

3.10.3.20 Kopfdichtungsanschlag herstellen

Kopfdichtungsanschlag herstellen inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen
(Zweitbetoneinbauteile) zur Ausrichtung und Justierung
des Kopfldichtungsanschlages, inkl. Aufnahme und
Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung herstellen
und montieren, einschließlich aller festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen Ein-
und Ausbauvorrichtungenfür den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen entsprechend betrieblichen statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2

Bauteil = "Kopfdichtungsanschlag"
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil = "Kopfdichtungsanschlag"
Material = "S355J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.
Die Anzahl der o.g Kopfdichtungsanschläge nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen

Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.
Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

--1,6 t EP.......................... GP ............................

3.10.3.30 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger Nischenarmierung

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Nischenarmierung herstellen und liefern,
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den festen Teilen, entsprechend
betrieblichen statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2 

herstellen und liefern
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil = "Nischenarmierung"
Material = "S355J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--1.220 kg EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.3.40 Nischenarmierung (Schweißkonstruktion) herstellen

Nischenarmierung herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2 

herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.
Bauteil = "Nischenarmierung"
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Material = 'S355J2+ N, 34CrMo4+ QT

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--30,8 t EP.......................... GP ............................

3.10.3.50 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Sohldichtungsanschlag

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Sohldichtungsanschlag herstellen und liefern,
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen an den festen Teilen, entsprechend
betrieblichen statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2

Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 324 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Material = "S355J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--110 kg EP.......................... GP ............................

3.10.3.60 Sohldichtungsanschlags herstellen

Sohldichtungsanschlag herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung des Sohldichtungsanschlags
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0906_Bl 1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2

Für "Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"
Material = "S355J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

--2,4 t EP.......................... GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)

Korrosionsschutz Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Stahlkonstruktionen für abrasive und mechanische
Belastungen (Reib- und Laufflächen, Nischenarmierungen,
Sohlschwelle) erhalten einen Beschichtungsaufbau /
Korrosionsschutz gemäß der BAW - Liste empfohlener
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau System-Nr.:
10.

3.10.3.70 Feste Teile Tor1 und Tor2 vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)"
Verfahren:gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

je Tor ca. 40m²

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.3.80 Feste Teile Tor1 und Tor2 grundbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)"

Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 80 µm
Beschichtungsstoff  =  EP- Zn
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

je Tor ca. 40m²

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.3.90 Feste Teile Tor1 und Tor2  zwischenbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
je Tor ca. 40m²

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.3.100 Feste Teile Tor1 und Tor2 deckbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

 
        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 327 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
1000 µm.
je Tor ca. 40m²

--80 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 3  

-Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) , Netto: ...............................
    

3.10. 4   Bauteil   AntriebstechnikTor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) 

3.10.4.10 Maschinenrahmen

Rahmen für Getriebeeinheit und Motorentische als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,
Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche für
Maschinenteile, Ölwannen, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung des Rahmens und der Maschinenteile
herstellen

zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung

AP-Z-G-MT-0947_Torantrieb_Maschinenrahmen_

Baubeschreibung.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil= 'Maschinenrahmen'
Werkstoff = 'S355J2+ N'
Verbindungsar t= 'Konstruktion geschweißt'
Gewicht pro Stück = 'ca. 1445kg'

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.20 Kettenradtraverse

Rahmen für Lagerung der Kettenritzel als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,

Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche für
Maschinenteile, Ölwannen, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.

aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für

Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung des Rahmens und der Maschinenteile
herstellen.

zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung und Baubeschreibung.

AP-Z-G-MT-0944 Bl1u2 Torantrieb - Kettentraverse 

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 1 und Tor 2''
Bauteil= "2 x Rahmen Kettentraverse" je Portal
Werkstoff = "S355J2+ N"
Verbindungsart= "Konstruktion geschweißt"
Gewicht pro Stück = "ca. 850 kg"

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.30 Laschenkette

dreifachgelagerte Laschenkette, bestehend aus 94
Glieder, 140 mm Teilung = 13360 mm . Endglieder 200 mm
,
einschließlich, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall mit allen Zubehörteilen und Endschaltern.
gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zeichnung und Baubeschreibung herstellen zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0952_Uebersicht_Kette_und_Endschalter_Tor1
u2

Material Bolzen = "1.4418+QT900"
Laschen = "1.4418+QT900"
alle Laschenbohrungen mit nachschmierbaren
Lagerbuchsen, Bolzen zusätzlich mit
Nachschmiermöglichkeit durch Kegelnippel

Ausführung = "Jungbluth o. glw."
Für "Portal Tor 1 und Tor 2"

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.40 Kettenführung, Kettenschutz

Kettenführung bestehend aus Einzelelementen zum
Anschrauben an Kettenradaufnahme als
Schweißkonstruktion inkl. aller Profile, Aussteifungen,
Konsolen, Kopfplatten, Transportösen, Bohrungen,
Schienen,Führungen samt Grundplatten, Lagerung,
Distanzscheiben, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen sowie inkl. aller erforderlichen
Schraubverbindungen für die Besfestigung der
Einzelteile
herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung,

zur Baustelle transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0945 Torantrieb - Kettenführungen 

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Material='S355J2+ N
Verbindungsmittel gem. Zeichnungen
Gewicht = 'ca. 310 Kg je Führung'
Für 'Portal Tor 1 und Tor 2''

--4 Stck EP.......................... GP ............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.4.50 Kettenantriebsrad

passend zu o.g Kette aus 42CrMo4+ QT, 140 mm
Kettenteilung
inklusive aller mechanischen Bearbeitungen sowie inkl.
aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
der Einzelteile herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0942 Torantrieb - Kettenantriebsradlagerung 

Ritzelwelle z = 9, p = 140 mit
Pendelrollenlager
Wellendichtring  
Wellendichtring
O-Ring  
Flachschmiernippel
Sicherungsring
Paßfeder
Durchgangsdeckel
Durchgangsdeckel
Enddeckel
Lagergehäuse
Lagersitze und Dichtungsschleifflächen
Oberflächenveredelt
Verzahnung gehärtet
Ausführung = "Jungbluth o. glw."
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.60 Kettenumlenkrad

passend zu o.g Kette aus 42CrMo4+ QT
inklusive aller mechanischen Bearbeitungen sowie inkl.
aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
der Einzelteile herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0943 Torantrieb - Kettenumlenkradlagerung
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kettenumlenkrad z = 10, p = 140 mit
Deckel
O-Ring
Wellendichtring
Achshalter
Pendelrollenlager
Lagerhülse
Meßachse

Verzahnung gehärtet
Ausführung = "Jungbluth o. glw., für eine
Linksausführung auf der Westseite und für eine
Rechtsausführung"
Für 'Portal Tor 1 und Tor 2''

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.70 Meßachse

passend zu o.g Kettumlenkrad inklusive aller
mechanischen Bearbeitungen sowie inkl. aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
der Einzelteile herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

Durchmesser = "110mm"
Stützweite = "480mm"
Achshalteranordnung= beidseitig und parallel zum
resultierenden Kettenzug (Links- und Rechtsausführung
beachten)

Einbausituation siehe Zeichnung:

AP-Z-G-MT-0943 Torantrieb - Kettenumlenkradlagerung

Kräfte:
Normalbetrieb:  ca. 320 KN (Resultierende)
   ca. 290 KN (Vertikaler Kettenzug)
außergewöhnlich: ca: 500KN (Resultierende)
  ca. 450 KN (Vertikal)
Abschaltwert: ca. 350 KN (bezogen auf die vertikale  
Kettenzugkraft)
Abschaltwert für die schlaffe Kette: ca. 50 KN vertikal

inkl. zugehöriger Auswerteinheit, die die vertikale
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Übertrag: ................................0,00

Kettenkraft darstellt.
inkl. Meßwertaufnehmer
Einbaurichtung rechts und links beachten
Nachschmiermöglichkeit für die Kettenlager =
"Schmienippel"
Meßachse nichtrostend, wetter und seefeste Ausführung

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.80 Abdeckung Kettenräder

Abdeckungen für alle drehenden Teile der
Antriebseinheit gemäß UVV und Maschinenrichtlinie
herstellen, liefern und am Rahmen der
Antriebseinheit anbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/
Baubeschreibung, zur Baustelle transportieren und
montieren.

AP-Z-G-MT-0951 Torantrieb - Abdeckungen Kettenräder

Bauteil= "Abdeckungen für 2 Antriebseinheiten je Tor"
Verbindungsart = "Konstruktion geschweißt, geschraubt"
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.90 Antrieb Verschlusskörper

Maschinenbauliche Komponenten inkl. Kabelführungen am
Portal entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung erstellen
und
betriebsfertig zusammenbauen, zur Baustelle
transportieren und montieren.
Alle Teile "Antrieb Verschlusskörper" müssen für den
Einsatz im Freien (Seewasserklima) geeignet sein.

AP-Z-G-MT-0940_Übersichtszeichnung

Die maschinenbaulichen Komponenten bestehen u.a. aus

Getriebe PE 63
- Antrieb = rechte Seite durchgehende Vollwelle
Durchmesser 80m6x170 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1,
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- Antrieb = linke Seite  Seite durchgehende Vollwelle
Durchmesser 80m6x230 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1,
- Abtrieb = durchgehende Vollwelle Durchmesser
300m6x510 mm
mit 2 um 180° versetzte Passferdernuten nach DIN 6885/1
Übersetzungsverhältnis i =355
Hersteller = "PIV o. glw"

Siemens Motor
1PH8 
- Nennleistung: 45 KW, Nenndrehzahlen: 1000 1/min
- Achshöhe 225 mm
- Baulänge 6
mit Absolutwertgeber 22 bit
- Fremdbelüftung
- Vollwelle Durchmesser 75 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1
- Klemmkasten oben Kabeleinführung von links
- Haltebremse mit Hebel zum manuellen Lösen inkl.
Aretierung

Trommelbremse
TE500/500/60-WN39-51-re
Hersteller = "SIBRE o. glw."
- Einstellung des Bremsmomentes auf ca. 900 Nm
- Außenbackentrommelbremse
- Handlüftung
- Schalter "Bremse geöffnet"
- sanftes Aufbauen des Bremsmomentes

Bremmstrommel mit Kupplung
ALC-90-AT-500x190-M75H7-G80H7
Hersteller = "SIBRE o. glw."

Handkupplung
ROTEX 75 SD
- mit Schaltgestänge
Hersteller = "KTR o. glw."

Stirnradgetriebe
GST 16.1
- Übersetzung 5,6:1
Hersteller = "Auma o. glw."

Lastmomentsperre
LMS 14.1 - F14

- Sperrmoment 500 Nm
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- inkl. Handrad und Adapter für Schraubenkupplung
Hersteller = "Auma o. glw."

Turbokupplung
- 487 TRIH
Hersteller = "VOITH o. glw."

Antriebswelle
als Kupplung mit Zwischenhülse (2x je Torantrieb)
Flender ARPEX ARC-8 NHN Größe 545-8 Länge der
Zwischenhülse an die tatsächlich eingesetzten
Kupplungkomponenten anpassen

Einhausung Schaltkupplung

AP-Z-G-MT-0948_Einhausung_Schaltkupplung_Arretierung
_Schalthebel

Abdeckung Turbokupplung

AP-Z-G-MT-0949 Abdeckung Turbokupplung

Abdeckung Bremse

AP-Z-G-MT-0955_Abdeckung_Bremse

Kettenritzel mit Freilauf
Hersteller = MÄDER/ BAT o. glw

Kette
- Dreifach Rollenkette
Hersteller = MÄDER/ o. glw

Kettenrad
- Zähnezahl
Hersteller = MÄDER/ o. glw

Öl Auffangwanne

inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und Halterungen für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung der Maschinenteile herstellen,
zur Baustelle transportieren und montieren.

Bei den Antriebsteilen gehören hierzu
insbesondere auch die Verkabelung und die
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Kabelbefestigungen
der einzelnen Komponenten bis zu den jeweiligen
Klemmenkästen.

Für 'Tor 1 und Tor 2''

AP-Z-AH-SB-0918_Kabelfuehrung

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.100 Einhausung Antriebswelle

Abdeckungen für alle drehenden Teile und
Antriebseinheit gemäß UVV und Maschinenrichtlinie
herstellen, liefern und am Rahmen der Antriebseinheit
anbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile

entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach

Zeichnung/
Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle

transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0954_Einhausung_Antriebswelle

Bauteil= "Abdeckungen für 2 Antriebseinheiten"
Werkstoff= "S235JR"
Verbindungsart = "Konstruktion geschweißt, geschraubt"
Rechte und linke Ausführung (spiegelbildlich) beachten

je Haube ca. 350 Kg
Für "Portal Tor 1 und Tor 2''

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.110 Verriegelungskonstruktion

Verriegelung des Verschlusskörpers als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche
für Maschinenteile, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl. aller erforderlichen Verankerungen und
Halterungen für Elektrozuleitungen sowie
Schraubverbindungen für die
Besfestigung der Verriegelung und der Maschinenteile
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
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Erfordernissen
gemäß Zeichnung/ Baubeschreibung.

AP-Z-G-MT-0960_Verriegelung

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 1 und Portal Tor 2'
Bauteil= '2 x Verriegelungskonstruktion' je Portal
Werkstoff = 'S355J2+ N'
Verbindungsart= 'Konstruktion geschweißt'
Gewicht pro Stück = 'a. 950 kg'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.120 Antriebe Verriegelungskonstruktion

Maschinenbauliche Komponenten entsprechend statischen
und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung

AP-Z-V-MT-0960_Verriegelung

Die maschinenbaulichen Komponenten bestehen u.a. aus

Gleichteile = für alle Varianten der Verriegelung
gleich
Welle
Anlaufscheibe
Deckel
Lagerdeckel
Lagerschild
Lagerschildantriebsseite
Pendelrollenlager
Radialwellendichtring
Rohr = 'Durchmesser
Passfeder
Stellantrieb SA  14.6
Flachschmiernippel
Rechte und linke Ausführung (spiegelbildlich) beachten

Ausführung Tor 1 und Tor 2, links
Blech 80x430x1307 = "42CrMo4+ QT"
Schwenkgetriebe GS250.3- LR

Ausführung Tor 1 und Tor 2, rechts
Blech 80x430x1307 = "42CrMo4+ QT"
Schwenkgetriebe GS250.3- RL
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Für 'Portal Tor 1 und Portal Tor 2'
inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung der Maschinenteile herstellen.

Bei den Antriebsteilen gehören hierzu
insbesondere auch die Verkabelung der einzelnen
Komponenten bis zu den jeweiligen Klemmenkästen.

Alle Teile "Antrieb Verschlusskörper" müssen für den
Einsatz im Freien (Seewasserklima) geeignet sein.

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.4.130 E- Teile Verlagerung herstellen und montieren

aller erforderlichen Verankerungen, Justierungen,
Unterbauten  und Halterungen für Elektrozuleitungen,
Endlagenschalter, Schalter, Sensoren und deren
Halterung sowie Schraubverbindungen, inkl. Schaltfahnen
und Justierarbeiten, mit Befestigungen für
Kameras,teilweise schwenk bzw. klappbar herstellen, zur
Baustelle transportieren und montieren.

Für 'Portal Tor 1 und Tor 2''

-1 psch GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz Antriebe Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor)

Korrosionsschutz Antriebe Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)
Für Stahlkonstruktionen, die in ungeheizten, partiell
offenen Bereichen, mit zeitweise auftretender
Kondensation und geringen Luftverunreinigungen
eingesetzt werden.
Bereits fertig bearbeitete Flächen (Endzustand) sind
zwingend vor Strahlgut zu schützen. Reste von
Strahlmitteln sind sorgfältig vom Bauteil zu entfernen.
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Für die schweißtechnische Fertigung ist gestrahltes
Material einzusetzen.
Vor dem Aufbringen des Korrosionsschutzsystems sind
alle nicht bearbeiteten Flächen auf den
Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ (entsprechend DIN EN ISO
12944-4) zu strahlen.
Das Beschichtungssystem ist nach DIN EN ISO 12944-5,
auszuwählen.
Es ist eine Gesamtsollschichtdicke von DFT = 280 µm zu
erbringen.
Für Korrosivitätskategorie "Im 2/ 3"

3.10.4.140 Maschinenbauteil vorbereiten Sa 2 ½

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil  für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle  Maschinenteile des
Abschnitts "Antrieb"
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½ ,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--160 m² EP.......................... GP ............................

3.10.4.150 Maschinenbauteil grundbeschichten

Maschinenbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"Antriebstechnik Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
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Sollschichtdicke 80 µm

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--160 m² EP.......................... GP ............................

3.10.4.160 Maschinenbauteil zwischenbeschichten

Maschinenbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"Antriebstechnik Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Ausführungsort der Zwischbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = 1K-PUR

--160 m² EP.......................... GP ............................

3.10.4.170 Maschinenbauteil deckbeschichten

Maschinenbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 340 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

....................................................'

gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"Antriebstechnik Tor 1 (Elbseite) und Tor 2
(Mitteltor)"
Anzahl und Ausführungsort der Deckbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = 1K-PUR
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
280 µm

--160 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 4  

-AntriebstechnikTor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) , Netto: ...............................
    

3.10. 5   Bauteil   Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite) 

3.10.5.10 Verschlusskonstruktion herstellen

Stahlkonstruktion des Verschlusses mit
Haltekonstruktion für Lagerungen und
Führungskonstruktionen, für Aufhängungen, für
Dichtungen (einschließlich Klemmleisten und
Schraubverbindungen), für Verriegelungen und für
sonstige Zubehörteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen.

AP-Z-BH-SB-0920_Bl1_u_Bl2_Binnenhaupt_Tor_3_Uebersic
ht

AP-Z-BH-SB-0921_Bl1-Bl3_Binnenhaupt_Tor_3

Transport und Montage wird gesondert vergütet.
als Verschluß für "Tor 3 (Kanalseite)"
System = "Hubtor"
Stahlsorte = "S355J2+N"
Verbindungsart "geschweißt und geschraubt"
"Besonder Bauteilgestaltung"
- Torkörper mit Schraubstoß, Planflächen mechanisch
bearbeitet
- Aufnahmekonstruktion der Achsen und Anschlußflächen
der Dichtungen sind nach der Montage beider Hälften in
einer Aufspannung mechanisch zu bearbeiten. 
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Masse für Verschlußkörper:  ca.24t
Materialgütenachweis nach Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach
DIN EN 10204.

--1 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.5.20 Transport und Montage Verschlusskonstruktion Tor 3

Die Leistung beinhaltet den Transport des Tores ggf.
inkl. aller Anbauteile wie folgt: 
Transport der Bauteile von der Werkshalle des AN 
zum Baustelle bzw. Einbauort. Die Leistung beinhaltet
die Stellung von geeignetem Hebezeug, das Entladen
sowie die 
fachgerechte (verwindungsfreie) Lagerung und Aufpallung

während des Transportes und auf der Baustelle.

Montage der Stahlkonstruktion des Verschlusses mit
allen Anbauteilen und Dichtungen betriebsfertig in der
Anlage.  
Montage nach eigener gemäß LV-Pos. eingereichter und 
geprüfter  Montagetechnologie.

-1 psch GP ............................

3.10.5.30 Seitendichtung herstellen und montieren

Seitendichtung, inkl. Klemmleisten, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-BH-SB-0922_Binnenhaupt_Tor_3_Dichtungen 

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'
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Klemmleiste mechanisch bearbeitet, 
Profil = "Semperit E9777 o.glw.2 x 6,1 m"

Material ="SBR, Shore A65"

--13 m EP.......................... GP ............................

3.10.5.40 Sohldichtung herstellen und montieren

Sohldichtung, inkl. Klemmleisten,
Sohldichtungshöhenverstellung, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-BH-SB-0922_Binnenhaupt_Tor_3_Dichtungen

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Klemmleiste mechanisch bearbeitet.
Profil = "Flachdichtung / ca. 9,10 m"
"Flachgummi 28"
"Flachgummi 15"
Material ="'SBR, Shore A65"

--19 m EP.......................... GP ............................

3.10.5.50 Seitenführungskufen + Konsol

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend herstellen und montieren.
gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.
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AP-Z-BH-SB-0935_Fuehrungsschiene_Portal_3 

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'....................................................'

Einschließlich aller erforderlichen Futterplatten
Für Hubtor
Art = "Seitenführungskufen"
1 Tore je 4 Führungen = "4 Stück"

--8 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.5.60 Obere und untere Führungsrollen herstellen und montieren

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung
und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.

AP-Z-AH-SB-0904_AH_u._BH_Tore_1,2,3_Laufrolle

Für Hubtor 3
Art = "Laufrollen"
Bauteile:
Laufrolle + Achse aus 42CrMo4+QT
Abdichtung der Lager und weitere feste und lose
Bauteile
(z.B. Anlaufscheiben, Deckel u.s.w.) zur Befestigung,
Konstruktion demontierbar gestalten, mit mechanischer
Bearbeitung aller Kontaktflächen, nicht abgedichtete
Kontaktflächen mit elastischen Dichtstoff schließen,
mit Schmiereinrichtungen.
Die Oberflächen der Dichtungsschleifflächen und
Lagersitze sind durch thermischen Spritzen o.ä zu
veredeln.
je Tor 4 Rollen = "4 Stück"
Gewicht ca 1050 kg Rolle
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Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller Rolle
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Rolle
'

....................................................'

Hersteller Achse
'

....................................................'

Lieferbezeichnung Achse
'

....................................................'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.5.70 Kardanik Kettenanschluss herstellen und montieren

Kardanik für Kettenanschluss mit Laschen, Bolzen,
Lagern und sonstige Zubehörteile entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung

AP-Z-AH-SB-0905-Kettenanschluss

Baubeschreibung herstellen und zur Baustelle
transportieren, abladen, ggf. zwischenlagern, schützen,
betriebsbereit montieren.
Für Hubtor
Bauteil: Kardanik zur Aufnahme der Antriebs- 
ketten links und rechts gemäß Zeichnung  
Bolzen aus 42CrMo4+QT, 
Gleitlagerbuchsen Deva.Metall 115 o.glw., 
Abdichtung der Lager und weitere feste und lose 
Bauteile (z.B. Anlaufscheiben, Deckel u.s.w.) zur
Befestigung, Konstruktion demontierbar gestalten, mit
mechanischer Bearbeitung aller Kontaktflächen, nicht
abgedichtete Kontaktflächen mit elastischem Dichtstoff
schließen, mit Schmiereinrichtungen. 
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Übertrag: ................................0,00

Die Leistung beinhaltet den fachgerechten 
und betriebsfertigen Anschluss am Tor und an der
Antriebskette.
Für das Tor 2 Anschlüsse

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.5.80 Vormontage in der Werkstatt Tor 3

Nach Fertigung aller Bauteile (Torkonstruktion,
Laufrollen, Pratze, Dichtungen, Laufstege usw.) ist
eine komplette Vormontage inkl. Nachjustierung aller
Baugruppen mit Beachtung aller zulässigen Toleranzen in
der Werkstatt durchzuführen.
Nach Vormontage sind alle markanten Punkte, wie z.B.
Laufrollen, Dichtungen usw. zu vermessen und zu
protokollieren.
Die Ergebnisse sind dem AG zu übergeben.

-1 psch GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz für Verschlusskonstruktion Tor 3 (Kanalseite)

Korrosionsschutz für Verschlusskonstruktion Tor 3
(Kanalseite)
Für 'Verschlußkonstruktion
als Hubtor'
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen/
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Für die neuen Tore einschließlich aller Anbauteile,
Schienen (ausgenommen Lauffläche), ist ein
Beschichtungsaufbau / Korrosionsschutz gemäß der in der
BAW - Liste empfohlenen Beschichtungssysteme für den
Stahlwasserbau System-Nr.: 5 vorgesehen.
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3.10.5.90 Verschlußkonstruktion vorbereiten Sa 2 1/2

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite)"
Verfahren:gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4
für das Tor ca. 350 m²

--350 m² EP.......................... GP ............................

3.10.5.100 Verschlußkonstruktion grundbeschichten System Nr.5

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Stofflieferbezeichnung

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite)"

Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 70 µm
Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.
für das Tor ca. 350 m²

--350 m² EP.......................... GP ............................
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3.10.5.110 Verschlußkonstruktion deckbeschichten System Nr.5

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite)"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm.
für das Tor ca. 350 m²

--350 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 5  

-Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite) , Netto: ...............................
    

3.10. 6   Bauteil   Portal Tor 3 (Kanalseite) 

3.10.6.10 Stahlbau Portal Tor 3 (Kanalseite) herstellen

Stahlkonstruktion der Portale mit Haltekonstruktion für
Lagerungen und Führungskonstruktionen, für
Aufhängungen,
für Konsolen für Lauf- und Führungsschienen, für
Montageluken, für Verriegelungen und für sonstige
Zubehörteile entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen.

AP-Z-AH-SB-0908a_Bl2_Portal-Tore_1u2_Übersicht
AP-Z-BH-SB-0929 Portal 3 Stahlbau
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AP-Z-BH-SB-0929 Portal 3 Stahlbau
AP-Z-BH-SB-0930 Bl1 Portal Tor 3 Portalstiel 1u2
AP-Z-BH-SB-0930 Bl2 Portal Tor 3 Portalstiel 1u2
AP-Z-BH-SB-0931 Bl1 Portal Tor 3 Portalstiel 3u4
AP-Z-BH-SB-0931 Bl2 Portal Tor 3 Portalstiel 3u4

Transport und Montage wird gesondert vergütet.
als Portal für "Tor 3 (Kanalseite)"
Stahlsorte = "S355J2+N"
Verbindungsart "geschweißt und geschraubt"
Masse Portale:  ca.28,5 t 
Materialgütenachweis nach Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach
DIN EN 10204.

inkl. Betonanker, Befestigungskonstruktion
und Bodenverankerung inkl. Verankerungsplatte
für die Befestigung der Stahlportale
einschließlich aller festen und nach-
stellbaren Verankerungen sowie den  an den
festen Teilen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/ Baubeschreibung herstellen und liefern.
Für  "Portal Tor 1 und Tor"
Lagerkonstruktion Antrieb Gleitschütz
Material = "Gewindestange  M30 x 800"
Grundblech = "S355J2 + N"
Mutter = "Skt- Mutter M30"

Besondere Bauteilgestaltung
Die Anzahl der o.g Bodenverankerung/ Lagerkonstruktion
Portale richtet sich nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
je Portalstiel ca. 990 kg
Einschließlich Einbauschablonen zur Montage
Zur Kontrolle der Lage der Einbauteile sind diese nach
der
Montage(vor dem vergießen), sowie nach dem vergießen zu
Vermessen.
Die jeweiligen Vermessungen sind zu dokumentieren

inkl Stahlkonstruktion für die Lagerung der Geländer
und
Bedienstege, inkl. Trittstufen herstellen
einschließlich aller, Lagerkonsole, Tragösen,
Verbindungsmittel sowie allen erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich allen Zubehörteilen
entsprechend betrieblichen statischen und konstruktiven
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Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

Bauteil = "Lagerkonstruktion Begehung Portal"
Material = 'S355J2+N'
Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Ausführungsklasse EXC - 3 gemäß DIN ISO 1090- 2
Für "Portal Tor 3"
Gewich: Portalriegel 1 ca.4300 kg
Gewich: Portalriegel 2 ca.3780 kg

--1 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.6.20 Transport und Montage Portal Tor 3 (Kanalseite)

Die Leistung beinhaltet den Transport des Portals ggf.
inkl. aller Anbauteile wie folgt: 
Transport der Bauteile von der Werkshalle des AN 
zur  Baustelle bzw. zum Einbauort. Die Leistung
beinhaltet die Stellung von geeignetem Hebezeug, das
Entladen sowie die 
fachgerechte (verwindungsfreie) Lagerung und Aufpallung

während des Transportes und auf der Baustelle.

Montage der Portale mit allen Anbauteilen und Schienen
inkl. aller Baustellenschweißstöße betriebsfertig in
der Anlage montieren. 
Montage nach eigener gemäß LV-Pos. eingereichter und 
geprüfter  Montagetechnologie.

-1 psch GP ............................

3.10.6.30 Laufschienen inkl. Anschlusskonstruktion am Portal

Lauf- und Führungseinrichtungen mit Schienenträger, mit
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung

AP-Z-BH-SB-0935_Fuehrungsschiene_Portal_3

und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.
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Für Tor 3
Art = "Laufschienen/ in Summe ca. 24 m."
Material: "34CrMo4 + QT"
Profil mechanisch bearbeitet,  
je Portal 4 Stck ca. 760 kg
Länge je Schiene ca. 5800 mm

--24 m EP.......................... GP ............................

3.10.6.40 Seitenführungsschiene inkl. Anschlusskonstruktion am Portal

Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Verschluß mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen. gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung

AP-Z-BH-SB-0935_Fuehrungsschiene_Portal_3

und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und betriebsfertig montieren.
Einschließlich aller erforderlichen Futterplatten.
Für Hubtor.
Art = Seitenführung, Laufschienen / in Summe ca. 12 m.
Für Tor 3.
2  Führungen = 2 Stück
Länge je Schiene ca. 5550 mm

--12 m EP.......................... GP ............................

3.10.6.50 Geländer auf Portal, verzinkt

Beidseitiges Rohrgeländer mit Zwischenholmen aus Rohr,
Höhe 1.100 mm, Pfosten aus Stahlrohr 48,3 x 3,6 mm,
mit den Fußplatten über Abschlussplatten aus
Flachstahl, verschraubt, Handlauf aus Stahlrrohr, mit
den Pfosten verschweißt,  Knieleiste aus Stahlrrohr,
mit den Pfosten verschweißt,entsprechend betrieblichen
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung

AP-Z-AH-SB-0916_Plattform
Gelaender_Gitterrost_Portal_1_ 2_3
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herstellen und montieren.
Handlauf-Enden beidseitig gebogen.
Geländer verzinkt und beschichtet
Endbeschichtung RAL nach Wahl des AG
Für 'Portal Tor 3'
für das Tor ca. 30m

--30 m EP.......................... GP ............................

3.10.6.60 Sicherheitstür

Sicherheitstür Kee Gate, selbstschließend mit
Befestigungspaket einschließlich aller festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen
Futterbleche sowie Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall, mit allen Zubehörteilen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung

AP-Z-AH-SB-0916a_Plattform
Gelaender_Gitterrost_Portal_1_ 2_3

und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren, ggf. ist die Breite
anzupassen.
Für "Portal Tor 3"
Hersteller = "Kee Gate o. glw."
Produkt = "SGEU500GV"
 SGE UFXPK1 o. glw.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.6.70 Leiter inkl Steigschutz

Steigeleiter und Haltevorrichtung, Sicherungsplatte und
Mitläuferschiene einschließlich aller festen und
nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen
Futterbleche sowie Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall, mit allen Zubehörteilen entsprechend
-entsprechend betrieblichen,
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-BH-SB-0937_Steigleiter_Portal 3

und an Portal angepasst einbauen.
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Material = "S355J2+N" feuerverzinkt
Verbindungsmittel: feuerverzinkt
Rutschfeste Ausführung

Länge der Leiter 9,50 m
Sprossenachsabstand: 270 mm
Breite der Leiter: 500 mm
Holm: L 75  x 50 x 8 mm
Sprossen Quadratstahl
ggf. örtlich anpassen,
Für "Portal Tor 3"
Portal 2 Stück

Mitläuferschiene an Steigleiter angepasst einbauen.
Material = "Al, St,verz"
ggf. örtlich anpassen,
Für "Portal 3"
je Portal 2 Stück Sicherungsplatte inkl. Gliederkette
und Vorhängeschloss
Fa. HACA 52905704 o. glw.
je Portal 2 Stück Mitläuferschiene inkl.
Befestigungmaterial und beweglichem Endanschlag ca.40 m
Fa. HACA 05292603 o. glw.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.6.80 Gitterroste auf dem Portal Tor 3

Feuerverzinkte Gitterrostabdeckungen für den
Laufbereich auf dem Portal entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung und
Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-AH-SB-0916 Plattform Geländer und Gitterrost

herstellen, einschl. der erforderlichen Halteklammern
mit Arretierung gegen Abrutschen  der Gitterroste sowie
aller erforderlichen Ausschnitt- und Einpassarbeiten
und der Erschwernisse für die Herstellung der
Randeinfassungen.
Gitterrost:
Pressrost gemäß BGR 181 mit Rutschhemmklasse R12
(Pressrost BG-R12)
Tragstab- /Querstabteilung = 30 x 30 mm
Tragstab [30/3 mm] gekerbt, Füllstab [10/2 mm] gekerbt 
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Ausführung und Verbindung mit der Unterkonstruktion
nach GUV-I 588, Verlegung der Gitterroste nach vorher
aufgestelltem Verlegeplan.
Abrechnung nach Grundrissfläche.
je Portal ca. 27m²

--27 m² EP.......................... GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz Portal Tor 3 (Kanalseite)

Korrosionsschutz Portal Tor 3 (Kanalseite)
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen/
Stahlbauteilen gelten als Basis:

ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Für "Portal für Tor 3 (Kanalseite)"
Stahlkonstruktionen, die nicht planmäßig im Wasser
eingesetzt werden, wie Portale einschließlich aller
Anbauteile, Schienen (ausgenommen Lauffläche), erhalten
einen Beschichtungsaufbau / Korrosionsschutz gemäß der
BAW - Liste empfohlener Beschichtungssysteme für den
Stahlwasserbau System-Nr.: 4.

3.10.6.90 Stahlbauteil vorbereiten Sa 2 ½

Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Bauteile des
Abschnitts "Portal für Tor 3 (Kanalseite)"
Verfahren: gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½ ,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--455 m² EP.......................... GP ............................

3.10.6.100 Stahlbauteil grundbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
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'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Teile des
Abschnitts "Portal für Tor 3 (Kanalseite)"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Beschichtungsstoff  = PUR 1K
Sollschichtdicke 50 µm
je Tor ca.455 m²

--455 m² EP.......................... GP ............................

3.10.6.110 Stahlbauteil  zwischenbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Teile des
Abschnitts "Portal für Tor 3 (Kanalseite)"
Ausführungsort der Zwischbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und
Schraubenverbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = PUR 1K
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
280 µm
je Tor ca. 455 m²

--455 m² EP.......................... GP ............................
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3.10.6.120 Stahlbauteil deckbeschichten System Nr.4

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle weiteren Teile des
Abschnitts "Portal für Abschnitts "Portal für Tor 3
(Kanalseite)"
Anzahl und Ausführungsort der Deckbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = PUR 1K
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm
je Tor ca. 455m²

--455 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 6  

-Portal Tor 3 (Kanalseite) , Netto: ...............................
    

3.10. 7   Bauteil   Feste Teile Tor 3 (Kanalseite) 

3.10.7.10 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger Nischenarmierung

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Kopfldichtungsanschlages herstellen und
liefern, einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den an den
festen Teilen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und liefern.

AP-Z-BH-SB-0923_Bl1_u_Bl2_Betoneinbauteile_Tor_3

Für "Portal Tor 3''
Bauteil = Nischenarmierung
Material = "S355J2+ N"
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--290 kg EP.......................... GP ............................

3.10.7.20 Nischenarmierung (Schweißkonstruktion) herstellen

Nischenarmierung herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-BH-SB-0923_Bl1_u_Bl2_Betoneinbauteile_Tor_3

herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.
Bauteil = "Nischenarmierung"
Für "Portal Tor 3'
Material = 'S355J2+ N, 34CrMo4+ QT

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

--11,8 t EP.......................... GP ............................

3.10.7.30 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Sohldichtungsanschlag

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Kopfldichtungsanschlages herstellen und
liefern, einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den an den
festen Teilen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und liefern.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

AP-Z-BH-SB-0923_Bl1_u_Bl2_Betoneinbauteile_Tor_3

Für "Portal Tor 3''
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"
Material = "S355J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--85 kg EP.......................... GP ............................

3.10.7.40 Sohldichtungsanschlags herstellen

Sohldichtungsanschlag herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung des Sohldichtungsanschlags
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-BH-SB-0923_Bl1_u_Bl2_Betoneinbauteile_Tor_3

Für "Portal Tor 3'
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"
Material = "S355J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

.

--1,3 t EP.......................... GP ............................

"Korrosionschutz"

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Korrosionsschutz Feste Teile Tor 3 (Kanalseite)

Korrossionsschutz für Feste Teile Tor 3
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Stahlkonstruktionen für abrasive und mechanische
Belastungen (Reib- und Laufflächen, Nischenarmierungen,
Sohlschwelle) erhalten einen Beschichtungsaufbau /
Korrosionsschutz gemäß der BAW - Liste empfohlener
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau System-Nr.:
10.

3.10.7.50 Feste Teile Tor 3 vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts "Feste
Teile Tor 3 (Kanalseite)"
Verfahren: gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4
je Tor ca. 25 m²

--25 m² EP.......................... GP ............................

3.10.7.60 Feste Teile Tor 3 grundbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Feste Teile Tor 3 (Kanalseite)"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 80 µm
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

je Tor ca. 25 m²

--25 m² EP.......................... GP ............................

3.10.7.70 Feste Teile Tor 3 zwischenbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Feste Teile Tor 3 (Kanalseite)"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
je Tor ca. 25 m²

--25 m² EP.......................... GP ............................

3.10.7.80 Feste Teile Tor 3 deckbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Stahlwasserbau für Tor 3"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
1000 µm.
je Tor ca. 25 m²

--25 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 7  

-Feste Teile Tor 3 (Kanalseite) , Netto: ...............................
    

3.10. 8   Bauteil   Antriebstechnik 3 (Kanalseite) 

3.10.8.10 Maschinenrahmen

Rahmen für Getriebeeinheit und Motorentische als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,
Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche für
Maschinenteile, Ölwannen, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung des Rahmens und der Maschinenteile
herstellen

zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung

AP-Z-G-MT-0947_Torantrieb_Maschinenrahmen_

Baubeschreibung.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 3''
Bauteil= 'Maschinenrahmen'
Werkstoff = 'S355J2+ N'
Verbindungsar t= 'Konstruktion geschweißt'
Gewicht pro Stück = 'ca. 1445 kg'

--1 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.20 Kettenradtraverse

Rahmen für Lagerung der Kettenritzel als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,

Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche für
Maschinenteile, Ölwannen, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.

aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für

Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung des Rahmens und der Maschinenteile
herstellen.

zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung und Baubeschreibung.

AP-Z-G-MT-0944 Bl1u2 Torantrieb - Kettentraverse 

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 3''
Bauteil= "2 x Rahmen Kettentraverse" je Portal
Werkstoff = "S355J2+ N"
Verbindungsart= "Konstruktion geschweißt"
Gewicht pro Stück = "ca. 850 kg"

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.30 Laschenkette

dreifachgelagerte Laschenkette, bestehend aus 76
Glieder, 140 mm Teilung = 10840 mm . Endglieder 200 mm,
den erforderlichen Verbindungen, einschließlich Ein-
und Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen und Endschaltern. gemäß statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

AP-Z-AH-SB-0952_Uebersicht_Kette_und_Endschalter_Tor3

Material Bolzen = "1.4418+QT900"
Laschen = "1.4418+QT900"
alle Laschenbohrungen mit nachschmierbaren
Lagerbuchsen, Bolzen zusätzlich mit
Nachschmiermöglichkeit durch Kegelnippel

Ausführung = "Jungbluth o. glw."
Für 'Portal Tor 3''

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.40 Kettenführung, Kettenschutz

Kettenführung bestehend aus Einzelelementen zum
Anschrauben an Kettenradaufnahme als
Schweißkonstruktion inkl. aller Profile, Aussteifungen,
Konsolen, Kopfplatten, Transportösen, Bohrungen,
Schienen,Führungen samt Grundplatten, Lagerung,
Distanzscheiben, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen sowie inkl. aller erforderlichen
Schraubverbindungen für die Besfestigung der
Einzelteile
herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung,

zur Baustelle transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0945 Torantrieb - Kettenführungen 

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Material='S355J2+ N, S355J2H, 8.8, ST, 8
Verbindungsmittel gem. Zeichnungen
Gewicht = 'ca. 310 Kg je Führung'
Für 'Portal Tor 3''

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.50 Kettenantriebsrad

passend zu o.g Kette aus 42CrMo4+ QT, 140 mm
Kettenteilung
inklusive aller mechanischen Bearbeitungen sowie inkl.
aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

der
Einzelteileherstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0942 Torantrieb - Kettenantriebsradlagerung 

Ritzelwelle z = 9, p = 140 mit
Pendelrollenlager
Wellendichtring  
Wellendichtring
O-Ring  
Flachschmiernippel
Sicherungsring
Paßfeder
Durchgangsdeckel
Durchgangsdeckel
Enddeckel
Lagergehäuse
Lagersitze und Dichtungsschleifflächen
Oberflächenveredelt
Verzahnung gehärtet

Ausführung = "Jungbluth o. glw."
Für "Portal Tor 3''

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.60 Kettenumlenkrad

passend zu o.g Kette aus 42CrMo4+ QT
inklusive aller mechanischen Bearbeitungen sowie inkl.
aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
der Einzelteile herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-G-MT-0943 Torantrieb - Kettenumlenkradlagerung

Kettenumlenkrad z = 10, p = 140 mit
Deckel
O-Ring
Wellendichtring
Achshalter
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Pendelrollenlager
Lagerhülse
Meßachse

Verzahnung gehärtet
Ausführung = Jungbluth o. glw., für eine
Linksausführung auf der Westseite und für eine
Rechtsausführung
Für 'Portal Tor 3''

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.70 Meßachse

passend zu o.g Kettumlenkrad inklusive aller
mechanischen Bearbeitungen sowie inkl. aller
erforderlichen Schraubverbindungen für die Besfestigung
der Einzelteile herstellen.
Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung, Baubeschreibung, zur Baustelle
transportieren und montieren.

Durchmesser = " 110mm"
Stützweite =" 480mm"
Achshalteranordnung = beidseitig und parallel zum
resultierenden Kettenzug (Links- und Rechtsausführung
beachten)

Einbausituation siehe Zeichnung:

AP-Z-G-MT-0943 Torantrieb - Kettenumlenkradlagerung

Kräfte:
Normalbetrieb:  ca. 225 KN (Resultierende)
   ca. 200 KN (Vertikaler Kettenzug)
außergewöhnlich: ca: 370 KN (Resultierende)
  ca. 330 KN (Vertikal)
Abschaltwert: ca. 250 KN (bezogen auf die vertikale  
Kettenzugkraft)
Abschaltwert für die schlaffe Kette: ca. 50 KN vertikal

inkl. zugehöriger Auswerteinheit, die die vertikale
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kettenkraft darstellt.
Einbaurichtung rechts und links beachten
Nachschmiermöglichkeit für die Kettenlager =
"Schmienippel"
Meßachse nichtrostend, wetter und seefeste Ausführung

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.80 Abdeckung Kettenräder

Abdeckungen für alle drehenden Teile der
Antriebseinheit gemäß UVV und
Maschinenrichtlinie herstellen, liefern und am Rahmen
der
Antriebseinheit anbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/
Baubeschreibung, zur Baustelle transportieren und
montieren.

AP-Z-G-MT-0951 Torantrieb - Abdeckungen Kettenräder

AP-Z-G-MT-0951 Torantrieb - Abdeckungen Kettenräder

Bauteil = "Abdeckungen für 2 Antriebseinheiten"
Verbindungsart = "Konstruktion geschweißt, geschraubt"
Für 'Portal Tor 3''

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.90 Antrieb Verschlusskörper

Maschinenbauliche Komponenten inkl. Kabelführungen am
Portal entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung erstellen
und
betriebsfertig zusammenbauen, zur Baustelle
transportieren und montieren.
Alle Teile "Antrieb Verschlusskörper" müssen für den
Einsatz im Freien (Seewasserklima) geeignet sein.

AP-Z-G-MT-0940_Übersichtszeichnung

Die maschinenbaulichen Komponenten bestehen u.a. aus

Getriebe PE 63
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Antrieb = rechte Seite durchgehende Vollwelle
Durchmesser 80m6x170 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1,
- Antrieb = linke Seite  Seite durchgehende Vollwelle
Durchmesser 80m6x230 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1,
- Abtrieb = durchgehende Vollwelle Durchmesser
300m6x510 mm
mit 2 um 180° versetzte Passferdernuten nach DIN 6885/1
Übersetzungsverhältnis i =355
Hersteller = "PIV o. glw"

Siemens Motor
1PH8
- Nennleistung: 45 KW, Nenndrehzahlen: 1000 1/min
- Achshöhe 225 mm
- Baulänge 6
mit Absolutwertgeber 22 bit
- Fremdbelüftung
- Vollwelle Durchmesser 75 mm mit Passfedernut nach DIN
6885/1
- Klemmkasten oben Kabeleinführung von links
- Haltebremse mit Hebel zum manuellen Lösen inkl.
Aretierung

Trommelbremse
TE500/500/60-WN39-51-re
Hersteller = "SIBRE o. glw."
- Einstellung des Bremsmomentes auf ca. 900 Nm
- Außenbackentrommelbremse
- Handlüftung
- Schalter "Bremse geöffnet"
- sanftes Aufbauen des Bremsmomentes

Bremmstrommel mit Kupplung
ALC-90-AT-500x190-M75H7-G80H7
Hersteller = "SIBRE o. glw."

Handkupplung
ROTEX 75 SD
- mit Schaltgestänge
Hersteller = "KTR o. glw."

Stirnradgetriebe
GST 16.1
- Übersetzung 5,6:1
Hersteller = "Auma o. glw."

Lastmomentsperre
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

LMS 14.1 - F14

- Sperrmoment 500 Nm
- inkl. Handrad und Adapter für Schraubenkupplung
Hersteller = "Auma o. glw."

Turbokupplung
- 487 TRIH
Hersteller = "VOITH o. glw."

Antriebswelle
als Kupplung mit Zwischenhülse (2x je Torantrieb)
Flender ARPEX ARC-8 NHN Größe 545-8 Länge der
Zwischenhülse an die tatsächlich eingesetzten
Kupplungkomponenten anpassen.

Einhausung Schaltkupplung

AP-Z-G-MT-0948_Einhausung_Schaltkupplung_Arretierung
_Schalthebel

Abdeckung Turbokupplung

AP-Z-G-MT-0949 Abdeckung Turbokupplung

Abdeckung Bremse

AP-Z-G-MT-0955_Abdeckung_Bremse

Kettenritzel mit Freilauf
Hersteller = MÄDER/ BAT o. glw

Kette
- Dreifach Rollenkette
Hersteller = MÄDER/ o. glw

Kettenrad
- Zähnezahl
Hersteller = MÄDER/ o. glw

Öl Auffangwanne

inklusive aller mechanischen Bearbeitungen für den
Anbau der Maschinenteile sowie inkl. aller
erforderlichen Verankerungen und Halterungen für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung der Maschinenteile herstellen,
zur Baustelle transportieren und montieren.
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Bei den Antriebsteilen gehören hierzu
insbesondere auch die Verkabelung und die
Kabelbefestigungen
der einzelnen Komponenten bis zu den jeweiligen
Klemmenkästen.
Für 'Tor 3''

AP-Z-AH-SB-0918_Kabelfuehrung

Für ''Tor 3''

--1 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.100 Einhausung Antriebswelle

Abdeckungen für alle drehenden Teile und
Antriebseinheit gemäß UVV und Maschinenrichtlinie
herstellen, liefern und am Rahmen der
Antriebseinheit anbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile,
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/
Baubeschreibung, erstellen und betriebsfertig
zusammenbauen, zur Baustelle transportieren und
montieren.

AP-Z-G-MT-0954_Einhausung_Antriebswelle

Bauteil= "Abdeckungen für 2 Antriebseinheiten"
Werkstoff= "S235JR"
Verbindungsart = "Konstruktion geschweißt, geschraubt"
Rechte und linke Ausführung (spiegelbildlich) beachten

je Haube ca. 350 Kg
Für "Portal Tor 3"

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.110 Verriegelungskonstruktion

Verriegelung des Verschlusskörpers als
Schweißkonstruktion inkl. aller Konsolen,
Ausklinkungen,Transportösen, Bohrungen und Durchbrüche
für Maschinenteile, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl. aller erforderlichen Verankerungen und
Halterungen für Elektrozuleitungen sowie
Schraubverbindungen für die
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Besfestigung der Verriegelung und der Maschinenteile
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung/ Baubeschreibung.

AP-Z-G-MT-0960_Verriegelung

Mechanische Bearbeitung nach dem Schweißen
Für 'Portal Tor 3'
Bauteil= '2 x Verriegelungskonstruktion' je Portal
Werkstoff = 'S355J2+ N'
Verbindungsart= 'Konstruktion geschweißt'
Gewicht pro Stück = 'a. 950 kg'

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.120 Antriebe Verriegelungskonstruktion

Maschinenbauliche Komponenten entsprechend statischen
und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung

AP-Z-V-MT-0960_Verriegelung

Die maschinenbaulichen Komponenten bestehen u.a. aus

Gleichteile = für alle Varianten der Verriegelung
gleich
Welle
Anlaufscheibe
Deckel
Lagerdeckel
Lagerschild
Lagerschildantriebsseite
Pendelrollenlager
Radialwellendichtring
Rohr = 'Durchmesser
Passfeder
Stellantrieb SA  14.6
Flachschmiernippel
Rechte und linke Ausführung (spiegelbildlich) beachten

Ausführung Tor 3, links
Blech 80x430x1487 = '42CrMo4+ QT'
Schwenkgetriebe GS250.3- LR

Ausführung Tor 3, rechts
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Blech 80x430x1487 = '42CrMo4+ QT'
Schwenkgetriebe GS250.3- RL

Für 'Portal Tor 3'
inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Maschinenteile sowie
inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
für
Elektrozuleitungen sowie Schraubverbindungen für die
Besfestigung der Maschinenteile herstellen.

Bei den Antriebsteilen gehören hierzu
insbesondere auch die Verkabelung der einzelnen
Komponenten bis zu den jeweiligen Klemmenkästen.

Alle Teile "Antrieb Verschlusskörper" müssen für den
Einsatz im Freien (Seewasserklima) geeignet sein.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.8.130 E- Teile Verlagerung herstellen und montieren

aller erforderlichen Verankerungen, Justierungen,
Unterbauten  und Halterungen für Elektrozuleitungen,
Endlagenschalter, Schalter, Sensoren und deren
Halterung sowie Schraubverbindungen, inkl. Schaltfahnen
und Justierarbeiten, mit Befestigungen für
Kameras,teilweise schwenk bzw. klappbar herstellen, zur
Baustelle transportieren und montieren.

Herstellung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen
gemäß Zeichnung/ Baubeschreibung.

Für 'Portal Tor 3''

-1 psch GP ............................

"Korrosionschutz"
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Korrosionsschutz Antriebe Tor 3 (Kanalseite)

Korrosionsschutz Antriebe Tor 3 (Kanalseite)
Für Stahlkonstruktionen, die in ungeheizten, partiell
offenen Bereichen, mit zeitweise auftretender
Kondensation und geringen Luftverunreinigungen
eingesetzt werden.
Bereits fertig bearbeitete Flächen (Endzustand) sind
zwingend vor Strahlgut zu schützen. Reste von
Strahlmitteln sind sorgfältig vom Bauteil zu entfernen.
Für die schweißtechnische Fertigung ist gestrahltes
Material einzusetzen.
Vor dem Aufbringen des Korrosionsschutzsystems sind
alle nicht bearbeiteten Flächen auf den
Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ (entsprechend DIN EN ISO
12944-4) zu strahlen.
Das Beschichtungssystem ist nach DIN EN ISO 12944-5,
auszuwählen.
Es ist eine Gesamtsollschichtdicke von DFT = 280 µm zu
erbringen.

3.10.8.140 Maschinenbauteil vorbereiten Sa 2 ½

Maschinenbauteil / maschinenbaulich bearbeitetes
Stahlbauteil  für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Maschinenteile des
Abschnitts "Antrieb Tor 3 (Kanalseite)"
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½ ,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.8.150 Maschinenbauteil grundbeschichten

Maschinenbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'
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gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"AntriebstechnikTor 3 (Kanalseite)"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 80 µm

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.8.160 Maschinenbauteil zwischenbeschichten

Maschinenbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"Antriebstechnik Tor 3 (Kanalseite)"
Ausführungsort der Zwischbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = 1K-PUR

--80 m² EP.......................... GP ............................

3.10.8.170 Maschinenbauteil deckbeschichten

Maschinenbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über

Hersteller
'

....................................................'
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Lieferbezeichnung
'

....................................................'

gilt für alle Maschinenteile des Abschnitts
"Antriebstechnik Tor 3 (Kanalseite)"
ausgenommen: nichtrostende Teile
Anzahl und Ausführungsort der Deckbeschichtung im Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = 1K-PUR
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
280 µm

--80 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 8  

-Antriebstechnik 3 (Kanalseite) , Netto: ...............................
    

3.10. 9   Bauteil   Revisionsverschluss (11 Stck Dammbalken) 

3.10.9.10 Dammbalken Stahlbau

Revisionsverschlusskonstruktion Lagerungen und
Führungskonstruktionen, inklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Führungen sowie inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und montieren

AP-Z-SG-SB-0972_KRV_Dammbalken

Die fest eingebauten
Teile werden gesondert vergütet.
System: Dammbalkenverschluss gleitend

Anzahl = "11 Stück"
größtes Einzelgewicht = ca. "3700 Kg"
Materialgüte Dammbalken/Armierung = "S355J2+ N"

--11 Stck EP.......................... GP ............................
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3.10.9.20 Dammbalken Seitendichtung

Seitendichtung, inkl. Klemmleiste, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-SG-SB-0972_KRV_Dammbalken

Hersteller
'

....................................................'

Klemmleiste mechanisch bearbeitet
Profil = "Flachgummi 20"
Länge = "2 x ca. 1200 mm je Dammbalken

Material = "SBR"

--27 m EP.......................... GP ............................

3.10.9.30 Dammbalken Sohldichtung

Sohldichtung, inkl. Klemmleiste, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-SG-SB-0972_KRV_Dammbalken

Hersteller
'

....................................................'

Profil = "Flachgummi 15"
Länge = "ca. 9200  mm je Dammbalken"

Material = "SBR"

--10 kg EP.......................... GP ............................
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3.10.9.40 Dammbalken Querdichtung

Seitendichtung, inkl. Klemmleiste, Verschraubungen,
Eckstücke, etc., gemäß statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen, zur Baustelle transportieren und
betriebsfertig montieren.

AP-Z-SG-SB-0972_KRV_Dammbalken

Hersteller
'

....................................................'

Klemmleiste mechanisch bearbeitet
Profil = "Flachgummi 20"
Länge = "2 x 465 mm je Dammbalken"

Material = "SBR"

--11 m EP.......................... GP ............................

3.10.9.50 Dammbalken Gleitführung als 4x Seiten- und 4x Gegenführung 
und Auflagerklotz

Seitenführungskufen herstellen und montieren.
Lauf- und Führungseinrichtungen und/ oder Lagerteile
für Dammbalken mit Lager-, Lagerunterstützungs- und
Befestigungskonstruktion einschließlich aller festen
und nachstellbaren Verankerungen, den erforderlichen
Verbindungen, einschließlich aller erforderlichen
Dichtungen sowie Ein- und Ausbauvorrichtungen für den
Reparaturfall mit allen Zubehörteilen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/ Baubeschreibung herstellen und zur
Baustelle transportieren.

AP-Z-SG-SB-0972_KRV_Dammbalken

Für "KRV Dammbalken"
Art = "Seitenführungskufen, Gegenführung und
Auflagerklotz"
Material Kufen aus reinem PE- UHMW,
Schmierung: "ohne"
Material Auflagerklotz aus reinem PE- UHMW
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Hersteller
'

....................................................'

gilt für alle Teile des
Abschnitts "Revisionsverschluss Außen- und Binnenhaupt"

--250 kg EP.......................... GP ............................

3.10.9.60 Zangenbalken herstellen

Zangenbalkeninklusive aller mechanischen
Bearbeitungen für den Anbau der Führungen sowie inkl.
aller erforderlichen Verankerungen und und Halterungen
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und zur Baustelle transportieren.

AP-Z-SG-SB-0973_KRV_Zangenbalken

System: Zangenbalken
Gelenke mit Nachschmiermöglichkeit

Anzahl = "1 Stück"
größtes Einzelgewicht: "950 Kg"
Materialgüte Dammbalken/Armierung = "S355J2+ N"

--1 Stck EP.......................... GP ............................

3.10.9.70 Dammbalken Vormontage in der Werkstatt

Nach Fertigung aller Dammbalken  ist eine komplette
Vormontage inkl. Nachjustierung aller Baugruppen mit
Beachtung aller zulässigen Toleranzen in der Werkstatt
durchzuführen.
Nach Vormontage sind alle markanten Punkte, wie z.B.
Dichtungen, Dichtleisten, Führungen usw. zu vermessen
und zu protokollieren.
Die Ergebnisse  sind dem AG zu übergeben.

-1 psch GP ............................

3.10.9.80 Transport und Montage Dammbalken

Die Leistung beinhaltet den Transport der Dammbalken
ggf. inkl. aller Anbauteile wie folgt: 
Transport der Bauteile von der Werkshalle des AN 
zur Baustelle bzw. Einbauort. Die Leistung beinhaltet
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die Stellung von geeignetem Hebezeug, das Entladen
sowie die 
fachgerechte (verwindungsfreie) Lagerung und Aufpallung

während des Transportes und auf der Baustelle.
Einlagerung der Dammbalken unter der Einhausung nach
abgeschlossener Erprobung

Montage der Dammbalken als Probeeinbau mit allen
Anbauteilen und Dichtungen betriebsfertig in der
Anlage.  

-1 psch GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz für Dammbalken Außen- und Binnenhaupt

Korrosionsschutz für Dammbalken Außen- und Binnenhaupt
Korrossionsschutz Für "Dammbalken"
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen/
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Für die neuen Dammbalken einschließlich aller
Anbauteile,
Schienen (ausgenommen Lauffläche), ist ein
Beschichtungsaufbau / Korrosionsschutz gemäß der in der
BAW - Liste empfohlenen Beschichtungssysteme für den
Stahlwasserbau System-Nr.: 5 vorgesehen.

3.10.9.90 Dammbalken vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Revisionsverschluss"

Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--350 m² EP.......................... GP ............................
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3.10.9.100 Dammbalken grundbeschichten System Nr.5

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Stofflieferbezeichnung

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Revisionsverschluss"

Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 70 µm
Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat- Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--350 m² EP.......................... GP ............................

3.10.9.110 Dammbalken deckbeschichten System Nr.5

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
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"Revisionsverschluss"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm.
11 Balken ca. 350 m²

--350 m² EP.......................... GP ............................

3.10.9.120 Zangenbalken vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Revisionsverschluss"

Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--15 m² EP.......................... GP ............................

3.10.9.130 Zangenbalken grundbeschichten System Nr.5

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Stofflieferbezeichnung

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Revisionsverschluss"

Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 70 µm
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Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat- Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
80 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--15 m² EP.......................... GP ............................

3.10.9.140 Zangenbalken deckbeschichten System Nr.5

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts:
"Revisionsverschluss"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
500 µm.
je Tor ca. 350 m²

--14 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10. 9  

-Revisionsverschluss (11 Stck Dammbalken) , Netto: ...............................
    

3.10.10   Bauteil   Feste Teile Revisionsverschluss Binnenhaupt 

3.10.10.10 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger Nischenarmierung KRV BH

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Nischenarmierung KRV herstellen und liefern,
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, sowie entsprechend betrieblichen
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0971_Betoneinbauteile KRV_BH

herstellen und liefern
Für  "BH"
Bauteil = "Nischenarmierung"

Material = "S235J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--260 kg EP.......................... GP ............................

3.10.10.20 Nischenarmierung KRV BH (Schweißkonstruktion) herstellen

Nischenarmierung KRV BH herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0971_Betoneinbauteile KRV_BH

Für "KRV BH"
Bauteil = "Nischenarmierung"
Material = "S235J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--4,5 t EP.......................... GP ............................

3.10.10.30 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger 
Sohldichtungsanschlag KRV BH

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Sohldichtungsanschlag KRV herstellen und
liefern, einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den  an den festen Teilen
entsprechend betrieblichen
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0971_Betoneinbauteile KRV_BH
herstellen und liefern
Für  "KRV BH"
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"

Material = "S235J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--100 kg EP.......................... GP ............................

3.10.10.40 Sohldichtungsanschlag KRV BH (Schweißkonstruktion) herstellen

Sohldichtungsanschlag KRV BH herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0971_Betoneinbauteile KRV_BH
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

herstellen und liefern
Für  "KRV BH"
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"
Material = "S235J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--0,6 t EP.......................... GP ............................

Korrosionsschutz Feste Teile BH

Korrosionsschutz Feste Teile BH

Korrosionsschutz Feste Teile BH
Korrossionsschutz für Feste Teile BH
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Stahlkonstruktionen für abrasive und mechanische
Belastungen (Reib- und Laufflächen, Nischenarmierungen,
Sohlschwelle) erhalten einen Beschichtungsaufbau /
Korrosionsschutz gemäß der BAW - Liste empfohlener
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau System-Nr.:
10.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.10.50 Feste Teile KRV BH vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV BH"
Verfahren:gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--21 m² EP.......................... GP ............................

3.10.10.60 Feste Teile KRV BH grundbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV BH"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 70 µm
Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--21 m² EP.......................... GP ............................

3.10.10.70 Feste Teile KRV BH zwischenbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil  zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV BH"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
1000 µm.

--21 m² EP.......................... GP ............................

3.10.10.80 Feste Teile KRV BH deckbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV BH"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
1000 µm.

--21 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.10  

-Feste Teile Revisionsverschluss Binnenhaupt , Netto: ...............................
    

3.10.11   Bauteil   Feste Teile Revisionsverschluss Außenhaupt 

3.10.11.10 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger Nischenarmierung KRV AH

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Nischenarmierung KRV herstellen und liefern,
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, sowie entsprechend betrieblichen
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0970_Betoneinbauteile KRV_AH 

herstellen und liefern
Für  "KRV AH"
Bauteil = "Nischenarmierung"

Material = "S235J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--350 kg EP.......................... GP ............................

3.10.11.20 Nischenarmierung KRV AH (Schweißkonstruktion) herstellen

Nischenarmierung KRV BH herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0970_Betoneinbauteile KRV_AH 

herstellen und liefern
Für  'KRV AH'
Bauteil = 'Nischenarmierung'
Material = 'S235J2+ N'

Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

--8,7 t EP.......................... GP ............................

3.10.11.30 Erstbetonteile Befestigungskonstruktion Träger 
Sohldichtungsanschlag KRV AH

Kopfbolzendübe/ Betonanker und Befestigungskonstruktion
für Träger Sohldichtungsanschlag KRV herstellen und
liefern, einschließlich aller festen und nachstellbaren
Verankerungen sowie den  an den festen Teilen
entsprechend betrieblichen
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0970_Betoneinbauteile KRV_AH 

herstellen und liefern
Für  "KRV AH"
Bauteil = "Sohldichtungsanschlag"

Material = "S235J2+ N"

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--100 kg EP.......................... GP ............................

3.10.11.40 Sohldichtungsanschlag KRV AH (Schweißkonstruktion) herstellen

Sohldichtungsanschlag KRV BH herstellen, inkl.
Befestigungskonstruktion/ Grundplatte Gewindebolzen zur
Ausrichtung und Justierung der Nischenarmierung, inkl.
Aufnahme und Anschlusskonstruktion für Dichtungsheizung
einschließlich aller festen und nachstellbaren
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Verankerungen, den erforderlichen Verbindungen,
einschließlich aller erforderlichen Ein- und
Ausbauvorrichtungen für den Reparaturfall mit allen
Zubehörteilen, entsprechend betrieblichen statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung und Baubeschreibung herstellen, zur Baustelle
transportieren und montieren.

AP-Z-SG-SB-0970_Betoneinbauteile KRV_AH 

herstellen und liefern
Für  "KRV AH"
Bauteil = 'Nischenarmierung'
Material = "S235J2+ N"

Materialgütenachweis durch Abnahmeprüfzeugnis 3.2
nach DIN EN 10204.
Einbau in Zweitbeton, Hilfskonstruktionen für den
Einbau werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind bei der
Montage ebenso zu berücksichtigen.

Die Anzahl der o.g Befestigungkonstruktion nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.

--0,6 t EP.......................... GP ............................

"Korrosionschutz"

Korrosionsschutz Feste Teile BH

Korrossionsschutz für Feste Teile BH
Für die Oberflächenvorbereitung und alle eingesetzten
Stoffe zur Beschichtung von Stahlwasserbauteilen /
Stahlbauteilen gelten als Basis:
ZTV-W LB 218
DIN EN ISO 12944 T1-T8

Stahlkonstruktionen für abrasive und mechanische
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Belastungen (Reib- und Laufflächen, Nischenarmierungen,
Sohlschwelle) erhalten einen Beschichtungsaufbau /
Korrosionsschutz gemäß der BAW - Liste empfohlener
Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau System-Nr.:
10.

3.10.11.50 Feste Teile KRV AH vorbereiten Sa 2 1/2

Stahlbauteil für Korrosionsschutz
vorbereiten.
Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV AH"
Verfahren:gestrahltes Material
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2,
DIN EN ISO 12944-4: 1998, Teil 4

--54 m² EP.......................... GP ............................

3.10.11.60 Feste Teile KRV AH grundbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil grundbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV AH"
Eine Grundbeschichtung im Werk.
Mit Druckluftspritzgerät auftragen.
Sollschichtdicke 80 µm
Beschichtungsstoff  =  EP-Zn

Zusätzlicher Kantenschutz mit Zinkphosphat-Epoxidharz
nach Sollschichtdicke
50 µm je Schicht, mit Pinsel auftragen.

--54 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 390 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

3.10.11.70 Feste Teile KRV AH zwischenbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil zwischenbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV AH"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP

--54 m² EP.......................... GP ............................

3.10.11.80 Feste Teile KRV AH deckbeschichten System Nr.10

Stahlbauteil deckbeschichten.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über:

Hersteller
'

....................................................'

Lieferbezeichnung
'

....................................................'

Bauteil: gilt für alle Teile des Abschnitts
"Feste Teile KRV AH"
Anzahl und Ausführungsort der Zwischenbeschichtung im
Werk
Mit Druckluft-Spritzgerät auftragen.
Kanten, Ecken, Schweißnähte, Niet- und Schrauben-
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

verbindungen mit Pinsel vorstreichen.
Beschichtungsstoff  = EP
Schichtdicke = Sollschichtdicke des Gesamtsystems mind.
1000 µm.

--54 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.11  

-Feste Teile Revisionsverschluss Außenhaupt , Netto: ...............................
    

3.10.12   Bauteil   Lager für Revisionsverschlüsse 

3.10.12.10 Einhausung Dammbalken

Einhausung zur witterungsgeschützten Aufbewahrung der
Dammbalken während des normalen Betriebs herstellen,
liefern und aufbauen, einschließlich probeweise Auf-
und Abbau, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile, entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung/
Baubeschreibung.

AP-Z-SG-SB-0974_KRV_Einhausung_Dammbalken

gilt für alle weiteren Teile des Abschnitts
"Einhausung Dammbalken, Einhausung 1, Einhausung 2,
Einhausung 3"

Bauteil = " Einhausung Dammbalken"
Ausführung = Pultdach
Werkstoff = "S235JR"
Verbindungsart = 'Konstruktion geschweißt, geschraubt

--8,7 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.12  

-Lager für Revisionsverschlüsse , Netto: ...............................
    

3.10.13   Bauteil   Prüfungen 

Schweißnahtprüfungen

Die Schweißnahtprüfungen erfolgen nach einem vom AN
gemäß Baubeschreibung aufgestellten und vom AG
genehmigten Prüfplan planmäßig im Werk des AN, bei
Baustellenschweißnähten auf der Baustelle.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.10 Gewerk Stahlwasserbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vom AN zu vertretende Wiederholungsprüfungen werden
nicht gesondert vergütet.

Es kommen folgende zerstörungsfreie Verfahren zur
Anwendung:
Allen Prüfungen ist eine eingehende Sichtprüfung
voranzustellen.

RT - Durchstrahlverfahren (Röntgen)
UT - Ultraschallverfahren
PT - Farbeindringverfahren
MT - Magnetpulververfahren
VT - Visuelle Prüfung (Sichtprüfung)

Alle über den festgelegten Prüfumfang hinausgehenden
Schweißnähte sind zu 100% einer eingehenden
Sichtprüfung zu unterziehen.

Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Positionen
einzurechnen.

Beim RT - Röntgen wird von einer Filmlänge von je 50 cm
ausgegangen. Fehlanzeigen und Nacharbeiten sind die
ursprünglichen Filme der Fehlstelle Teil der
Dokumentation.

Folgende DIN-Vorschriften sind u.a. zu beachten:

DIN EN ISO 5817
Lichtbogenschweißverbindungen an Stahl - Richtlinie für
die Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 9712: 2012-12 = Zerstörungsfreie Prüfung -
Qualifizierung von Personal der zerstörungsfreien
Prüfung - Allgemeine Grundlagen

RT-Durchstrahlungsverfahren
* DIN EN ISO 462-3, Bildgüte 1,
* DIN EN ISO 17636-1 = Zerstörungsfreie Prüfung
von Schweißverbindungen-Durchstrahlungsprüfung - Teil1:
Röntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

UT-Ultraschallverfahren
DIN EN ISO 11666 = Zerstörungsfreie Prüfung
von Schweißverbindungen-Ultraschallprüfung von
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen
Schweißverbindungen
DIN EN ISO 23279 = Zerstörungsfreie Prüfung
von Schweißverbindungen-Ultraschallprüfung -
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Charakterisierung von Anzeigen in Schweißnähten

Ultraschallprüfung
Bleche, die als Haupttragteile Verwendung finden, sind
in den Nenndicken ab 10mm ultraschallgesamtgeprüft zu
bestellen und zu liefern.
Die ist nach DIN EN 10160 Klasse S1 Tab.4 im Raster von
200mm durchzuführen. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

PT - Farbeindringverfahren

DIN EN ISO 3452 = Zerstörungsfreie Prüfung -
Eindringverfahren

MT- Magnetpulverprüfung

DIN EN ISO 9934-1= Zerstörungsfreie Prüfung
- Magnetpulverprüfung -Teil 1: Allgemeine Grundlagen
DIN EN ISO 17638 = Zerstörungsfreie Prüfung
von Schweißverbindungen - Magnetpulverprüfung,
DIN EN ISO 23278 = Zerstörungsfreie Prüfung
von Schweißverbindungen-Magnetpulverprüfung von
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen

VT-Sichtprüfung

DIN EN 17637 = Sichtprüfung - Allgemeine
Grundlagen

Aufschweißbiegeversuch
Für Nenndicken >=30mm der Stahlsorten S235 und S355
wird ein Aufschweißbiegeversuch nach SEP 1390 Ausgabe
07/1996 gefordert. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften
erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie ist
lediglich als Auszug der zu beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung erforderlichen DIN- und anderer
Vorschriften, Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu
beachten und in die Prüfung mit einzubeziehen, auch
wenn hier nicht extra aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Prüfungen sind einzurechnen
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Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

3.10.13.10 Schweißnaht Sichtprüfung

Sichtprüfungen der Schweißnähte gemäß Zeichnungen und
Baubeschreibung durchführen und dokumentieren inkl.
aller Zusatzarbeiten und systembedingter Nebenkosten.

Die Prüfungsprotokolle und Zeichnungen sind dem
AG auf Verlagen (bspw. im Rahmen einer
Fertigungsüberwachung) vorzulegen und am Ende der
Maßnahme zu übergeben

Schweißnaht nach DIN EN 17637 prüfen 
und nach DIN EN ISO 5817 Bewertungsgruppe "B" 
bewerten

Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

3.10.13.20 Schweißnaht ultraschallen im Werk

Schweißnaht nach DIN EN ISO 11666, DIN EN ISO 23279 und
nach DIN EN ISO 5817 Bewertungsgruppe "B" 
bewerten

Die Prüfungsprotokolle und Zeichnungen sind dem
AG auf Verlagen (bspw. im Rahmen einer
Fertigungsüberwachung) vorzulegen und am Ende der
Maßnahme zu übergeben

Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II.  

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

3.10.13.30 Schweißnaht ultraschallen auf Baustelle

Schweißnaht nach DIN EN ISO 11666, DIN EN ISO 23279 und
nach DIN EN ISO 5817 Bewertungsgruppe "B" 
bewerten;
Die Prüfungsprotokolle und Zeichnungen sind dem
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AG auf Verlagen (bspw. im Rahmen einer
Fertigungsüberwachung) vorzulegen und am Ende der
Maßnahme zu übergeben

Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

3.10.13.40 Schweißnaht durchstrahlen im Werk Röntgen

Schweißnaht nach DIN EN ISO 17636-1
durchstrahlen nach DIN EN ISO 5817 Bewertungsgruppe "B"
bewerten, Originalfilm und Bewertung dem AG übergeben. 
Prüfung im Werk durch Röntgen-Aufnahmen.

Die Prüfungsprotokolle und Zeichnungen sind dem
AG auf Verlagen (bspw. im Rahmen einer
Fertigungsüberwachung) vorzulegen und am Ende der
Maßnahme zu übergeben

Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II. 

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

3.10.13.50 Schweißnaht prüfen mit Farbeindringprüfung

Schweißnaht prüfen im Werk mit Farbeindringprüfung nach

DIN EN IISO 3452-1  und nach DIN EN ISO 5817
Bewertungsgruppe 
"B" bewerten. 
Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................
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3.10.13.60 Schweißnaht prüfen mit Farbeindringprüfung auf Baustelle

Schweißnaht prüfen im Werk mit Farbeindringprüfung nach

DIN EN ISO 3452-1  und nach DIN EN ISO 5817 
5817 Bewertungsgruppe "B" bewerten. 
Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II. 

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

3.10.13.70 Schweißnaht prüfen mit Magnetpulverprüfung

Schweißnaht prüfen im Werk mit Magnetpulverprüfung nach

DIN EN ISO 9934, DIN EN ISO 17638, DIN EN ISO 23278
und nach DIN EN ISO 5817 
Bewertungsgruppe "B" bewerten. 
Durchführung durch zugelassenes Prüfinstitut, Prüfer 
Level II. 

Die Prüfungsprotokolle und Zeichnungen sind dem
AG auf Verlagen (bspw. im Rahmen einer
Fertigungsüberwachung) vorzulegen und am Ende der
Maßnahme zu übergeben

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.13  

-Prüfungen , Netto: ...............................
    

3.10.14   Bauteil   Funktionsprüfung und Probebetrieb 

3.10.14.10 Durchführung der Dichtprobe als Trockenprüfung

Nacharbeitung von offenen Stellen durch den AN im
Bereich der neu montierten Dichtungen.
Nachstellen bei Undichtigkeiten.
Behandlung der Schleifflächen mit geeignetem
Gleitmittel, zur Verhinderung des Trockenlaufes der
Dichtungen.
Ausführung der Trockenprüfung durch Sichtprüfung und
Schieblehre.
Die Dichtheitsprobe inkl. Nacharbeiten wird
entsprechend oft wiederholt, bis zur Einstellung einer
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Dichtigkeit.

Die Dichtprobe als Trockenprüfung ist Voraussetzung zur
Durchführung der Dichtprüfung unter Wasserdruck.

Hinweis:
Die Dichtprobe wird nach Fertigstellung der Montage-
und Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt.
Für die Durchführung wird der Verschluss im Beisein AG
in
Staulage gefahren. Es erfolgt eine Sichtprüfung durch
den AG, welche 5 Werktage zuvor angemeldet sein muss.
Unter Verwendung einer Schieblehre und Taschenlampe
muss eine Dichtigkeit der Verschlüsse ersichtlich sein.

Bauteil = "Tore 1,2,3 und für RV AH und BH"

-1 psch GP ............................

3.10.14.20 Durchführung der Dichtprobe unter Wasserdruck

Nacharbeitung von auftretenden Leckagen durch den AN im
Bereich der neu montierten Dichtungen.

Nachstellen bei Undichtigkeiten.
Behandlung der Schleifflächen mit geeignetem
Gleitmittel, zur Verhinderung des Trockenlaufes der
Dichtungen.
Die Dichtheitsprobe inkl. Nacharbeiten wird
entsprechend oft wiederholt, bis zur Einstellung einer
Dichtigkeit.
Ein ausreichender Zugang zu sämtl. Dichtleisten ist im
Rahmen der Nacharbeiten zu gewährleisten.

Bauteil = "gilt für alle Teile Stahlwasserbau"

-1 psch GP ............................

Hinweis Funktionsprüfung

Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit den
Funktionsprüfungen und dem Probebetrieb
durchzuführenden Leistungen. Prüfung der gesamten
Ausrüstung auf Funktion und Dichtigkeit. Prüfung inkl.
aller elektro- und steuerungstechnischen Komponenten.
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Sämtliche Nebenkosten sind in die Einheitspreise der
entsprechenden LV- Position einzukalkulieren, sie
werden nicht gesondert vergütet
Der Mindestprüfumfang der Funktionsprüfungen ergibt
sich aus der ZTV-W LB 216-1 bzw. dem zugehörigen Anhang
B

3.10.14.30 Funktionsprüfung im Trocknen

Funktionsprüfung der Verschlüsse, Maschinentechnik und
der stahlwasserbaulichen Ausrüstung gemeinsam mit allen
beteiligten Leistungsbereichen ( z.B. auch mit dem AN
für die Lieferung der elektrischen Ausrüstung) im
Trockenen durchführen.
Die Funktionsprüfungen erfolgen nach einem vom AN zu
erstellenden und vom AG zu genehmigenden Programm
(erfasst in OZ 1.1.2.170) nach den Bedingungen der
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis

-1 psch GP ............................

3.10.14.40 Funktionsprüfung unter Wasserwirkung

Funktionsprüfung der Verschlüsse, Maschinentechnik und
der stahlwasserbaulichen Ausrüstung gemeinsam mit allen
beteiligten Leistungsbereichen ( z.B. auch mit dem AN
für die Lieferung der elektrischen Ausrüstung) unter
Wasserwirkung durchführen.
Die Funktionsprüfungen erfolgen nach einem vom AN zu
erstellenden und vom AG zu genehmigenden Programm
(erfasst in OZ 1.1.2.170) nach den Bedingungen der
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis

-1 psch GP ............................

3.10.14.50 Probebetrieb durchführen

Durchführen des Probebetriebes nach Erprobungsprogramm.
Bedienpersonal des AG einweisen.
Die Erprobung ist in Abstimmung mit dem AN, der
Steuerungstechnik und der elektrischen Ausrüstung
durchzuführen.
Schwerpunkte:

- Testen der Torfahrten, Einstellarbeiten der
Endlagenschalter und Drehgeber, Feineinstellung für
Schleichfahrten und Schützhub
- Testen der Steuerungsabläufe, der Betriebsarten
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Sielbetrieb, Küstenschut, Schleusenbetrieb.
- Erprobung des Hilfsantriebs und des Notsenkvorganges.

Der Verlauf und die Ergebnisse der Erprobung sind zu
Dokumentieren und dem AG zu übergeben. Vorgewählte
Einstellungen sind zu überprüfen. und ggf.
nachzujustieren.

Voraussetzung: Durchführung der Funktionsprobe im
Trockenen und unter Wasserwirkung ist erfolgreich
abgeschlossen.

Für "Tor 1, Tor 2 und Tor 3"

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.14  

-Funktionsprüfung und Probebetrieb , Netto: ...............................
    

3.10.15   Bauteil   Serviceleistung und Wartung 

3.10.15.10 Wartungsvereinbarung erstellen

Erstellen einer Wartungsvereinbarung zu allen
wartungspflichtigen Anlagenteilen nach den Vorgaben des
Herstellers nach Wartungsanweisung, nach planmäßiger
Unterhaltung bis zum Ende der Gewährleistungszeit.
inkl. jährliche Bauwerksinspektion

Bauteil = "Tore 1,2,3 und für RV AH und BH"

-1 psch GP ............................

3.10.15.20 Inspektion und Wartung von technischen Anlagen und Einrichtungen

Durchführung von Inspektionen und Wartungen an den vom
AN erstellten technischen Anlagen und Einrichtungen
(hier des Stahlwasserbaus und des Maschinenbaus) für
die Dauer der Gewährleistungszeit (4 Jahre) gemäß
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis.
Sämtliche zur Erbringung der Leistung benötigten
Hilfsmittel (z.B. Messgeräte und Werkzeuge) und
Hilfsstoffe (z.B. Schmier- und Reinigungsmittel) sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren

-1 psch GP ............................
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3.10.15.30 Störungsdienst

Durchführung von Störungsbeseitigungen an den vom AN
erstellten technischen Anlagen und Einrichtungen (hier
des Stahlwasserbaus und des Maschinenbaus) für die
Dauer der Gewährleistungszeit (4 Jahre) gemäß
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis.
Nach Benachrichtigung ist die Anwesenheit des
Störungsdienstes innerhalb von 3,0 Std zu
gewährleisten.
Die Vergütung erfolgt nach Anzahl der Einsätze

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.10.15  

-Serviceleistung und Wartung , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  3.10

 
-Stahlwasserbau , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

3.11   Gewerk   Wiederherstellungsarbeiten 

3.11. 1   Bauteil   Oberflächen und Einbauten 

3.11.1.10 Holztreppe und Holzhandlauf aufnehmen und wiederherstellen

Holztreppe und Holzrampenkonstruktion inkl. einseitiger
Holzhandlauf vom Lager aufnehmen und an gleicher Stelle
wiedereinbauen.

Anpassungsarbeiten an die Spundwand sind einzurechnen.

Bereich: binnen Ostseite

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  3.11. 1  

-Oberflächen und Einbauten , Netto: ...............................
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3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände 

3.11 Gewerk Wiederherstellungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  3.11
 

-Wiederherstellungsarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   3

 
-Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 4   Bereich   Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4. 1   Gewerk   Rückbauarbeiten 

4.1. 1   Bauteil   Deichverteidigungsweg und Deichaußenrampe 

4.1.1.10 Asphalt fräsen (Deckensanierung Deichaußenrampe)

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.

Asphalttragdeckschicht = i.M. 7 cm.
Frästiefe über 6 bis 8 cm.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Einschließlich erforderlicher Trennschnitte.
Einschl. Verwertung Fräsasphalt (Verwertungsklasse A)
nach Wahl des AN.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm
innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

Einbaubereich: Deichaußenrampe Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.1.1.20 Asphaltbefestigung aufnehmen (Deichaußenrampe)

Asphaltbefestigung abbrechen und aufnehmen
Fläche = Deichaußenrampe Ost
Asphaltbefestigung mit Dicke über 20 cm bis 25 cm.
Einschl. Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 60 cm'
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--155 m² EP.......................... GP ............................

4.1.1.30 Asphaltbefestigung aufnehmen (Deichverteidigungsweg)

Asphaltbefestigung abbrechen und aufnehmen
Fläche = Deichverteidigungsweg
Asphaltbefestigung mit Dicke über 6 cm bis 10 cm.
Einschl. Betonsteinpflaster mit Dicke bis ca. 8,5 cm
Einschl. Unterlage/Bankette = Tragschicht ohne
Bindemittel
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe bis 60 cm
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--750 m² EP.......................... GP ............................

4.1.1.40 Pflasterbefestigung aufnehmen (Deichverteidigungsweg)

Pflasterbefestigung abbrechen und aufnehmen
Fläche = Deichverteidigungsweg
Art = Betonsteinpflaster mit Dicke bis ca. 8,5 cm
Einschl. Unterlage/Bankette = Tragschicht ohne
Bindemittel
Einschl. Randborde mit Breite ca. 13 cm
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Gesamtaufbruchtiefe bis 60 cm
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--600 m² EP.......................... GP ............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.1 Gewerk Rückbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.1.1.50 Provisorische Straße aufnehmen (Entwässerungsbauwerk)

Provisorische Straße abbrechen und aufnehmen
Fläche = Deichverteidigungsweg bzw.
Entwässerungsbauwerk
Art = Tragschicht ohne Bindemittel (Sand, Schotter)
Gesamtaufbruchtiefe bis 60 cm
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--85 m³ EP.......................... GP ............................

4.1.1.60 Plattenbelag aufnehmen (Zwickel Deichaußenrampe)

Plattenbelag mit Bettung/Unterlage abbrechen und
aufnehmen.
Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Platten.
Art = Betonplatten mit Fläche ca. 50 cm x 50 cm
Bettung/Unterlage = Tragschicht ohne Bindmittel
Gesamtaufbruchtiefe bis 60 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--100 m² EP.......................... GP ............................

4.1.1.70 Asphaltbefestigung aufnehmen (Überfahrt Schleuse)

Asphaltbefestigung aufnehmen (Überfahrt Schleuse)

Asphaltbefestigung abbrechen und aufnehmen
Fläche = Überfahrt Schleuse
Asphaltbefestigung mit Dicke über 6 cm bis 10 cm.
Einschl. Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel
Gesamtaufbruchtiefe 'bis Bauwerk'
Einschließlich erforderlicher Trennschnitte
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

--100 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.1. 1  

-Deichverteidigungsweg und Deichaußenrampe , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  4. 1

 
-Rückbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

4. 2   Gewerk   Erdbauarbeiten 

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

 Vorbemerkung

Vorbemerkung

Vorbemerkung

*** Hinweise zu Erdbauarbeiten ***

*** Hinweise zu Erdbauarbeiten ***

Es sind die folgenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) zu beachten:

- ZTV E-StB
- ZTV-W Erdarbeiten

Es gelten die in der VOB/C aufgeführten technischen
Lieferbedingungen für Bauprodukte.

Alle herzustelltenden, baulichen Anlagen sind - soweit
nicht anders aus den Unterlagen des AG ersichtlich - an
angrenzende bauliche Anlagen anzupassen /
anzuschließen.

Das Bodenmanagement ist mit der bodengutachterliche
Begleitung von Seiten des AG abzustimmen.

*** Hinweise zu Kleientnahme und Kleieinbau ***

*** Hinweise zu Kleieinbau ***

Zum Kleieinbau wird auf die beigefügte Unterlage
"Qualitätssicherung für den Kleieinbau" verwiesen.

Es sind folgende Grenzwerte einzuhalten:

Bodeneigenschaft 
Grenzwerte                 
Glühverlust  Vgl < 10 %
Trockenrohdichte 
0,85 < rd < 1,45 t/m³
Sandanteil (d < 0,06 mm) < 40 %
Tonanteil (d < 0,002 mm) > 10 %
Fließgrenze  wL > 25 %
Ausrollgrenze 
wP > 15 %
Plastizitätszahl 
IP > 10 %
Anfangsscherfestigkeit cu = 25 kN/m²
Einbauwassergehalt 
30 % < w < 60 %

Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, sind die Böden
als NICHT-deichbaufähig einzustufen.

Ergänzend hierzu nachfolgende Vorgaben:
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

 *** Hinweise zu Kleientnahme und Kleieinbau ***

 Einbau und Verdichtung nur mit leichtem Gerät,
Gesamtgewicht max. 30 t.

 Lagenstärke beim Kleieinbau max. 0,30; gleichmäßig über
das gesamte Profil.

 Min. 3 Verdichtungsübergänge, wobei ein Verdichtungs-
übergang gleich zweimaligem Überfahren durch Hin- und
Rückfahrt des Einbaugerätes.

 Anfangsscherfestigkeit der Kleiabdeckung 25 kN/m².
 Einbau und Verdichtung bindiger Erdstoffe

witterungsabhängig.

Bei zu nassem Wetter kann eine ausreichende Verdichtung
nicht mehr gewährleistet sein und der Einbau des Bodens
ist
einzustellen. Das Material neigt bei Wasserzutritt und
dynamischer Beanspruchung zum Fließen. Ein Befahren der
eingebauten Materialien mit gummibereiften Fahrzeugen
ist
daher untersagt. Durch Regen und Befahren aufgeweichter
Boden darf nicht überschüttet werden. Er ist abzutragen
oder
erneut zu verdichten, sobald er abgetrocknet ist. Der
Trocknungsgrad ist dem AG nachzuweisen.

*** Hinweise zu Lagerung in Mieten ***

*** Hinweise zu Lagerung in Mieten ***

Kann auf eine Zwischenlagerung von Boden nicht
verzichtet werden, ist zur Qualitätssicherung wie folgt
zu verfahren:
-
Vermeidung von Vermischung:
 Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden auf

getrennten Depots (DIN 19731 und DIN 18915).
 Keine Lagerung oder Einmischung von Fremdmaterialien

und Bauabfälle auf den Bodendepots
-
Vermeidung von Vernässung durch Wasserstau:
 Gute Entwässerung der Bodendepots ermöglichen
 Böschungsneigung 1:1
 Dachgefälle Mietenkrone ca. 5 %
-
Vermeidung von Verdichtung:
 Möglichst keine Befahrung des Depots, v.a. nicht mit

Radfahrzeugen (Lastkraftwagen, Radlader).
 Begrenzung der Lagerhöhe: Bei humosem Bodenmaterial

höchstens 2 m (DIN 19731).
-
Begrünung der Mieten bei längeren Standzeiten (> 2
Monate, nach DIN 18915 ab 3 Monate und nach DIN 19731
länger als 6 Monate).
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.2. 1   Bauteil   Deichflächen und Verkehrsflächen 

4.2.1.10 Deichflächen mähen

Mähen der Deichflächen zur Vorbereitung der
Erdarbeiten.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen. 

Einschl. der entstehenden Kosten für den Abtransport
und die Entsorgung. Das Mähgut darf nicht auf der
Baustelle bleiben.

Abrechnung: nach gemähter Fläche

--17.400 m² EP.......................... GP ............................

4.2.1.20 Bodenbearbeitung Deichflächen

Fachgerechte Bodenbearbeitung der Deichflächen vor
Oberbodenabtrag - bis Tiefe von ca. 20 cm - durch
geeignetes Gerät z.B. Fräse, sodass die
Vegetationsschicht zerstört ist.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Abrechnung: nach bearbeiteter Fläche

--17.400 m² EP.......................... GP ............................

4.2.1.30 Baggerschürfe anlegen und wiederverfüllen

Baggerschürfe in Oberboden-/Kleischicht anlegen und
wiederverfüllen. Tiefe bis 2 m unter Geländeoberkante.
Entnahme von 4 Stk Bodenproben pro Schurf mit dem AG.

Untersuchungsumfang:
 Wassergehalt (DIN 18121)
 Körnungslinien (DIN 18123)
 Glühverlust (DIN 18128)
 Zustandsgrenzen (DIN 18122-1)
 Schrumpfgrenze (DIN 18122-2)
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Proctorversuch (DIN 18127)
 Laborflügelsonde bei variierenden Wassergehalten
 Einaxiale Scherversuche (DIN 18136)

Abrechnung: nach Anzahl durchgeführter Schürfe

--4 Stk EP.......................... GP ............................

4.2.1.40 Oberboden abtragen, transportieren, in Mieten aufsetzen

Oberboden einschl. Vegetationsdecke abtragen,
transportieren und in Mieten aufsetzen.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat und
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG

Homogenbereich H 0, Eigenschaften wie Homogenbereich H
2
Abtragsdicke im Mittel ca 0,40 m

Förderwege: von 250 bis 500 m; im Mittel  375 m

Vorleistung: Mähen Deichflächen
Folgeleistung: Kleientnahme

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--17.400 m² EP.......................... GP ............................

4.2.1.50 Klei entnehmen, transportieren, in Mieten aufsetzen

Klei entnehmen, transportieren und in Mieten aufsetzen

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Entfernen und Entsorgen von Fremdstoffen und Unrat
Aufsetzen in Mieten im Bodenlager nach Vorgaben des AG

Homogenbereich 2
Abtragsdicke bis 1,50 m
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4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Förderwege: von 250 bis 500 m; im Mittel  375 m

Vorleistung: Oberbodenabtrag
Folgeleistung: Klei-/Sandeinbau für Deicherhöhung

Abrechnung: nach Abtragsprofil

--6.300 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

4.2.1.60 Bodenbehandlung - im Bodenlager

Bodenbehandlung von Material mit ungünstigem
Wassergehalt durch mehrfaches "Umsetzen" und "Lüften"
von Boden in Mieten auf Bodenlager.

Alle zusätzlich erforderlichen Bodenprüfungen sind in
den Einheitpreis mit einzurechnen.

Anforderungen:
 Einbauwassergehalt von 30 % < w < 60 %
 Verdichtung gem. beigefügter Unterlage

"Qualitätssicherung für den Kleieinbau"

Vorleistung: Kleientnahme / Oberbodenabtrag
Folgeleistung: Kleieinbau / Oberbodeneinbau

Abrechnung: nach Mietenaufmaß

--1.000 m³ EP.......................... GP ............................

4.2.1.70 Gelände vor Bodeneinbau profilieren

Gelände profilieren und planieren zur Vorbereitung des
Bodeneinbaus auf besondere Anweisung des AG.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Vorleistung: Bodenabtrag
Folgeleistung: Bodenauftrag

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--17.400 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 409 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.2.1.80 Sand liefern und einbauen

Sand frei Baustelle liefern und lagenweise einbauen zur
Deicherhöhung und als Unterbau für Verkehrsflächen.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Materialanforderungen
- SE , SI , SW gem. DIN 18196
- Schluffanteil <= 5 %
- Cu-Wert > 3, Scherfestigkeit >=  30°, D >= 0,6
Materialeignung ist 2 KW vor Lieferung dem AG
nachzuweisen

Einbaustärke:
Geländeerhöhung im Bereich Kranstellplatz bis 3,50 m
Geländeerhöhung im Bereich der Betriebsflächen bis 2,00
m
Unterbau im Bereich von Verkehrsflächen bis 0,25 m
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Kleieinbau/ -abtrag
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung / Kleieinbau

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--4.800 m³ EP.......................... GP ............................

4.2.1.90 Klei aus Bodenlager einbauen

Klei aus Bodenlager entnehmen, transportieren und
lagenweise einbauen zur Deicherhöhung und in
Vorbereitung für Oberbodeneinbau

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Profilgerecht und einschl. Bankette.
In Randbereichen evtl. von Hand.

Einbaustärke bis 1,5 m.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Förderwege: von 250 bis 500 m; im Mittel  375 m
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorleistung: Kleiabtrag/Sandeinbau
Folgeleistung: Sand-/Oberbodeneinbau

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--7.950 m³ EP.......................... GP ............................

4.2.1.100 Klei aus Kleilager einbauen

Klei aus Kleilager des AG entnehmen, transportieren und
einbauen zur Deicherhöhung und in Vorbereitung für
Oberbodeneinbau

Der deichbaufähige Klei ist in Abstimmung mit dem AG zu
entnehmen.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Profilgerecht und einschl. Bankette.
In Randbereichen evtl. von Hand.

Sollte eine Bodenbehandlung von Material mit erhöhtem
Wassergehalt notwendig werden, wird diese in
gesonderter Position abgerechnet.

Einbaustärke bis 1,5 m.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Förderweg vom Kleilager bis zum Baufeld ca. 16,5 km

Vorleistung: Kleiabtrag/Sandeinbau
Folgeleistung: Sand-/Oberbodeneinbau

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--6.950 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

4.2.1.110 Bodenbehandlung - im Baufeld

Bodenbehandlung von Material mit ungünstigem
Wassergehalt durch "Lüften" bzw. "Wässern" von Boden im
Baufeld mit Hilfe von Bodenfräsen und evtl.
Wasserzugabe einschl. Wasserlieferung auf besondere
Anweisung des AG.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.
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4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einzukalkulieren ist eine max. Veränderung des
Wassergehaltes um 5 %.

Alle zusätzlich erforderlichen Bodenprüfungen sind in
den Einheitpreis mit einzurechnen.

Anforderungen:
 Einbauwassergehalt von 30 % < w < 60 %
 Verdichtung gem. beigefügter Unterlage

"Qualitätssicherung für den Kleieinbau"

Vorleistung: Kleieinbau
Folgeleistung: Klei-/Oberbodeneinbau

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--1.000 m³ EP.......................... GP ............................

4.2.1.120 Oberboden aus Bodenlager einbauen

Oberboden aus Bodenlager entnehmen, transportieren und
einbauen inkl. Gelände profilieren und planieren zur
Vorbereitung der Deichansaat.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen.

Profilgerecht und einschl. Bankette.
In Randbereichen evtl. von Hand.

Einbaustärke von ca. 0,40 m.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Förderwege: von 250 bis 500 m; im Mittel  375 m

Vorleistung: Kleineinbau
Folgeleistung: Deichansaat

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

4.2.1.130 Planum herstellen

Planum herstellen zur Vorbereitung der Deichansaat.

Böschungs- und Deichneigungen gem. Unterlagen des AG
sind zu berücksichtigen.
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4.2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Profiltoleranz: +-5cm
Vorleistung: Klei-/Oerbodeneinbau
Folgeleistung: Deichansaat

Fremdstoffe und Wurzelwerke sind auszusortieren und
aufzunehmen. Dies Stoffe sind einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzuführen.

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--13.500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.2. 1  

-Deichflächen und Verkehrsflächen , Netto: ...............................
    

4.2. 2   Bauteil   Prüfungen 

4.2.2.10 Bestimmung der Deichbaufähigkeit

Prüfung zur Bestimmung der Deichbaufähigkeit über die
Prüfung der Eigenüberwachung des AN hinaus und nach
Absprache mit AG.

Untersuchungsumfang:
- Körnungslinie (DIN 18123)
- Proctorversuch (DIN 18127)
- Zustandsgrenzen (DIN 18122-1)
- Glühverlust (DIN 18128)
- Laborflügelsondierungen
- Schrumpfgrenze (DIN 18122-2)

Abrechnung: nach Anzahl ausgeführter Bodenprüfungen

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.2.2.20 Bestimmung der Proctordichte

Prüfung auf besondere Anordnung des AG für Bestimmung
der Proctordichte, mit Proctorversuch gem. DIN 18134.

Abrechnung nach ausgeführter Anzahl.

--15 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.2. 2  

-Prüfungen , Netto: ...............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4. 2 Gewerk Erdbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  4. 2
 

-Erdbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

4. 3   Gewerk   Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Es sind die folgenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) zu beachten:

- ZTV E-StB
- ZTV SoB-StB
- ZTV Asphalt-StB
- ZTV Pflaster-StB
- ZTV Fug-StB
- ZTV BEL-B

Es gelten die in der VOB/C aufgeführten technischen
Lieferbedingungen für Bauprodukte.

Alle herzustelltenden, baulichen Anlagen sind - soweit
nicht anders aus den Unterlagen des AG ersichtlich - an
angrenzende bauliche Anlagen anzupassen /
anzuschließen.

Das Bodenmanagement ist mit der bodengutachterliche
Begleitung von Seiten des AG abzustimmen.

4.3. 1   Bauteil   Deichaußenseite 

Wendestelle, Treibselräumweg und Deichaußenrampe

Verkehrswege Wendestelle und Treibselräumweg

4.3.1.10 Tiefbord liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und nach
Zeichnung fachgerecht einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderungen:
Betongüte: C20/25
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4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Einbaubereich: Deichaußenrampe Ost und West und
Pflasterung Zwickel Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--350 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.20 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbauort: Wendestelle, Treibselräumweg,
Deichaußenrampe Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--2.920 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.30 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
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4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
Deichaußenrampe Ost und West

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--2.920 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.40 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 100 MPa

Einbaustärke ³ 49 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 416 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
Deichaußenrampe Ost und West

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--1.250 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.1.50 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
Deichaußenrampe Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--2.085 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.60 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 70/100
Einbaustärke 8 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Asphalttragdeckschicht

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
Deichaußenrampe Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--2.085 m² EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.1.70 Unterlage reinigen (Deckensanierung)

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: Deichaußenrampe Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--315 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.80 Bitumenemulsion aufsprühen (Deckensanierung)

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes
Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbaubereich: Deichaußenrampe Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--315 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.90 Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragdeckschicht AC 16 TD liefern
und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 70/100

Einbaustärke 7 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Deichaußenrampe Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--2.400 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.100 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Wendestelle, Treibselräumweg und
Deichaußenrampe Ost und West an Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--32 m EP.......................... GP ............................

Deckwerk Deichaußenseite

Deckwerk Deichaußenseite

4.3.1.110 Deckwerk-Holm liefern und einbauen

Betonholm mit Nut und Feder auf Betonfundament liefern
und verlegen nach Angaben des Herstellers.

Deckwerk-Holm:
Abmessungen: 1000/500/300 mm
Betongüte: C45/55 (XF4, XM3, XA2; WA)
Farbe: naturgrau

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Der Betonholm ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betongüte: C30/73 (XA2, XF4; WA)

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Klei / Sand / Frostschutzschicht
Folgeleistung: Klei / Frostschutzschicht

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--325 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.120 Deichabschlussstein liefern und einbauen

Deichabschlussstein mit Nut und Feder in Betonfundament
mit Rückenstützte liefern und verlegen nach Angaben des
Herstellers.

Deichabschlussstein:
Abmessungen: 800/600/80 mm
Betongüte: C45/55 (XF4, XM3, XA2; WA)
Farbe: naturgrau

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Der Deichabschlussstein ist in erdfeuchtem Beton zu
verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C30/37 (XA2, XF4; WA)

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--662 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.130 Anschluss am Deckwerk herstellen

Anschluss zwischen Deckwerksteinen und
Deichabschlusssteinen mit bituminöser
Pflastervergussmasse gem. TL Fug-StB herstellen.

Einbau gem. Angaben des Herstellers.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--500 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.140 Trennlage unter Deckwerk liefern und einbauen

Polypropylen-Vliesstoff (PP) mechanisch verfestigt als
Trennlage liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Geotextilrobustheitsklasse 
GRK 5
Zugfestigkeit längs/quer 
³ 25/25 kN/m
(DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraftdehnung längs/quer 50/50 %
(DIN EN ISO 10319)   

Flächenbezogene Masse    ³ 300 g/m²
(DIN EN ISO 9864)
Charakteristische Öffnungsweite   0,06 mm £ O90 £ 0,2
mm
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

(DIN EN ISO 12956)
Chemische Beständigkeit  6,9 £ pH £ 7,4
Beständigkeit   > 25 Jahre

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Vorleistung: Unterbau Sand / Klei / Frostschutzschicht
Folgeleistung: Splitt-Planum

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--3.130 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.150 Splitt-Planum unter Deckwerk liefern und einbauen

Material für Planum unter Deckwerk aus Brechsand-Splitt
Gemisch 0/4 liefern, fachgerecht einbauen und
verdichten.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaustärke 5 cm
Einbautoleranz max. 3 cm auf 4m Länge
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Trennlage
Folgeleistung: Deckwerkssteine

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--3.130 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.160 Steine für begrünbares Uferdeckwerk liefern und einbauen

Deckwerkstein aus Beton für begrünbares Uferdeckwerk
mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder
liefern und verlegen nach Angaben des Herstellers.

Abmessungen: 300/300/180 mm
Betongüte: C45/55 (XF4, XM2; WA)
Widerstand gegen Herausziehen einzelner Steine >= 20 kN
Farbe: naturgrau

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Vorlage der Prüfuzeugnisse 14 Tage vor Verlegung beim
AG.

Vorleistung: Splitt-Planum
Folgeleistung: Kopfanschluss Deckwerk

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--2.570 m² EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.1.170 Deckwerk-Filterstein liefern und einbauen

Deckwerk-Filterstein aus wasserdurchlässigem Beton mit
gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder
liefern und verlegen nach Angaben des Herstellers.

Abmessungen: 300/300/180 mm
Betongüte: C20/25
Wasserdurchlässigkeit: kf ≥ 1*10^-3 m/s
Farbe: naturgrau
Sonstiges: hoher Widerstand gegen Frostwechsel gem. DIN
18507

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Vorlage der Prüfuzeugnisse 14 Tage vor Verlegung beim
AG.

Vorleistung: Splitt-Planum
Folgeleistung: Kopfanschluss Deckwerk

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--560 m² EP.......................... GP ............................

Entwässerungsrinne landseitig Flügelwand

Entwässerungsrinne landseitig Flügelwand

4.3.1.180 Entwässerungsrinne liefern und einbauen

Entwässerungsrinne auf Fundament landseitig Flügelwand
Ost und West liefern und einbauen.

Einschl . Ablauf für Anschluss an Entwässerungsleitung.
Anschluss wird gesondert vergütet.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Entwässerungsrinne:
Kastenrinne, U-Querschnitt
Polymerbeton NW 200, Belastungsklasse D400

Abdeckung:
Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen,
mit schraubloser Arretierung

Fundament und Ummantelung:
Betongüte C30/37 LP (XF4, XM1)
Ausführung gem. Zeichnung

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken (z.B. Stirnwand) und Passstücken.
Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Hersteller benennen:
'....................................................'

Vorleistung: Klei
Folgeleistung: Klei, Deckwerk Deichaußenböschung

Einbauort: Entwässerungsrinne landseitig Flügelwand Ost
und West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--25,5 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.190 Rohrleitungsanschluss herstellen

Wasserdichter Rohrleitungsanschluss zwischen Ablauf der
Entwässerungsrinne und Auslassrohr in Flügelwand
Außen gem. Unterlagen des AG herstellen.

Vergütet wird der Aufwand für das Herstellen des
Anschlusses (inkl. notwendiger Gelenk- und
Formstücke sowie Passstücke).

Rohr-DN der Anschlussleitung DN 200, aus PVC, SN 16.

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten. Überschüssigen Boden einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbauort: Entwässerungsrinne landseitig Flügelwand Ost
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

und West

Abrechnung: nach Anzahl hergestellter Anschlüsse

--2 Stk EP.......................... GP ............................

Anschluss wasserseitig Flügelwand

Anschluss wasserseitig Flügelwand

4.3.1.200 Trennlage unter Wasserbausteinen liefern und einbauen

Polypropylen-Vliesstoff (PP) mechanisch verfestigt als
Trennlage liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen. 

Lückenlosen Anschluss zwischen Deckwerk und Spundwand
der Flügelwand Ost und West herstellen. Einschl.
Freimachen der Anschlussflächen von Fremdstoffen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Geotextilrobustheitsklasse 
GRK 5
Zugfestigkeit längs/quer 
³ 25/25 kN/m
(DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraftdehnung längs/quer 50/50 %
(DIN EN ISO 10319)   

Flächenbezogene Masse    ³ 300 g/m²
(DIN EN ISO 9864)
Charakteristische Öffnungsweite   0,06 mm £ O90 £ 0,2
mm
(DIN EN ISO 12956)
Chemische Beständigkeit  6,9 £ pH £ 7,4
Beständigkeit   > 25 Jahre

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

vorzulegen.

Vorleistung: Unterbau Sand / Klei / Frostschutzschicht
Folgeleistung: Splitt-Planum

Einbaubereich: Anschluss wasserseitig Flügelwand Ost
und West

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--30 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.210 Wasserbausteine liefern und einbauen

Wasserbausteine LMB 10/60 aus natürlichem Gestein
liefern und einbauen gem. DIN EN 13383.

Lückenlosen Anschluss zwischen Deckwerk und Spundwand
der Flügelwand Ost und West herstellen.

Einbaustärke ca. 0,70 m
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Trennlage, Deichabschlussstein
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Anschluss wasserseitig Flügelwand Ost
und West

Abrechnung: nach eingebäuter Länge entlang Spundwand

--30 m EP.......................... GP ............................

Pflasterung Zwickel Deichverteidigungsweg

Pflasterung Anschluss Deichverteidigungsweg

4.3.1.220 Flachbord liefern und einbauen

Flachbord 10/20 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Flachbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25
Farbe: betongrau

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--15 m EP.......................... GP ............................

4.3.1.230 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--43 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.240 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--43 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.250 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 100 MPa

Einbaustärke 40 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--16 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.1.260 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 25 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Pflasterbett
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--41 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.270 Pflasterbett liefern und einbauen

Material für Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch
0/4 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Betonsteinpflaster

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--41 m² EP.......................... GP ............................

4.3.1.280 Betonsteinpflaster liefern und einbauen

Betonsteinpflaster DI liefern und fachgerecht verlegen.
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4

Einschl. sämtlicher Zuschnitte der Betonsteine, sowie
die Anschlüsse an die nicht parallel verlaufenden
Außenkanten und notwendige Herstellung von
Aussparungen.

Einbaustärke ³ 10 cm
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Pflasterbettung

Einbaubereich: Pflasterung Zwickel
Deichverteidigungsweg Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--41 m² EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  4.3. 1  

-Deichaußenseite , Netto: ...............................
    

4.3. 2   Bauteil   Deichbinnenseite 

Deckwerk Deichbinnenseite

Deckwerk Deichbinnenseite

4.3.2.10 Deichabschlussstein liefern und einbauen

Deichabschlussstein mit Nut und Feder in Betonfundament
mit Rückenstützte liefern und verlegen nach Angaben des
Herstellers.

Deichabschlussstein:
Abmessungen: 800/600/80 mm
Betongüte: C45/55 (XF4, XM3, XA2; WA)
Farbe: naturgrau

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Der Deichabschlussstein ist in erdfeuchtem Beton zu
verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C30/37 (XA2, XF4; WA)

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deckwerk Deichbinnenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--39 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.2.20 Anschluss Deckwerk herstellen

Anschluss zwischen Deckwerksteinen und
Deichabschlusssteinen mit bituminöser
Pflastervergussmasse gem. TL Fug-StB herstellen.

Einbau gem. Angaben des Herstellers.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deckwerk Deichaußenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--40 m EP.......................... GP ............................

4.3.2.30 Trennlage unter Deckwerk liefern und einbauen

Polypropylen-Vliesstoff (PP) mechanisch verfestigt als
Trennlage liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Geotextilrobustheitsklasse 
GRK 5
Zugfestigkeit längs/quer 
³ 25/25 kN/m
(DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraftdehnung längs/quer 50/50 %
(DIN EN ISO 10319)   

Flächenbezogene Masse    ³ 300 g/m²
(DIN EN ISO 9864)
Charakteristische Öffnungsweite   0,06 mm £ O90 £ 0,2
mm
(DIN EN ISO 12956)
Chemische Beständigkeit  6,9 £ pH £ 7,4
Beständigkeit   > 25 Jahre

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Vorleistung: Unterbau Sand / Klei / Frostschutzschicht
Folgeleistung: Splitt-Planum

Einbaubereich: Deckwerk Deichbinnenseite Ost und West

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--345 m² EP.......................... GP ............................

4.3.2.40 Splitt-Planum unter Deckwerk liefern und einbauen

Material für Planum unter Deckwerk aus Brechsand-Splitt
Gemisch 0/4 liefern, fachgerecht einbauen und
verdichten.

Einbaustärke 5 cm
Einbautoleranz max. 3 cm auf 4m Länge
Auführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Trennlage
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Folgeleistung: Deckwerkssteine

Einbaubereich: Deckwerk Deichbinnenseite Ost und West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--345 m² EP.......................... GP ............................

4.3.2.50 Steine für begrünbares Uferdeckwerk liefern und einbauen

Deckwerkstein aus Beton für begrünbares Uferdeckwerk
mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder
liefern und verlegen nach Angaben des Herstellers.

Abmessungen: 300/300/180 mm
Betongüte: C45/55 (XF4, XM2; WA)
Widerstand gegen Herausziehen einzelner Steine >= 20 kN
Farbe: naturgrau

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen und der Anschluss
an vorhandene Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
Ausführung gem. Unterlagen des AG.

CDF-Prüfung gem. BAW-Merkblatt Frostprüfung von Beton
(MFB), ETA-Zulassung

Vorlage der Prüfuzeugnisse 14 Tage vor Verlegung beim
AG.

Vorleistung: Splitt-Planum
Folgeleistung: Kopfanschluss Deckwerk

Einbaubereich: Deckwerk Deichbinnenseite Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--345 m² EP.......................... GP ............................

Entwässerung Stützwand

Entwässerung Stützwand
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.2.60 Entwässerungsrinne Treppenbereich liefern und einbauen

Entwässerungsrinne Böschungsfuß Stützwand Ost und West
auf Betonfundament liefern und fachgerecht einbauen.

Einschl. Anschluss an bzw. Übergang in
Entwässerungsrinne Böschungsfuß aus Folgeposition.

Entwässerungsrinne:
Kastenrinne, U-Querschnitt
Polymerbeton NW 150, Belastungsklasse A15

Abdeckung:
Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen,
mit schraubloser Arretierung

Fundament und Ummantelung:
Betongüte C30/37 LP  (XF4)
Ausführung gem. Zeichnung

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken (z.B. Stirnwand) und Passstücken.
Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Vorleistung: Klei
Folgeleistung: Klei, Deckwerk Deichbinnenseite Ost und
West

Einbauort: Entwässerung Stützwand Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--2,5 m EP.......................... GP ............................

4.3.2.70 Entwässerungsrinne Böschungsfuß liefern und einbauen

Entwässerungsrinne Böschungsfuß Stützwand Ost und West
auf Betonfundament liefern und fachgerecht einbauen.

Einschl . Auslass für Anschluss an
Entwässerungsleitung.
Anschluss wird in gesonderter vergütet.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Entwässerungsrinne:
Kastenrinne, U-Querschnitt
Polymerbeton NW 150, Belastungsklasse A15

Abdeckung:
Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen,
mit schraubloser Arretierung

Fundament und Ummantelung:
Betongüte C12/15 (X0)
Ausführung gem. Zeichnung

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken (z.B. Stirnwand) und Passstücken.
Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Vorleistung: Klei
Folgeleistung: Klei, Deckwerk Deichbinnenseite Ost und
West

Einbauort: Entwässerung Stützwand Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--27,5 m EP.......................... GP ............................

4.3.2.80 Fallrohrleitung liefern und einbauen

Fallrohrleitung zwischen Auslass Entwässerungrinne,
durch Stützwandfuß und anschließend an
Entwässerungssystem Betriebsgelände liefern und
fachgerecht gem. Unterlagen des AG einbauen.

Einschl. Anschluss an Auslass der Entwässerungsrinne
und Anschluss an Entwässerungssystem Betriebsgelände.

PP, DN 150, Ringsteifigkeit ³ SN 16
Rohrverbindung nach Wahl des AN
Ausführung gem. Zeichnung

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten sowie aller notwendigen Gelenk-, Form- und
Passstücke.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Einbauort: Entwässerung Stützwand Ost und West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--6 m EP.......................... GP ............................

Ringentwässerung Deichbinnenseite Ost

Ringentwässerung Deichbinnenseite Ost

4.3.2.90 Mulde Ringentwässerung herstellen

Mulde für Ringentwässerung profilgerecht herstellen.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Erschwernisse durch die Aufweitung des Muldenprofils
zwischen den Hoch- und Tiefpunkten sind einzurechnen.
Ebenfalls einzurechnen ist das Profilieren (Abrunden)
der Oberfläche in den Randbereichen.

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Vorleistung: Kleieinbau / Oberbodeneinbau
Folgeleistung: Deichansaat

Einbaubereich: Ringentwässerung Deichbinnenseite Ost

Abrechnung: nach Länge in der Muldenachse (Sohlmitte)

--85 m EP.......................... GP ............................

4.3.2.100 Muldenablauf Ringentwässerung herstellen

Materialien für Muldenablauf liefern und Muldenablauf
in Ringentwässerung herstellen.

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken und Passstücken. Überschüssigen Boden einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Ablauf bestehend aus:
Unterlage aus Schotter 0/32,
Auflage aus Wasserbausteinen CP 45/125 aus natürlichem
Gestein gem. DIN EN 13383
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ablauf 300 x 500 mit Aufsatz gem. DIN EN 124, min. Kl.
B
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Herstellung Entwässerungsmulde
Folgeleistung: Anschluss an Entwässerungssystem
Betriebsgelände

Einbaubereich: Ringentwässerung Deichbinnenseite Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--2 Stk EP.......................... GP ............................

Böschungsbefestigung

Pflasterung gegenüber Zufahrt Betriebsgelände Ost

4.3.2.110 Planum herstellen

Planum herstellen zur Vorbereitung der
Böschungsbefestigung.

Böschungsneigungen gem. Unterlagen des AG sind zu
berücksichtigen. 

Profiltoleranz: +-5cm

Fremdstoffe und Wurzelwerke sind auszusortieren und
aufzunehmen. Dies Stoffe sind einer Verwertung nach
Wahl des AN zuzuführen.

Einbaubereich: Deichbinnenseite Ost, im Bereich
gegenüber Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--52 m² EP.......................... GP ............................

4.3.2.120 Betonunterlage herstellen

Material für Betonunterlage liefern und fachgerecht
einbauen.

Betongüte C20/25
Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichbinnenseite Ost, im Bereich
gegenüber Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--52 m² EP.......................... GP ............................

4.3.2.130 Natursteinpflaster liefern und einbauen

Natursteinpflaster gem. DIN EN 1342 liefern und
fachgerecht im Mörtelbett verlegen.

Einschl. Lieferung Material für Mörtelbett
Einschl. sämtlicher Zuschnitte der Steine, sowie
Anschlüsse.

Einbaustärke 10 cm
Farbe: grau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichbinnenseite Ost, im Bereich
gegenüber Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--52 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 2  

-Deichbinnenseite , Netto: ...............................
    

4.3. 3   Bauteil   Deichverteidigungsweg 

Deichverteidigungsweg

Deichverteidigungsweg

4.3.3.10 Hochbord 15/30 liefern und einbauen

Hochbord 15/30 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--71 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.20 Hochbord 12/25 liefern und einbauen

Hochbord 12/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--73 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.30 Tiefbord 10/25 liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.  

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--51 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.40 Tiefbord 10/30 liefern und einbauen

Tiefbord 10/30 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.  

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--27 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.50 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.550 m² EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.3.60 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %  

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--1.550 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.70 Frostschutzschicht liefern und einauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 39 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--550 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.3.80 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 150 MPa

Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.180 m² EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.3.90 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 50/70
Einbaustärke 12 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Asphalttragdeckschicht

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.180 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.91 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.180 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.92 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes
Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.180 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.100 Asphaltbeton liefern und einbauen

Material für Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11
DN liefern und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 50/70

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--1.180 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.110 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--24 m EP.......................... GP ............................

Brückenbelag

Brückenbelag

4.3.3.120 Betonunterlage vorbereiten

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten.
Vorbereitete Flächen säubern. Abfall entsorgen.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--78 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.130 Betonunterlage versiegeln

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Versiegelung zweilagig herstellen. Erste Lage im
Überschuss
abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--78 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.140 Dichtungsschicht herstellen (unter Kappen)

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 unter Kappen nach
Unterlagen des AG herstellen.

Dichtungsschicht an bestehende Abdichtungen,
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen.

Anschlussflächen sind vorzubereiten.

Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und Schutzlage
wird gesondert vergütet.

Ausführung in Teilflächen.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--18 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.150 Schutzlage herstellen

Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen.

Bahn an Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen.
Querstöße versetzt anordnen.
Überstand im Fahrbahnbereich mindestens 30 cm, davon 25
cm lose auflegen und min. 5 cm aufkleben.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--18 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.160 Dichtungsschicht herstellen (zw. Kappen)

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 zwischen Kappen nach
Unterlagen des AG herstellen.

Dichtungsschicht an bestehende Abdichtungen,
Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen.

Anschlussflächen sind vorzubereiten.

Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und Schutzlage
wird gesondert vergütet.

Ausführung in Teilflächen.
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--63 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.170 Verstärkungsstreifen 30 cm liefern und einbauen

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG liefern und
im Bereich Schrammbord einbauen und ggf. an
Konstruktionen und Durchdringungskörper anschließen.

Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 30 cm.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--7 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.180 Asphaltschutzschicht herstellen

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. 
Einbaudicke = 4,0 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 10/40-65 A.
Einbau maschinell oder von Hand.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--67 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.190 Randstreifen Ashaltdeckschicht herstellen

Randstreifen in Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA
11 S
herstellen. Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubreite 34 cm
Einbaudicke = 3,5 cm.
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4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel
20/30.
Oberfläche mit Quarzsand abreiben.
Einbau von Hand

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--5 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.200 Asphaltdeckschicht herstellen

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaudicke = 3,5 cm einschließlich eingedrückter
Abstreukörnung.
Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel
20/30.
Einbau maschinell oder von Hand.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--67 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.210 Gussasphaltoberfläche bearbeiten

Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch
heiße Oberfläche aufbringen.

Lieferkörnung 2/5, Abstreumenge 5 bis 9 kg/m2 und mit
leichter Walze andrücken.

Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren,
nicht gebundene grobe Gesteinskörnung durch Walzen
lösen und nochmals abkehren. Nicht gebundene und
gelöste
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abstreukörnungen der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach eingebauter Fläche

--67 m² EP.......................... GP ............................

4.3.3.220 Fugenfüllung vor Borden herstellen

Fugenfüllung in Randfuge vor Borden in Asphaltdeck- und
-schutzschicht herstellen.

Ausführung gem. Unterlagen des AG
Fugenspalttiefe = 75 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen in 2 Lagen mit Unterfüllstoff
zwischen
1. und 2. Lage.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach Länge

--30 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.230 Fugenfüllung an Abschlussprofil herstellen

Fugenfüllung in Deckschicht an Abschlussprofil
herstellen.

Ausführung gem. Unterlagen des AG
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach Länge

--11,5 m EP.......................... GP ............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.3.240 Verkehrsfläche kehren

Verkehrsfläche nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach
Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen.

Einbaubereich: Brückenbereich

Abrechnung: nach Fläche

--67 m² EP.......................... GP ............................

Brückenentwässerung

Brückenentwässerung

4.3.3.250 Entwässerungsrinne Brücke liefern und einbauen

Entwässerungsrinne für Brückenentwässerung auf
Betonfundament mit Läuferstein liefern und fachgerecht
einbauen.

Einschl. Auslassrohr für Anschluss an
Entwässerungsleitung in Schleusenwand.

Entwässerungsrinne:
Kastenrinne, U-Querschnitt
Polymerbeton NW 200, Belastungsklasse E 600

Abdeckung:
Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen,
mit schraubloser Arretierung

Fundament aus Beton und Läuferstein
Betongüte C30/37 LP (XF4)
Läufersteine als Betonpflastersteine
Inkl. Fugenfüllung mit Vergussmörtel nach Wahl des AN
Ausführung gem. Zeichnung

Anzahl: 2 Stück

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken (z.B. Stirnwand) und Passstücken.
Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.
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4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbauort: Zufahrt Schleusenbrücke Ost und West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--19 m EP.......................... GP ............................

4.3.3.260 Rohrleitungsanschluss herstellen

Wasserdichter Rohranschluss zwischen Ablauf der
Entwässerungsrinne und Entwässerungsleitung in
Schleusenbauwerk gem. Unterlagen des AG herstellen.

Vergütet wird der Aufwand für das Herstellen des
Anschlusses (inkl. notwendiger Gelenk- und
Formstücke sowie Passstücke).

Rohr-DN der Anschlussleitung DN 100, aus  PE-HD

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten. Überschüssigen Boden einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbauort: Zufahrt Schleusenbrücke Ost und West

Abrechnung: nach Anzahl hergestellter Anschlüsse

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 3  

-Deichverteidigungsweg , Netto: ...............................
    

4.3. 4   Bauteil   Kranstellplatz Außenhaupt 

4.3.4.10 Tiefbord liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt an
Deichaußenseite

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--51 m EP.......................... GP ............................

4.3.4.20 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--640 m² EP.......................... GP ............................

4.3.4.30 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

vorzulegen.

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--640 m² EP.......................... GP ............................

4.3.4.40 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 36 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--220 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.4.50 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 180 MPa

Einbaustärke 25 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Pflasterbett

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--580 m² EP.......................... GP ............................

4.3.4.60 Pflasterbett liefern und einbauen

Material für Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch
0/4 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Betonsteinpflaster

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--580 m² EP.......................... GP ............................

4.3.4.70 Betonsteinpflaster liefern und einbauen

Betonsteinpflaster DI liefern und fachgerecht verlegen.
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4

Einschl. sämtlicher Zuschnitte der Betonsteine, sowie
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

die Anschlüsse an die nicht parallel verlaufenden
Außenkanten und notwendige Herstellung von
Aussparungen.

Einbaustärke ³ 10 cm
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Pflasterbettung

Einbaubereich: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--580 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 4  

-Kranstellplatz Außenhaupt , Netto: ...............................
    

4.3. 5   Bauteil   Betriebsgelände Ost 

Zufahrt Betriebsgelände

Verkehrswege Zufahrt Betriebsgelände

4.3.5.10 Tiefbord liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.  

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--145 m EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.5.20 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--540 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.30 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes GeoDehnsteifes Geogitter aus hochmodulen
Polyestergarnen (PET) mit einer polymeren
Schutzbeschichtung gemäß TL Geok E-StB05 liefern und
nach Angaben des Herstellers einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %  

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--540 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.40 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 39 cm (Rampenbereich)
Einbaustärke 44 cm (Schleusenplanie / Betriebsgelände
Ost)

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--200 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.5.50 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 150 MPa

Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.60 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 50/70
Einbaustärke 12 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Asphalttragdeckschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.61 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.62 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes
Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.70 Asphaltbeton liefern und einbauen

Material für Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11
DN liefern und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 50/70

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--385 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.80 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--28 m EP.......................... GP ............................

Betriebsgelände Ost

Betriebsgelände Ost

4.3.5.90 Tiefbord liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--7 m EP.......................... GP ............................

4.3.5.100 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--805 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.110 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %  

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'........................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--805 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.120 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 36 cm (Betriebsflächen)
Einbaustärke 20 cm (Dammbalkenlager)
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost inkl.
Dammbalkenlager

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--335 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.5.130 Schottertragschicht (Betriebsflächen) liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 150 MPa

Einbaustärke 25 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Folgeleistung: Pflasterbett

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost (Betriebsflächen)

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--805 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.140 Zulage für erhöhten Verdichtungsaufwand (Kranstellplatz)

Zulage zu vorheriger Position für zusätzlichen
Verdichtungsaufwand für Erreichung eines
Ev2-Wert ³ 180 MPa

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost (Kranstellplatz)

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--280 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.150 Pflasterbett liefern und einbauen

Material für Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch
0/4 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Betonsteinpflaster

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--805 m² EP.......................... GP ............................

4.3.5.160 Betonsteinpflaster liefern und einbauen

Betonsteinpflaster DI liefern und fachgerecht verlegen.
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4

Einschl. sämtlicher Zuschnitte der Betonsteine, sowie
die Anschlüsse an die nicht parallel verlaufenden
Außenkanten und notwendige Herstellung von
Aussparungen.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Mehraufwand im Bereich der Fundamente der Stahltreppe
und des Dammbalkenlagers ist einzukalkulieren.

Einbaustärke ³ 10 cm
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Pflasterbettung

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--805 m² EP.......................... GP ............................

Entwässerung Betriebsgelände Ost

Entwässerung Betriebsgelände Ost

4.3.5.170 Muldenrinne für Flächenentwässerung herstellen

Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Betonsteinpflaster
auf Fundament für Flächenentwässerung auf
Betriebsgelände Ost herstellen, passend zu umliegenden
Pflasterflächen (u.a. Bauklasse).

Betonsteinpflaster 16/16/14
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4
Fundament ca. 20 cm mit Betongüte C20/25
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--32 m EP.......................... GP ............................

4.3.5.180 Straßenablauf liefern und einbauen

Material für Ablauf liefern und fachgerecht in
Muldenrinne vorhergehender Position einbauen.

Ablauf bestehend aus:
Straßenablauf 500 x 500 mit Aufsatz gem. DIN EN 124,
Kl. D
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erdarbeiten.

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Einbaubereich: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.5.190 Rohrleitung Betriebsgelände liefern und einbauen

Rohrleitung für Entwässerungssystem Betriebsgelände Ost
liefern und fachgerecht gem. Unterlagen des AG
einbauen.

PP, DN 150, Ringsteifigkeit ³ SN 16
Rohrverbindung nach Wahl des AN
Ausführung gem. Zeichnung

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten für Herstellungund Verfüllung des
Leitungsgrabens sowie aller notwendigen Gelenk-, Form-
und Passstücke.  

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Anschlüsse an Abläufe, Schächte, u.ä. werden in
gesonderter Position vergütet.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--80 m EP.......................... GP ............................

4.3.5.200 Rohrleitungsanschluss herstellen

Wasserdichter Rohranschluss zwischen Rohrleitung und
Abfluss in Muldenrinne bzw. Ablauf aus Ringentwässerung
bzw. Fallrohrleitung Stützwand Ost bzw. Schachtbauwerk
bzw. Auslauf mit Rückschlagklappe in Flügelwand
Binnenhaupt Ost gem. Unterlagen des AG herstellen.

Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich Anschlußstutzen und
eventueller
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Passstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche der
Rohrleitung bzw. des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.

Rohr-DN der Anschlussleitung DN 150, aus PP.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--11 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.5.210 Schacht R3  liefern und einbauen

Schacht R3 aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN
1917, DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000 liefern und
nach Angaben des Herstellers einbauen,

Deckelhöhe = +2,83 mNHN
Sohlhöhe = +1,38 mNHN

Bestehend aus:
 Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr,

Abdeckplatte, Auflageringen, Sandfang
 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN

EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das
Spitzende aufgezogen,

 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus
Grauguss,

 Gerinne gekrümmt, Gerinne und Auftritt aus Beton,
(Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 16/20), Auftritt 50
cm über Kanalsohle,

 Wasserdichte Anschlüsse für Zu- und Abläufe
 3 Zuläufe für Rohre aus PP, DN 150,
 1 Ablauf für Rohr aus PP, DN 150
 Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1 liefern und

lose auflegen. Durchmesser der Schachtöffnung 1000 mm,
Abdeckung rund, aus Gusseisen mit Beton DIN EN 124-2. 

Alle erforderlichen Erdarbeiten, Bettung und
Einregulierungsarbeiten an Oberflächen sind
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

einzurechnen.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl.

--1 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.5.220 Abzweiger 45° liefern und einbauen

Formstück zur Verbindung von 2 Leitungen DN 150 liefern
und
einbauen

Einfachabzweiger DN 150/150, 45°
passend zum Rohr aus PP o. ä.

Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.5.230 Dichtheitsprüfung Entwässerungssystem Ost

Dichtheitsprüfung mit Wasser, als Abnahmeprüfung 
des Entwässerungssystems am Betriebsgelände mit
Entwässerungsrinne und Entwässerungsleitungen.

Nennweite 150 mm, Prüfung abschnittsweise, einschl.
aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse, Abläufe, Ausläufe,
etc.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

Abrechnung: nach geprüfter Länge

--80 m EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.5.240 Anschluss Rohrleitung an Rückstauklappte Betriebsgelände 
liefern und einbauen

Anschlüsse bestehend aus Übergangsstück von DN 150 auf
DN 200 für Entwässerungssystem Betriebsgelände Ost
liefern und fachgerecht gem. Unterlagen des AG an
Rückstauklappe einbauen.

PVC, DN 200, Ringsteifigkeit ³ SN 16
Rohrverbindung nach Wahl des AN
Ausführung gem. Zeichnung

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten für Herstellungund Verfüllung des
Leitungsgrabens sowie aller notwendigen Gelenk-, Form-
und Passstücke.  

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Einbauort: Betriebsgelände Ost

--1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 5  

-Betriebsgelände Ost , Netto: ...............................
    

4.3. 6   Bauteil   Betriebsgelände West 

Zufahrt Betriebsgelände West

Zufahrt Betriebsgelände West

4.3.6.10 Tiefbord liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--220 m EP.......................... GP ............................

4.3.6.20 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--750 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.30 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) als Bodenbewehrung gemäß TL Geok E-StB05 liefern
und nach Angaben des Herstellers einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/20 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 7/7 %

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Bieterangaben
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--900 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.40 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 100 MPa

Einbaustärke 49 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--315 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.6.50 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 15 cm
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--535 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.60 Asphalttragschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragschicht AC 32 TN liefern und
fachgerecht mit Fertiger, ggf. von Hand einbauen und
verdichten.

Bindemittel 70/100
Einbaustärke 8 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Asphalttragdeckschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--535 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.61 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach
Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--535 m² EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.62 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
für 1-schichtige Deckensanierung vor Einbau der
Asphalttragdeckschicht aufsprühen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Fläche gem. Unterlagen des AG.

Unterlage vor Aufbringen des Bindemittels mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine reinigen und
anfallendes
Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--535 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.70 Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen

Material für Asphalttragdeckschicht AC 16 TD liefern
und fachgerecht einbauen und verdichten.
Bindemittel 70/100

Einbaustärke 7 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Asphalttragschicht

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--535 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.80 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite '= 10 mm.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Nachträgliches Herstellen der Fuge durch Schneiden.
Fuge reinigen. Fugenfüllung unempfindlich gegen Wasser
und Tausalzen, wasserundurchlässig und
alterungsbeständig.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teillängen.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--37 m EP.......................... GP ............................

Betriebsgelände West

Betriebsgelände West

4.3.6.90 Tiefbord Betriebsgelände liefern und einbauen

Tiefbord 10/25 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Bereich: Betriebsgelände
Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--32 m EP.......................... GP ............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.100 Tiefbord für Betriebsgebäude liefern und einbauen

Tiefbord 8/50 aus Beton gem. DIN EN 1340 in
Betonfundament mit Rückenstütze liefern und fachgerecht
einbauen.

Bereich: Zugang Betriebsgebäude
Tiefbord ist in erdfeuchtem Beton zu verlegen.
Mindestanforderunge:
Betongüte: C20/25

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und der Einbau
von Formsteinen wie. z.B. Halbsteinen, Zuarbeiten,
Verhau oder Schneiden und der Anschluss an vorhandene
Flächen, sowie die Verlegung in Radien.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--25 m EP.......................... GP ............................

4.3.6.110 Planum herstellen

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Vorleistung: Sandeinbau
Folgeleistung: Tragschichtbewehrung

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--670 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.120 Tragschichtbewehrung liefern und einbauen

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polyestergarnen
(PET) mit einer polymeren Schutzbeschichtung gemäß TL
Geok E-StB05 liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.

Produkteigenschaften gemäß „Merkblatt für die Anwendung
von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok
E“, Ausgabe 2016.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 10319)  ³ 80/80 kN/m
Dehnung bei Nennkraft (DIN EN ISO 10319) £ 10/10 %  

Überlappung ³ 0,5 m

Überlappung und Verschnitt sind einzurechnen.
Keine direkte Überfahrung.
Im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten.

Einschl. Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200.
Die entsprechenden Nachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Vorleistung: Unterbau Sand
Folgeleistung: Frostschutzschicht

Bieterangaben

Hersteller:'...........................................
.........'

Fabrikat:'.............................................
.......'

Prüfstelle für
Grundprüfung:'.........................................
...........'

Nr. und Datum
Prüfzeugnis:'..........................................
..........'

Abrechnung: nach abgedeckter Fläche

--670 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.130 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Material für Frostschutzschicht mit
Frostempflindlichkeit F1, Körnung 0/32 liefern,
lagenweise einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 100 MPa
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbaustärke 28 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Tragschichtbewehrung
Folgeleistung: Schottertragschicht

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Auftragsprofil

--210 m³ EP.......................... GP ............................

4.3.6.140 Schottertragschicht liefern und einbauen

Material für Schottertragschicht 0/45 liefern,
fachgerecht einbauen und verdichten
Ev2-Wert ³ 120 MPa

Einbaustärke 15 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Frostschutzschicht
Folgeleistung: Pflasterbett

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--670 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.150 Pflasterbett liefern und einbauen

Material für Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch
0/4 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.

Einbaustärke 4 cm
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Schottertragschicht
Folgeleistung: Betonsteinpflaster

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--670 m² EP.......................... GP ............................
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 478 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.160 Betonsteinpflaster liefern und einbauen

Betonsteinpflaster DI liefern und fachgerecht verlegen.
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4

Einschl. sämtlicher Zuschnitte der Betonsteine, sowie
die Anschlüsse an die nicht parallel verlaufenden
Außenkanten und notwendige Herstellung von
Aussparungen.

Mehraufwand im Bereich der Fundamente der Stahltreppe
ist einzukalkulieren.

Einbaustärke ³ 8 cm
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Vorleistung: Pflasterbettung

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach Flächenaufmaß

--670 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.170 Zulage Wandansschluss Betriebsgebäude herstellen

wie vor, jedoch als

Zulage für Herstellung Wandanschluss bestehend aus
Pflasterstein hochkant auf erdfeuchtem Beton C20/25
entlang Betriebsgebäude gem. Unterlagen des AG .

--21 m EP.......................... GP ............................

4.3.6.180 Zulage für Herstellung von Stufen zum Betriebsgebäude

wie vor, jedoch als

Zulage für die Herstellung der Stufen zum
Betriebsgebäude.

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 479 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Erschwernisse die aus der Herstellung der
Zugangskonstruktion zum Betriebsgebäude resultieren
sind einzurechnen.

Tiefbord 8/50 für Einfassung wird gesondert vergütet.

--16 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.190 Zulage für Herstellung von einer 10% geneigten Fläche

wie vor, jedoch als

Zulage für die Herstellung der Rampe zum
Betriebsgebäude

Neigung: 10%
Abmessungen: ca. 2,6m x 8,50m

Erschwernisse die aus der Herstellung der
Zugangskonstruktion zum Betriebsgebäude resultieren
sind einzurechnen.

Tiefbord 8/50 für Einfassung wird gesondert vergütet.

--22 m² EP.......................... GP ............................

Entwässerung Betriebsgelände West

Entwässerung Betriebsgelände West

4.3.6.200 Muldenrinne für Flächenentwässerung herstellen

Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Betonsteinpflaster
auf Fundament für Flächenentwässerung auf
Betriebsgelände West herstellen, passend zu umliegenden
Pflasterflächen (u.a. Bauklasse).

Betonsteinpflaster 16/16/14
Fugenfüllung Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4
Fundament ca. 20 cm mit Betongüte C20/25
Farbe: betongrau
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--63 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 480 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.210 Straßenablauf liefern und einbauen

Material für Ablauf liefern und fachgerecht in
Muldenrinne vorhergehender Position einbauen.

Ablauf bestehend aus:
Straßenablauf 500 x 500 mit Aufsatz gem. DIN EN 124,
Kl. D
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten.

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Einbaubereich: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--4 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.6.220 Rohrleitung Betriebsgelände liefern und einbauen

Rohrleitung für Entwässerungssystem Betriebsgelände
West liefern und fachgerecht gem. Unterlagen des AG
einbauen.

PP, DN 150, Ringsteifigkeit ³ SN 16
Wasserdichte Rohrverbindung nach Wahl des AN
Ausführung gem. Zeichnung

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten für Herstellungund Verfüllung des
Leitungsgrabens sowie aller notwendigen Gelenk-, Form-
und Passstücke.  

Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Anschlüsse an Abläufe, Schächte, u.ä. werden in
gesonderter Position vergütet.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--90 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 481 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.230 Rohrleitungsanschluss herstellen

Wasserdichter Rohranschluss zwischen Rohrleitung und
Abfluss in Muldenrinne bzw. Schachtbauwerk bzw.
Fallrohrleitung Stützwand West bzw. Entwässerungsrinnen
am Betriebsgebäude bzw. Auslauf mit Rückschlagklappe
Binnenufer West gem. Unterlagen des AG herstellen.

Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich Anschlußstutzen und
eventueller
Passstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche der
Rohrleitung bzw. des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.

Rohr-DN der Anschlussleitung DN 150, aus PP
bzw. Schacht aus Beton.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--14 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.6.240 Abzweiger 45° liefern und einbauen

Formstück zur Verbindung von 2 Leitungen DN 150 liefern
und
einbauen

Einfachabzweiger DN 150/150, 45°
passend zum Rohr aus PP o. ä.

Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--4 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.6.250 Abzweiger 87° liefern und einbauen

Formstück zur Verbindung von Fallrohr DN 100 (Dach-
entwässerung) und Leitung DN 150 (Flächenentwässerung)
liefern und einbauen

 
        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 482 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einfachabzweiger DN 150/100, 87°
passend zum Rohr aus PP o. ä.

Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgemessenen Rohrleitung.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.6.260 Schacht R1  liefern und einbauen

Schacht R1 aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN
1917, DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 600 liefern und
nach Angaben des Herstellers einbauen,

Deckelhöhe = +2,88 mNHN
Sohlhöhe = +1,76 mNHN

Bestehend aus:
 Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr,

Abdeckplatte, Auflageringen
 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN

EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das
Spitzende aufgezogen,

 ohne Steigvorrichtung
 Gerinne gekrümmt, Gerinne aus Beton,

(Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 16/20)
 Wasserdichte Anschlüsse für Zu- und Abläufe
 2 Zuläufe für Rohre aus PP, DN 150,
 1 Ablauf für Rohre aus PP, DN 150
 Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1 liefern und

lose auflegen. Durchmesser der Schachtöffnung 600 mm,
Abdeckung rund, aus Gusseisen mit Beton DIN EN 124-2.

Alle erforderlichen Erdarbeiten, Bettung und
Einregulierungsarbeiten an Oberflächen sind
einzurechnen.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl.

--1 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.270 Schacht R2  liefern und einbauen

Schacht R2 aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN
1917, DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 600 liefern und
nach Angaben des Herstellers einbauen,

Deckelhöhe = +2,94 mNHN
Sohlhöhe = +1,70 mNHN

Bestehend aus:
 Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr,

Abdeckplatte, Auflageringen
 Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN

EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das
Spitzende aufgezogen,

 ohne Steigvorrichtung
 Gerinne gekrümmt, Gerinne,

(Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 16/20)
 Wasserdichte Anschlüsse für Zu- und Abläufe
 2 Zuläufe für Rohre aus PP, DN 150,
 1 Ablauf für Rohre aus PP, DN 150
 Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1 liefern und

lose auflegen. Durchmesser der Schachtöffnung 600 mm,
Abdeckung rund, aus Gusseisen mit Beton DIN EN 124-2.

Alle erforderlichen Erdarbeiten, Bettung und
Einregulierungsarbeiten an Oberflächen sind
einzurechnen.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl.

--1 Stk EP.......................... GP ............................

4.3.6.280 Entwässerungsrinne Betriebsgebäude liefern und einbauen

Entwässerungsrinne am Betriebsgebäude auf
Betonfundament liefern und fachgerecht einbauen. 

Einschl . Auslass für Anschluss an
Entwässerungsleitung.
Anschluss wird in gesonderter vergütet. 

Entwässerungsrinne:
Kastenrinne, U-Querschnitt
Polymerbeton NW 100, Belastungsklasse A15

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abdeckung:
Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen,
mit schraubloser Arretierung

Fundament und Ummantelung:
Betongüte C12/15 (X0)

Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Formstücken (z.B. Stirnwand) und Passstücken.
Überschüssigen Boden einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Einbauort: am Betriebsgebäude auf Betriebsgelände West

Hersteller benennen:
'....................................................'

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--14,5 m EP.......................... GP ............................

4.3.6.290 Auslauf mit Rückschlagklappe liefern und einbauen

Auslauf mit Rückschlagklappe für Entwässerungsleitung
DN 150 liefern und einbauen.

Sohlhöhe +1,59 mNN
Auslauf führt auf Sohlbefestigung am Binnenufer.

Einschl. Bettung und Umhüllung und aller erforderlichen
Erdarbeiten. Überschüssigen Boden einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Anschluss an Rohrleitung wird in gesonderter Position
vergütet.

Einbauort: Binnenufer West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--1 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.6.300 Sohlbefestigung mit Wasserbausteinen herstellen

Rinnenprofil für Sohlbefestigung herstellen und
Wasserbausteine liefern und einbauen.

Wasserbausteine CP 45/125 aus natürlichem Gestein gem.
DIN EN 13383, Schichtstärke ³ 15 cm

Einschl. Erdarbeiten zur Herstellung des Rinnenprofils.

Einbauort: Binnenufer West

Abrechnung: nach einbauter Fläche

--5 m² EP.......................... GP ............................

4.3.6.310 Dichtheitsprüfung Entwässerungssystem West

Dichtheitsprüfung mit Wasser, als Abnahmeprüfung 
des Entwässerungssystems am Betriebsgelände mit
Entwässerungsrinne und Entwässerungsleitungen.

Nennweite 150 mm, Prüfung abschnittsweise, einschl.
aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse, Schächte, Abläufe,
Ausläufe, etc.

Einbauort: Betriebsgelände West

Abrechnung: nach geprüfter Länge

--90 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 6  

-Betriebsgelände West , Netto: ...............................
    

4.3. 7   Bauteil   Prüfungen 
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.3 Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.3.7.10 Statischer Lastplattendruckversuch

Prüfung auf besondere Anordnung des AG für Schichten
ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul /
EV2-Wert, mit statischem Lastplattendruckversuch nach
DIN 18134.

Abgerechnung nach ausgeführter Anzahl.

--20 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.3. 7  

-Prüfungen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  4. 3

 
-Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

4. 4   Gewerk   Ausrüstung 

4.4. 1   Bauteil   Zaun- und Absperrvorrichtungen 

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erschwernisse aufgrund von Böschungsneigungen steiler
als 1:4 (z.B. Deichbinnenböschung) sind mit
einzukalkulieren.

4.4.1.10 Weidezäune liefern und einbauen

Material für Weidezäune liefern und einbauen.

Bestehend aus:
Zaunpfosten, Rundholz, Durchmesser 10 cm,
Gesamtpfostenlänge 150 cm, Einbindetiefe 50 cm,
Einzelfeldabstand bis 2,0 m

Stacheldraht, 3-reihig, DIN EN 10223-1, Dicke
Trägerdraht 2,5 mm, Überzug Klasse A
Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, vierspitzig,
Stachelabstand 10 cm, befestigen an Pfosten, mit
Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl.

Einschl. Zaunanschluss an vorhandenes Tor.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einschl. aller erfordlichen Erdarbeiten.

Ausführung gem. Unterlagen des AG

Einbauort: Deichflächen Ost und West

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--438 m EP.......................... GP ............................

4.4.1.20 Tor (3,00 m) aufnehmen und wiedereinbauen

Zwischengelagertes Tor einschl. Anschlagspfosten, etc.
aufnehmen und in Weidezaun wiedereinbauen. Einschl.
aller notwendigen Verbindungsmittel, Fundamente,
etwaige Nebenarbeiten und erforderlichen Transporte.
Torbreite ca. 3,00 m.

Material, welches während vorherigem Ausbau, Lagerung
und Wiedereinbau beschädigt wird ist fachgerecht zu
entsorgen und durch den AN kostenlos zu ersetzen.

Bereich: Deichaußenrampe West, Deichaußenseite West,
Deckwerk Ost und West

--4 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.1.30 Tor (3,00 m) liefern und einbauen

Drehflügeltor für Weidezaun liefern und einbauen.

Drehflügeltor, handbetätigt, einflügelig, mit
Anschlagspfeiler, lichte Weite 3,0 m, Höhe 1,0 m, mit
umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN
10219-2, Querschnitt 80/60 mm, Wanddicke 4 mm,
Feldfüllung mit Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
im Rahmen eingeschweißt, Maße 40/20 mm, Wanddicke 2 mm,
Abstand der Stäbe/Rohre 12 cm (lichte Weite),
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.

Drückergarnitur, beidseitig beweglich, aus
nichtrostendem Stahl, gebürstet.

Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 160/160 mm, Wanddicke 5 mm, Kopf
verschlossen mit verschweißter Platte,
Gesamtpfostenlänge 160 cm.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Einbauort: Deichflächen Ost und West

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.1.40 Poller Kranstellplatz liefern und einbauen

Poller für Absperrkette Kranstellplatz Außenhaupt
liefern und nach Zeichnung einbauen, einschl.
Fundamente und aller erforderlichen Erdarbeiten.

Poller, herausnehmbar, mit Schloss, aus Stahlrohr,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, einbauen mit Bodenhülse
in Fundament, Pollerabstand 2,0 m.

Einbauort: Kranstellplatz Außenhaupt

Abrechnung: nach eingebauter Anzahl

--30 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.1.50 Absperrkette Kranstellplatz liefern und montieren

Abnehmbare Absperrkette in Teillängen aus Edelstahl
einschl. Befestigung an Pollern liefern und montieren. 

Einbauort: Kranstellplatz Nord

Abrechnung: nach eingebauter Länge

--55 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.4. 1  

-Zaun- und Absperrvorrichtungen , Netto: ...............................
    

4.4. 2   Bauteil   Verkehrseinrichtung 

4.4.2.10 Fahrbahnmarkierung Brücke herstellen

Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und
Radfahrerfurt, Breite ca. 1,00 m herstellen

Bestehend aus Einkomponenten-Markierungsfarbe,
Überrollbarkeitsklasse T1, Mindestwert Retroreflexion
bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse
S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß,

Einbaubereich: Schleusenbrücke

Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

--23 m EP.......................... GP ............................

4.4.2.20 Einfache Schutzplanke liefern und einbauen

Einfache Schutzplanke, gem. RAL-RG 620, ESP 4.0,
B-Profil , gerammt mit BASt-Zulassung Modulgruppe
M01liefern und einbauen.

Einbaubereich: Zufahrt Betriebsgelände West

Abrechnnung: nach Länge der Distanzschutzplanke

--58 m EP.......................... GP ............................

4.4.2.30 Leitpfosten liefern und einbauen

Kunststoff-Leitpfosten nach HLB 1957 mit zugelassenen,
planeben versenkten Reflektoren, zum Eingraben, Länge
1,05 m, selbsttragend, Wanddicke ca. 2 mm, mit weißen
Reflektoren liefern und einbauen.

Einbaubereich: Deichverteidigungsweg

Abrechnung: nach eingebauer Anzahl

--11 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.2.40 Vorhandene Verkehrssichilder aufnehmen und wiederherstellen

Zwischengelagerte Verkehrsschilder aufnehmen,
transportieren und nach Abstimmung mit AG
wiedereinbauen. 
Einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel. 
Einschl. Herstellung Fundamente und aller erf.
Erdarbeiten. 

Bereich: Baufeld

--5 Stk EP.......................... GP ............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  4.4. 2  

-Verkehrseinrichtung , Netto: ...............................
    

4.4. 3   Bauteil   Einbauten 

4.4.3.10 Schaukasten und Infotafeln aufnehmen und wiederherstellen

Zwischengelagerten Schaukasten und Infotafel aufnehmen,
transportieren und nach Abstimmung mit AG
wiedereinbauen.
Einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel.
Einschl. Herstellung Fundamente und aller erf.
Erdarbeiten.

Bereich: Schleusenkammer, Uferwand binnen, Brücke

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.3.20 Vorhandene Sitzbänke aufnehmen und wiederherstellen

Zwischengelagerte Sitzbänke, 3-Sitzer aufnehmen,
transportieren und nach Abstimmung mit AG
wiedereinbauen.
Einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel.
Einschl. Herstellung Fundamente und aller erf.
Erdarbeiten.

Bereich: Schleusenkammer bei Kassenbüro und Uferwände
binnen, Uferwände außen

--3 Stk EP.......................... GP ............................

4.4.3.30 Hinweistafel und Schilder aufnehmen und wiederherstellen

Zwischengelagerte Hinweistafel und Schilder aufnehmen,
transportieren und nach Abstimmung mit AG
wiedereinbauen.
Einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  4.4. 3  

-Einbauten , Netto: ...............................
    

4.4. 4   Bauteil   Kabelschächte in Betonbauweise 

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Vorbemerkung

Vorbemerkung Kabelschächte

Die Ausführungsplanung für die Kabelschächte obliegt
dem AN.
Die Planungsleistungen werden gesondert vergütet.

Die verwendeten Fabrikate der einzelnen Komponenten
sind aufeinander abzustimmen und weitestgehend zu
vereinheitlichen.

4.4.4.10 Kabelschacht Beton (130x130x230) herstellen

Kabelschacht aus Ortbeton nach Ausführungsplanung des
AN herstellen, einschl. aller An- und Einbauteile.

Lichte Innenmaße: B/L/H 130 x 130 x 205 cm
Wand-, Sohl- und Deckenstärke: d= 25 cm
Schachtabdeckung: rechteckig, tagwasserdicht
Belastungsklasse: D 400 nach DIN EN 124

Einschl. Sauberkeitsschicht D = 10 cm
Einschl. Bewehrung liefern und in die Schalung einbauen
(Bewehrungsgrad ca. 160 kg/m³).

Einschl. Steigeleiter nach Zeichnung herstellen,
liefern und einbauen, inkl. aller erforderlicher
Befestigungen und Schweißnähte.
Material: S 235 JR
Länge der Leiter: ca. 2,0 m
Sprossenachsabstand: 280 mm
Breite der Leiter: 450 mm
Sprossen Vierkantstahl: 25 x 25 x 450 mm

Einschl. wasserdichte Rohrdurchführung herstellen,
Anzahl Rohrdurchführungen: ca. 8 Stck. je Schacht

Alle erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.
Abrechnung nach eingebauter Anzahl.

--2 Stk EP.......................... GP ............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.4 Gewerk Ausrüstung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

4.4.4.20 Kabelschacht Beton (180x130x230) herstellen

wie vor, jedoch ..

Lichte Innenmaße: B/L/H 180 x 130 x 205 cm
Anzahl Rohrdurchführungen: bis zu 24 Stck je Schacht

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.4. 4  

-Kabelschächte in Betonbauweise , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  4. 4

 
-Ausrüstung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

4. 5   Gewerk   Landschaftsbauarbeiten 

4.5. 1   Bauteil   Begrünung Deich und Deckwerk 

4.5.1.10 Deichflächen und temporäre Ausweichstellen ansähen

Grünlandansaat liefern und auf der gesamten Deichfläche
und den temporären Ausweichstellen einbringen.

Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Herrichten des Saatbettes, einschl. maschinell
zweimalig fräsen und abeggen des Planums, einbringen
der Ansaat und anwalzen bzw. anklopfen.

Ansaatmenge: 20 g/m2.

Saatgut: Regio-Saatgut
Artenzusammensetzung:
30 %  Deutsches Weidegras
 (Lolium perenne)
30 %  Wiesenrispe
 (Poa pratensis)
25 %  Rotschwingel mit kurzen Ausläufern
 (Festuca rubra ssp. trichophylla)
15 %  Ausläufertreibender Rotschwingel
 (Festuca rubra ssp. rubra)
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.5 Gewerk Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Der Nachweis der genetischen Herkunft des Saatgutes ist
durch den AN zu erbringen und vor Aussaat dem AG zur
Prüfung zu übergeben.

Die Aussaat hat bei geeigneter Witterung zu erfolgen.
Das Ausbringen des Saatgutes z.B. bei stärkerem
Regenwetter oder stärkerem Wind ist nicht zugelassen.
Die Ansaat muss im September beendet sein, da später
für die
Lichtkeimer die Tageslänge zu kurz wird.

Einmalige, fachgerechte Nachdüngung der Ansaatfläche
nach Angabe mit geeigneten NPK-Dünger 15+15+15,
Volldünger rd. 300 kg/ha (Das Ausbringen des Düngers
darf nicht bei stärkerem Regenwetter oder stärkerem
Wind erfolgen).

Einschl. aller Nebenarbeiten sowie Materiallieferungen.

Abrechnung: nach Aufmaß eingesäter Fläche.

--14.000 m² EP.......................... GP ............................

4.5.1.20 Deckwerk begrünen

Grünlandansaat wie zuvor liefern und mit Oberboden aus
Bodenlager auf begrünbares Deckwerk aufbringen.

Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.
Ausführung gem. Unterlagen des AG

Abrechnung: nach Aufmaß eingesäeter Deckwerksfläche.

--2.915 m² EP.......................... GP ............................

4.5.1.30 Ansaatflächen düngen

Nachdungüng Ansaatflächen mit geeigneten NPK-Dünger
15+15+15, Volldünger rd. 200 kg/ha, einschl. Lieferung
(Das Ausbringen des Düngers darf nicht bei stärkerem
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.5 Gewerk Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Regenwetter oder stärkerem Wind erfolgen).

Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.

Abrechnung: nach Aufmaß nachgedüngter Fläche.

--14.000 m² EP.......................... GP ............................

4.5.1.40 Schutz nicht angesähter Flächen

Nicht angesäte Deichflächen nach Anweisung des AG mit
Jutebahnen, engmaschig, nicht imprägniert, für die
Dauer der
Sturmflutperiode abdecken.

Die Jutebahnen sind mit 5 Krampen/m2 zu befestigen.
Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.

Abrechnung: nach Aufmaß abgedeckter Fläche.

--7.000 m² EP.......................... GP ............................

4.5.1.50 Schutz angesähter Flächen

Deichflächen mit noch nicht ausreichend verwurzelter
Grasnarbe nach Anweisung des AG mit Jutebahnen,
weitmaschig, nicht imprägniert, für die Dauer der
Sturmflutperiode abdecken.

Die Jutebahnen sind mit 5 Krampen/m2 zu befestigen.
Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.

Abrechnung: nach Aufmaß abgedeckter Fläche.

--7.000 m² EP.......................... GP ............................

4.5.1.60 Ansaatflächen mähen

Ansaatflächen auf Anweisung durch den AG mähen. Mähgut
aufnehmen und zur Kompostierung abfahren. Kosten der
Kompostierung werden nicht gesondert vergütet und sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Böschungen mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10.

Abgerechnung: nach gemähter Fläche

--14.000 m² EP.......................... GP ............................
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.5 Gewerk Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  4.5. 1  

-Begrünung Deich und Deckwerk , Netto: ...............................
    

4.5. 2   Bauteil   Pflegearbeiten 

Vorbemerkung

Vorbemerkung Pflegearbeiten

Alle Pflegearbeiten sind dem AG und der BÜ mindestens
drei Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich
anzuzeigen.
AG und BÜ behalten sich unabhängig von den Pflichten
des AN vor, Pflegearbeiten anzuweisen. Die Anweisung
erfolgt schriftlich per Fax oder Mail. Der AN hat einer
solchen Anweisung innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt
nachzukommen. 

Die Pflegepositionen fassen die Pflege für
Pflanzpositionen zusammen, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten zur Ausführung kommen. Die Abrechnung
erfolgt entsprechend anteilig. Der Titel
Fertigstellungspflege wird daher anteilig in mindestens
zwei Jahren zum Tragen kommen. Damit verbundene
Mehrkosten sind in den EP einzukalkulieren.

4.5.2.10 Fertigstellungspflege Deichflächen

Fertigstellungspflege bis zum Erreichen eines
abnähmefähigen Zustandes der Deichflächen für ein Jahr,
bzw. eine folgende Vegetationsperiode durchführen.

Mähen der Deichflächen während der
Fertigstellungspflege. Mindestens 3 Durchgänge je
Vegetationsperiode. Sofern witterungsbedingt
erforderlich, ist die Rasenfläche des Deiches zu
wässern (einschl. Wasserlieferung).

Ausführung mit leichtem Balkenmäher bei einer
Aufwuchshöhe
von 10 bis 15 cm. Schnittlänge ca. 6 cm. Mähgut
aufnehmen und zur Kompostierung abfahren. Kosten der
Kompostierung werden nicht gesondert vergütet und sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Ein abnahmefähiger Zustand ist erreicht, wenn die
Rasenfläche
einen gleichmäßigen Bestand in Wuchs und Verteilung bei
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4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung 

4.5 Gewerk Landschaftsbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

einer projektiven Bodendeckung von mind. 75 % aus
Pflanzen der geforderten Saatgutmischung aufweist.

Nach dem ersten Schnitt Düngung mit 50 g/m2
Organisch-mineralischen NPK-Dünger 6+4+1, organische
Substanz min. 50 Gew.-% vornehmen

Kahlstellen sind nachzusäen und Erosionsstellen
auszubessern.

Abrechnung nach Aufmaß gepflegter Fläche.

--14.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  4.5. 2  

-Pflegearbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  4. 5

 
-Landschaftsbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   4

 
-Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 5   Bereich   Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Die zu entsorgenden Aushubmaterialien stammen aus allen
Teilen der Baumaßnahme und fallen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten in Abhängigkeit vom Baufortschritt und der
Bauablaufplanung des AN an.

Transport durch einen zugelassenen Beförderer gemäß
Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfEAV). 
Entsorgung durch einen geeigneten
Entsorgungsfachbetrieb gemäß
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 497 von 863

st017
Hervorheben



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

5 Bereich Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

 Vorbemerkung

Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV). 
Der Beförderer und die Entsorgungsanlage sind
spätestens vor der Abfuhr der Abfälle schriftlich zu
benennen. 
Die erforderlichen Zulassungen / Zertifizierungen sind
auf Verlangen vorzulegen.

5. 1   Gewerk   Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

5.1. 1   Bauteil   Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

5.1.1.10 Boden mit mineralischen Fremdbeimengungen (LAGA < Z2) entsorgen

Boden mit mineralischen Fremdbeimengungen entsorgen
AVV-Nr. 170504 oder 170107 nach Wahl des Entsorgers
Nicht gefährlicher Abfall

Boden aus Zwischen-/Bodenlager laden, zur
Entsorgungsanlage transportieren und ordnungsgemäß
entsorgen.

Boden = Kleie, Kiese, Sande und Schluffe, tlw. torfig/
muddig, mit mineralischen Fremdbeimengungen wie Ziegel-
und Betonbruch, untergeordnet Schlacken, 
Herkunft aus anthropogenen Auffüllungen.

Einstufung nach TR LAGA M20 (= TR LAGA Boden):
Z1.1 / Z1.2, vor allem aufgrund Sulfat > 20 bis 50 mg/l
im Eluat und TOC > 0,5 bis 1,5%.

Abrechnung gemäß Wiegenoten. Die Wiegenoten sind
zusammen mit den jeweiligen Registerscheinen zu
übergeben. 
Auf den Registerscheinen sind die Anfallstelle und das
Bauvorhaben sowie die Abfallcharge eindeutig zu
benennen. Registerscheine, die nicht zweifelsfrei dem
Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht
anerkannt.

--9.400 t EP.......................... GP ............................

5.1.1.20 Schüttsteine entsorgen

Rückgebaute Schüttsteinein, die nicht wiederverwendet
werden können id verschiedenen Durchmessern und
Schüttdicken nach Abstimmung mit dem AG einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

AVV-Nr. 170504 Nicht gefährlicher Abfall

Abrechnung gemäß Wiegenoten. Die Wiegenoten sind
zusammen mit den jeweiligen Registerscheinen zu
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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5 Bereich Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

5.1 Gewerk Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

übergeben. 
Auf den Registerscheinen sind die Anfallstelle und das
Bauvorhaben sowie die Abfallcharge eindeutig zu
benennen. Registerscheine, die nicht zweifelsfrei dem
Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht
anerkannt.

--1.300 t EP.......................... GP ............................

5.1.1.30 Holzpfähle entsorgen

Die Gründungspfähle/ Holzpfähle sind aus dem Aushub der
Baugrube fachgerecht zu trennen. Das Abbruchgut ist
nach Wahl des AN fachgerecht zu entsorgen.
AVV-Nr. 200137* Gefährlicher Abfall

Durchmesser bis 0,35m
Länge bis 5,0m

Anzahl: ca. 440 Stück
Altholzkategorie A IV

Abrechnung gemäß Wiegenoten. Die Wiegenoten sind
zusammen mit den jeweiligen Registerscheinen zu
übergeben. 
Auf den Registerscheinen sind die Anfallstelle und das
Bauvorhaben sowie die Abfallcharge eindeutig zu
benennen. Registerscheine, die nicht zweifelsfrei dem
Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht
anerkannt.

--70 t EP.......................... GP ............................

5.1.1.40 Mischabfälle entsorgen

Aussortierte Mischabfälle gem. Position Fremdstoffe
separieren ordnungsgemäß entsorgen.
AVV-Nr. 170904* Nicht gefährlicher Abfall

Abrechnung gemäß Wiegenoten. Die Wiegenoten sind
zusammen mit den jeweiligen Registerscheinen zu
übergeben. 
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5 Bereich Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

5.1 Gewerk Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Auf den Registerscheinen sind die Anfallstelle und das
Bauvorhaben sowie die Abfallcharge eindeutig zu
benennen. Registerscheine, die nicht zweifelsfrei dem
Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht
anerkannt.

--1 t EP.......................... GP ............................

5.1.1.50 Bauschuttgemische entsorgen

Aussortierte Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen,
Keramik, etc. gem. Fremdstoffe separieren ordnungsgemäß
entsorgen.
AVV-Nr. 170107* Nicht gefährlicher Abfall

Abrechnung gemäß Wiegenoten. Die Wiegenoten sind
zusammen mit den jeweiligen Registerscheinen zu
übergeben. 
Auf den Registerscheinen sind die Anfallstelle und das
Bauvorhaben sowie die Abfallcharge eindeutig zu
benennen. Registerscheine, die nicht zweifelsfrei dem
Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht
anerkannt.

--5 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  5.1. 1  

-Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  5. 1

 
-Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   5

 
-Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 6   Bereich   Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6. 1   Gewerk   Erschließung 

6.1. 1   Bauteil   Baustromversorgung 
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.1 Gewerk Erschließung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.1.1.10 Baustromversrogung aufbauen

Baustromversorgungsanlage aufbauen
Baustromversorgungsanlage für den Gesamtbedarf der
Baustelle aufbauen, bestehend aus:

dem netzseitigen Anschluß, der Hoch- und
Niederspannungsverteilung, den Meßeinrichtungen,
erforderlichen Nebenzählerstellen sowie den baulichen
Räumlichkeiten, entsprechend den Vorschriften des
zuständigen EVU.
Einschließlich aller Regieleistungen (EBA), die
zwischen EVU und Auftragnehmer die zur normgerechten
Bereitstellung erforderlich sind.

-1 psch GP ............................

6.1.1.20 Vorhaltung

Baustromversorgungsanlage vorhalten.
Monat:'60'

Baustromversorgungsanlage vorhalten. Diese Leistung
kann erst nach Abbau der Baustelleneinrichtung des AN
in Rechnung gestellt werden.

-1 psch GP ............................

6.1.1.30 Baustrom abbauen

Baustromversorgungsanlage beseitigen.

-1 psch GP ............................

6.1.1.40 Baustellenbeleuchtung

Baustellenbeleuchtungsanlage errichten
(Baustellenverordnung - BausteIlV)
Vom 10. Juni 1998 einschließlich der aktuellen
Änderungen zum Auftragszeitpunkt.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 
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6.1.1.50 Vorhaltung Beleuchtungsanlage

Baustellenbeleuchtungsanlage
vorhalten:'60 'Monate

-1 psch GP ............................

6.1.1.60 Baustrombeleuchtungsanlage beseitigen

Baustellenbeleuchtungsanlage beseitigen.

-1 psch GP ............................

6.1.1.70 Baustelleneinrichtungsplan

Baustelleneinrichtungsplan

mit Darstellung von Masten, Leitungen, Transformatoren
und Übergabestationen.
für die Verteilung der Medien, die für den Betrieb von
Kranen, Mischanlagen, Beleuchtung u.v.m. benötigt
werden.
Ansprechpartner für die Aufrechterhaltung des Betriebes
der Baustelleneinrichtung Zeichnerisch sind
darzustellen:
gesamte Fläche der Baustelleneinrichtung öffentliche
und Baustellenstraßen (hierbei unterschieden, ob vom
Auftraggeber oder vom Auftragnehmer erstellt) sowie
ggf. Fahrzeugwaschplatz oder Waschanlage
geplante, im Bau befindliche und fertiggestellte bzw.
vorhandene Bauwerke einschließlich Baugruben
geplante, im Bau befindliche und fertiggestellte bzw.
vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen
(Stromleitungen, Telefonleitungen u.ä,
unterschieden danach, ob offen oder erdverlegt)
vorübergehende Bauten der Baustelleneinrichtung s.o.,
soweit vorhanden, Bautafeln, Baubüros, Kantine,
Wohnlager,
Ausfühurung:' 5 fach Zeichnung farbig + 1x CD
Format
DWG AutoCAD 2013 '

-1 psch GP ............................
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6.1.1.80 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Einrichten, Vorhalten und Betreiben einer Baustelle
während des Leistungsbereiches. Einzukalkullieren sind
alle Sicherungsmaßnahmen für die ständige
Verschlusshaltung von Werkzeugen und Materialien, sowie
das tägliche Beräumen der Baustelle nach Arbeitsende.
Die Bennenung eines verantwortlichen Bauleiters für das
ordnungsgemäße Betreiben der Baustelle.
Einschließlich Rüstungen für alle bauwerkspezifischen
Montagehöhen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.1. 1  

-Baustromversorgung , Netto: ...............................
    

6.1. 2   Bauteil   Leistungsanforderungen 

Stoffe, Bauteile und Bauelemente müssen, sofern nicht

Stoffe, Bauteile und Bauelemente müssen, sofern nicht
ausdrücklich beschrieben oder vom AG genehmigt,
ungebraucht sein.
Für die Güte der Stoffe, Bauteile und Bauelemente und
für die Ausführung der Leistungen gelten die derzeit
gültigen Vorschriften, Normen, Empfehlungen.
Soweit handelsüblich, müssen die Erzeugnisse das
Warenzeichen des Herstellers und das VDE-Prüfzeichen
tragen.

Die CE-Kennzeichnung gemäß EMV-Gesetz ist einzuhalten.
Da es sich im Falle der Maßnahme um Arbeiten handelt,
die in bestehenden sicherheitsrelevanten Objekten
ausgeführt werden, die teilweise saniert sind, erfolgt
eine Materialvorgabe zur Produktvereinheitlichung.

Der angebotene Preis für sämtliche im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Geräte und
Materialien versteht sich für liefern, montieren und
betriebsfertig anschließen, auch wenn das in den
einzelnen Positionen nicht immer ausdrücklich erwähnt
ist.
(Für Ersatzteile versteht sich der Preis nur für das
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Liefern.)

Betriebsfertig montiert versteht sich einschließlich
allem Klein-, Befestigungs und Abdichtmaterial sowie
der notwendigen Anschlußarbeiten.

Der Zweck dieser Unterlagen ist es, Firmen, die auf den

Der Zweck dieser Unterlagen ist es, Firmen, die auf den
Gebieten Anlagenbau / Installation tätig sind, die
erforderlichen
elektrischen Spezifikationen zur Verfügung zu stellen,
damit sie
in der Lage sind,  Anlagen anzubieten, zu entwerfen und
herzustellen, die dafür bestimmt sind, im Bereich des
Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz. installiert und betrieben zu
werden.

Die gesamte Steuerlogik und sämtliche Schaltungen
müssen so
ausgelegt werden, daß die Sicherheit des
Betriebspersonals als
Hauptfaktor im Vordergrund steht.

1.1 Richtlinien der Europäischen Union - CE Kennzeichen
Um eine europaweite Übertragbarkeit zu sichern, müssen
alle Anlagen, die für Auftraggeber gebaut oder gekauft,
allen in Frage kommenden EU-Richtlinien und EN-Normen
entsprechen.
Jede Abweichung von dieser Anforderung vom Auftraggeber
genehmigt werden.

1.2 Machinery Directive
Der Hersteller muß nachweisen, daß die Maschine der
gültigen "Machinery Directive 98/37/EC", zum Zeitpunkt
der
Errichtung entspricht.
(Maschinenrichtline 2006/42 EG konsolidiert).
Die technischen Unterlagen, die im Anhang VII der
Richtlinie beschrieben sind, müssen beim Auftraggeber
zum Nachweis der Übereinstimmung eingereicht werden.

Die folgenden Punkte müssen darin enthalten sein:

- eine Gesamtzeichnung der Anlage
- Zeichnungen der Steuerschaltkreise
- Checkliste der wichtigen gesundheitlichen und
sicherheitstechnischen Anforderungen
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- vollständige Kabellagepläne, -Trassen und - Verläufe
- Betriebs- und Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Kontaktpläne, Anweisungslisten
- Anwendersoftware der PLC
- Gerätehandbücher aller verwendeten Baueinheiten und
Systeme
- Erdungs-, Blitzschutz- und Potentialausgleichspläne
- Planunterlagen verwendeter Geräte
- Prüfprotokolle der Erstprüfung aller Einrichtungen
gem. VDE
- Bestätigung der Ausführung gem. VDE 0100 und BGV A2
- vollständige Detailzeichnungen, Berechnungen und
Testergebnisse, die für den Nachweis, dass die Anlage
den
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht,
als
notwendig erachtet werden- Liste der angewandten Normen
- jegliche andere technische Spezifikation
- Allgemeine Risikoanalyse für sämtliche Risiken gemäß
EN ISO 14121
- Implementierung sicherheitsrelevanter
Steuerungsfunktionen entsprechend den zu beseitigenden
Risiken in der Abstufung gem EN IEC 62061(Safety
Integrity Level)
und der EN ISO 13849-1(Performance Level) und der
EN ISO1349-98 (Validierung)
- Risikoanalyse der Sicherheitssteuer- und
-Schaltkreise nach
EN IEC 6201 (muß vor Baubeginn genehmigt werden)
- Eine Kopie der Bedienungsanleitung in der Sprache des
Bestimmungslandes
Die oben erwähnte Dokumentation muß zusätzlich zum
Handbuch (als Druckversion) möglichst auch in digitaler
Form zur Verfügung stehen.
Für Detailangaben bezüglich des erforderlichen
Softwareformats kontaktieren Sie den zuständigen
Ingenieur des Auftraggebers

1.3 Low Voltage Directive, Dokumentation.
Der Hersteller muß nachweisen, daß die Maschine der
"Low
Voltage Directive 73/23/EEC" und deren Änderungen
entspricht.
Folgendes muß an den Auftraggeber eingereicht werden,
um diese Übereinstimmung zu darzulegen:

- Eine allgemeine Beschreibung der elektrischen
Ausstattung
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- Zeichnungen der Schaltkreise und Schaltteilliste
- Auflistung der angewandten Normen, unter denen die EN
60204 sein muß - Ergebnisse der Berechnungen und Tests
zum Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie

1.4 EMC Directive, Dokumentation.
Der Auftragnehmer muss nachweisen, daß die Maschine der
"Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC"
und dere
Änderungen entspricht.
Falls nichts anderes vereinbart, muß ein vollständiger
Testbericht an den Auftraggeber eingereicht werden, um
die Übereinstimmung mit der Richtlinie darzulegen.

1.5 CE Kennzeichen
Das CE Kennzeichen muß auf deutlich sichtbare, lesbare
und
dauerhafte Weise befestigt werden.
Es stellt einen Verstoß dar, das CE-Kennzeichen an
Anlagen anzubringen, wenn sie nicht die Vorschriften
der
Richtlinien erfüllen und sicher sind.
Der Auftragnehmer wird daraufhingewiesen, daß Schäden,
die nachgwiesener Weise aus Unterlassungen gegen o.g.
Vorschriften entstehen, zu Straf- und Zivilrechtlicher
Verfolgung führen.

1.6 CE- Konformitätserklärung
Der Hersteller muß eine Konformitätserklärung
ausstellen, auf der alle zutreffenden europäischen
Richtlinien
aufgelistet sind.

1.7 Zusätzliche Dokumente des Auftraggebers
Die vorliegende technische Spezifikation bezieht sich
auf die im folgenden aufgeführten Dokumente.

Sie werden vom Auftraggebers bereitgestellt:
- aktueller Stand der iterativen Risikoanalyse
- Maschinennahe Steuerung Toranlagen
- Übersicht Steuerung und Komunikation
- Erdungsplan
-  Lastfluß und Selektivitätsübersicht
-  Übersicht Audio- und Videoanlagen
-  Übersicht EMA + BMA
-  Übersichtsschaltpläne
-  Kabeltrassen- und Installationspläne

1.8 Abweichungen und Ersatz
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 506 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.1 Gewerk Erschließung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Eine detaillierte Funktionsspezifikation kann
gegebenenfalls
diese Spezifikation ergänzen, um zusätzliche
Anforderungen für eine bestimmte Maschinenkonstruktion
festzulegen.
Jegliches Abweichen von vorgegeben Spezifikation bzw.
die
Verwendung von vorgegebenen kommerziellen Komponenten,
die davon abweichen, bedürfen der Zustimmung einer oder
mehrerer der folgenden Personen: des zuständigen
Ingenieurbüros, des Auftraggebers sowie der vom
Auftraggeber
eingesetzten Prüforganisation.
Der zuständige Entwickler des Auftragnehmers setzt die
Vorgenannten über jegliche Abweichung dieser
Spezifikation
vor Abnahme in Kenntnis.

Sämtliche Änderungen, die Einfluss auf die Kosten bzw.
Lieferung in Verbindung mit dem Auftrag haben, müssen
durch den Auftraggeber genehmigt werden.

1.9 Auftragnehmerhaftung
Der Auftragnehmer ist für Einhaltung aller Richtlinien/
Anforderungen, die in diesem Dokument dargelegt wurden,
verantwortlich.
Er haftet außerdem für Kosten, die entstehen, wenn
Abweichungen davon behoben werden müssen.

1.10 Schulung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Schulungen für das
elektrische Steuerungssystem für das Bedien- und
Wartungspersonal des Auftraggebers vor Ort
durchzuführen.
Er ist verantwortlich dafür, die Mitarbeiter im Umgang
mit
einzelnen Komponenten zu schulen. Er übernimmt die
Verantwortung dafür, dass eine Schulung zu Betrieb,
Einrichtung, Eichung und Fehlersuche der jeweiligen
Maschine
durchgeführt wird.
Details bezüglich Schulungszeitpläne, Kursmaterialien
sowie zu behandelnde Themengebiete sind mit dem
Auftraggeber
abzustimmen.

1.11 Energieeffizienz
Bei der Konzeption der Anlagen ist zu berücksichtigen,
dass
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eine Senkung des Energieverbrauchs erreicht werden
kann.
In die Planungsüberlegungen sollten energiesparende
Element
mit einbezogen werden, genauso wie eine automatische
Stromabschaltung der elektrischen Systeme nach einer
voreingestellten Standby-Dauer.
Die verfahrenstechnische Anpassung der zyklischen
Dienste
für den Ruhebetrieb und den Standby- Betrieb der
Anlage.

1.12 Veraltung der Anlagen
Der Lieferant muss eine Auflistung aller elektrischen
und elektronischen Komponenten (PLCs, MMIs, Servo
Drives,
Visio Systeme, etc...) anfertigen, auf der das Datum
der Veralterung und jeglicher vom Anlagenhersteller
gewährter Service
nach derVeraltung aufgeführt ist.

Der Errichter muss nachweisen,

Der Errichter muss nachweisen, dass er zertifiziert 
für BMA gem DIN 14675 ist, Die Anforderungen für die
Projektierung, die Installation, und den Betrieb, die
Instandhaltung der Brandmeldeanlagen (BMA).
Die Brandmeldeanlage müssen als Gefahrenmeldeanlagen
(GMA) den Normen DIN VDE 0800, DIN VDE 0833 Teil 1 und
Teil 2, DIN 14675 und der Reihe DIN EN 54 entsprechen.
D.h das anzubietende System muß besonders im Hinblick
auf die Übtragungs-, Verschlusszustandsaufhebung mit
dem Errichter der Einbruchmeldeanlage abgestimmt
werden.
Der Einbau einer BMA ist mit der zuständigen
Brandschutzdienststelle, insbesondere im Hinblick auf
die erforderliche Übertragungseinrichtung abzustimmen.
Der anzubietende Leistungsumfang beinhaltet, neben den
technischen Anfordwerungen auch alle erforderlichen
Projektierungs-, Inbetriebsetzungs-, Test-, Regie-, und
Dokumentationsleistungen, nach DIN 14675 / 04_2014 für
den Einrichtungsschutz.
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Anforderungen für die Projektierung, die Installation,

Anforderungen für die Projektierung, die Installation,
den Betrieb und die Instandhaltung der
Einbruchmeldeanlagen (EMA).

Verbindlich ist der einheitliche Pflichtenkatalog, in
der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Fassung, für
Errichterunternehmen von Überfall- und
Einbruchmeldeanlagen  der Kommision für polizeiliche
Kriminalpräventation
Pflichten,. D.h der Errichter muss nachweisen,
dass er im Adressenverzeichnis des Bundeslandes
Niedersachsen aufgenommen ist und die Bedingungen und
Anforderungen des Kataloges anerkennt.
Der anzubietende Leistungsumfang beinhaltet, neben den
technischen Anforderungen auch alle erforderlichen
Projektierungs-, Inbetriebsetzungs-, Test-, Regie-, und
Dokumentationsleistungen, die erforderlich sind das
Betriebsgebäude gemäß der gewerblichen Schutzklasse der
VDS-KLasse B SG2 zu sichern.

INSTRUMENTATION UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

INSTRUMENTATION UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

1. Ausfallsichere Instrumente (prüfende Sensorik)
Instrumente (prüfende Sensorik) sowie deren
Kommunikationsverbindungen mit der
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) müssen so
konstruiert sein, dass das fehlerhafte Instrument
stillgesetzt wird, falls entweder das Instrument oder
seine Kommunikationsverbindung ausfällt.

2. Instrumentrations-Kommunikation
Wo immer möglich, müssen die speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS) und das Instrument miteinander
kommunizieren, um festzustellen, dass das Instrument
seine
Prüfroutine eingeleitet hat.
Alle Störungssignale müssen pro Zyklus eine
Zustandsänderung durchlaufen, und zwar vor dem
Zeitpunkt, an dem die SPS das Gut-Signal erwartet.
Das Instrument muss alle Ausgangssignale in den
Störungszustand zwingen, und die SPS muss bestätigen,
dass die Ausgabesignale sich tatsächlich im
Störungszustand befinden.

3. Eingänge/ Ausgänge
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Sämtliche Ein- und Ausgänge zwischen der
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und den
Instrumenten müssen über Optokoppler verbunden sein.
Generell ist eine Signalspannung von 24 VDC zwischen
dem
Instrument und der SPS vorzusehen.
Alle Instrumenteneingäng und -ausgänge sind mit
"gefiltertem" Wechselstrom zu versorgen.

4. Techniker-Berührungsschutz
Sämtliche Instrumente und Detektoren müssen so
konstruiert sein, daß eine Berührung durch das Personal
mit allen Spannungen von mehr als 50 VDC, 25 VAC nicht
möglich ist.
Teststellen sollten für Timing- Signale und regelmäßig
kontrollierte Signale vorhanden sein.

5 Verdrahtung
Leitungen und Kabel für elektronische Sensoren
(Detektoren)
müssen in durch Metalltrennstege geteilten Kabelkanälen
bzw.
separaten Kabelkanälen untergebracht werden.

6. Stromquellen der Instrumente
Alle PC-basierten Instrumentationssysteme sollten von
einem "Online" "Hot-Swappable" USV-System aus mit Strom
versorgt werden. Der PC sollte eine Schnittstelle zur
USV 
besitzen.

Installation Lichtwellenleiter

Installation Lichtwellenleiter
Die Verlegung der LWL-Leitungen erfolgt in Teillängen.
Die Montage hat mit jeglichem Zubehör von
Befestigungsmaterial in verschiedenen Ausführungsarten,
unter Putz, auf Putz, auf Kabelwannen bzw in Leerrohren
zu erfolgen.
Dieses Befestigungsmaterial muß in den Einheitspreisen
enthalten sein.
Alle Kabel und Leitungen sind an den Enden mit der
Kabelnummer, dauerhafter Beschriftung, in einem
Kabelmerker zu kennzeichnen.
Nachfolgend angegebene Verlegearten beziehen bei
Postionsangaben auf die vorherrschende Verlegeart des
Abschnittes, d.h. auch andere Verlegarten können
möglich sein.
Die Verlegung der LWL-Kabel ist von geeignetem
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Fachpersonal durchzuführen.
Scharfkantige Ecken und Kanten sind vor der Verlegung
mit geeigneten Maßnahmen zu sichern um die LWL-Kabel
beim Einzug nicht zu beschädigen.
Die vom Kabelhersteller vorgegebenen Biegeradien und
max. Zugkräfte sind unbedingt einzuhalten.
Jede Beschädigung des Außenmantels, der Fasern oder der
Verschlechterung der optischen Kabeldaten, die durch
unsachgemäße Verlegung verusacht werden, sind
zu vermeiden.

Verlegungsart in Kabelwanne / Leerrohr
Unter diese Verlegungsart zählen alle Leitungen, die
auf Kabelwannen, Gitterrinnen, in Kabelkanälen oder
Leerrohren einzuziehen sind.

Verlegungsart auf Putz
Die Montage erfolgt auf Steigetrassen, auf Wände oder
Decken mittels Abstandsschellen, Kabelklammern oder
Kabelschlaufen.
Der Befestigungsabstand darf 60 cm nicht überschreiten.
Das Befestigen an Konstruktionen  anderer Ausbaugewerke
sowie Aufhängungen mittels Metalldrähten ist nicht
gestattet.
Verlegen in vorhandenen Kabelkanälen, öffenbare
Zwischenwände usw., wobei das Öffnen und Schliessen der
Abdeckungen mit einzukalkulieren ist.

Verlegungsart in Zwischendecken Leitungsverlegung in
der Zwischendecke oder in Leichtbautrennwänden mit
ausreichender Befestigung, z.B. mit Kabelbügeln,
Kabelbinder oder Sammelhalterungen.
Vor Inbetriebnahme der gesamten Schwachstrom und
LWL-Leitungen, auch von Teilbereichen, sind alle vom
Auftragnehmer gelieferten und verlegten Leitungen
einschl. aller Meß- sowie Prüfgeräte samt Zubehör nach
den zur Zeit gültigen VDE-Vorschriften zu überprüfen.
Die gemessenen werte sind in einem Meßprotokoll
festzuhalten, das bei der Abnahme mit den anderen
Unterlagen abzugeben ist. Schadhafte Leitungen sind
sofort nach Erkennung auf Kosten des Auftragnehmers
auszutauschen.

DOKUMENTATION

DOKUMENTATION
1. Allgemeines
Es werden die erforderlichen Dokumente und die
Dokumentationsformatierungen dargestellt, die vom
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Auftraggeber spezifiziert werden, um eine
ordnungsgemäße Installation, Betrieb sowie
Instandhaltung der elektrischen Ausrüstung zu
erleichtern.

1.1. Erforderliche Dokumentation
Die folgenden Dokumentationen müssen mit jedem Teil der
Ausrüstung, die für den Auftraggeber gebaut wird,
übereinstimmen.
- STROMLAUFPLÄNE
- KLEMMPLÄNE
- SYSTEM/BLOCKSCHALTPLAN
- ANORDNUNGS- UND BESTÜCKUNGSPLÄNE
- STÜCKLISTEN DER ELEKTRISCHEN BAUTEILE UND
GERÄTE (Diese müssen separat mit MS Excel
Tabellenkalkulation erstellt- und eingereicht werden)
- AUFSTELLUNGSPLÄNE
- KABELLAGEPLÄNE
- KABELLISTEN
- INSTALLATIONSPLÄNE
- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- KONTAKTPLÄNE SPS
- ANWENDERSOFTWARE
- ERDUNGS-, BLITZSCHUTZ- UND
POTENTIALAUSGLEICHSPLÄNE
- PRÜFPROTOKOLLE DER ERSTPRÜFUNG ALLER
EINRICHTUNGEN gem. VDE
- BESTÄTIGUNG DER AUSFÜHRUNG gem. VDE u. BGVA
- LISTE DER EMPFOHLENEN ELEKTRISCHEN ERSATZTEIL
- ELEKTRO-SERVICEHANDBÜCHER
- SCHALTSCHRANKLAYOUT
- INSTALLATIONS- bzw. DATENBUSPLAN
- SPS / SOFTWARE-PROGRAMMFLOWCHART
Die oben erwähnten Dokumentationen müssen vor
Konstruktion der Anlagen durch den zuständigen Prüfer
des Auftraggebers genehmigt werden.
- PLC/SOFTWAREPROGRAMM
- ELEKTRONIK-SCHALTPLÄNE
- DIE ERFORDERLICHEN KALIBRIERHANDBÜCHER
- ELEKTRISCHE / ELEKTRONISCHE
SPEZIFIKATIONSBLÄTTER (DATENBLÄTTER)
- SENSORANORDNUNG
- AKTOREN-/ MAGNETVENTILANORDNUNG
- DATENÜBERTRAGUNG/
SCHNITTSTELLENDATENSTRUKTUR-ZEITSYNCHRONISATI
ONSSCHEMATA
- ALLE LIZENZEN UND DOKUMENTATION FÜR DIE
INSTALLIERTE SOFTWARE
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- AUSRÜSTUNGSDOKUMENTATIONEN BETEILIGTER
DRITTER (SPS & SERVOANTRIEB HANDBÜCHER;
HERSTELLERGARANTIE; ETC)
- LOCK OUT/ TAG OUT ABSCHALTVERFAHREN
Die oben erwähnte Dokumentation muss zusätzlich zum
Handbuch (als Druckversion) und in digitaler Form zur
Verfügung stehen.
Für Detailangaben bezüglich des erforderlichen
Softwareformats ist der Auftraggeber zu kontaktieren

1.2 CAD-Zeichnungen
Sämtliche elektrischen Schaltpläne und
Geräteanordnungspläne
müssen durch die neueste Version von Auto CAD,
bzw. durch ein anderes kompatibles
Paket für rechnergestütztes technisches Zeichnen, das
in eine
DWG-Datei exportiert wird, generiert werden.
Der Auftraggeber benutzt für schematische
Stromlaufpläne und Schalttafelkonstruktion Auto CAD.
Auftragnehmer, die kein kompatibles System benutzen,
sind
verpflichtet, das erforderliche Format zur Verfügung
stellen.
Grundschaltpläne müssen für das elektrische System
geliefert werden. Sämtliche elektrischen Symbole müssen
mit den Angaben der gültigen Normversion der Electrical
Symbol
Librar übereinstimmen. Alle elektrischen Symbole, die
nicht
enthalten sind, müssen gesondert dargestellt und auf
der
elektrischen Zeichnung beschrieben werden. Die Symbole
und die Kennzeichnung der Komponenten und Geräte müssen
durch
die gesamte Dokumentation und an der Anlage einheitlich
sein.
Ein Querverweis-System ist in Verbindung mit jedem
Relais,
Ausgabegerät, Grenzschalter, Druckschalter usw.
anzuwenden,
damit jeder Kontakt, der mit dem betreffenden Gerät in
Beziehung steht, leicht auf den Plänen gefunden werden
kann.
Die Zeichnungen müssen eine Funktionsbeschreibung für
jedes Gerät enthalten.
Die elektrische Zeichnung muss die Schaltersymbole
unter folgenden Betriebsbedingungen darstellen:
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Bei Abschaltung sämtlicher Medien (Stromversorgung,
Luft, Wasser, Schmiermittel usw.) müssen sich die
Elemente
der Anlage und ihrer elektrischen Geräte im Ruhezustand
befinden.
Schaltkreise müssen derart dargestellt werden, dass sie
zum Verständnis ihrer Funktionen sowie zur
Erleichterung der
Maschinenwartung und der Fehlersuche beitragen.

Für große Systeme die eine Anzahl von externen Geräten
außerhalb des Hauptschaltschranks aufweisen, muss eine
elektrische Installationszeichnung zur Verfügung
gestellt
werden. Diese Zeichnung muss ausführliche Informationen
über die externen Anschlüsse aller elektrischen Geräte
an
der Maschine wiedergeben.
Die Zeichnungen müssen Stift-Kennzeichnungen für
Stecker- / Steckbuchsen enthalten.
Die Zeichnungen müssen DIP-Schalterstellungen und
Jumpereinstellungen darstellen.

1.3 Papierformat
Der Auftraggeber stellt die Zeichnungskopfvorlage für
das
gewählte Papierformat, die Zeichnungsnummern sowie die
Angaben für den Zeichnungskopf zur Verfügung.
Der Auftragnehmer darf seine Zeichnungskopfinformation
neben dem Auftraggeber-Zeichnungskopf einfügen.

1.4 Referenz-Diagramm
Große Pakete elektrischer Zeichnungen, die eine große
Anzahl
Unterbaugruppen enthalten, müssen mit einem
Referenz-Diagramm (Stammbaum) versehen werden.

2. Schaltpläne
Elektroschemata werden mit Hilfe eines PREFIX-Systems
für
Beschriftungsgeräte und Drahtnummern erstellt. Jede
Komponente und jeder Draht muß eine einmalige Nummer
erhalten, die aus zwei Teilen besteht. Die ersten zwei
Ziffern geben das Blatt an, auf dem sich das Gerät bzw.
der
Draht befindet. Ein Bedientaster, der z.B. auf Blatt 3
von 10
Blättern
einer schematischen Zeichnung vorkommt, würde folgende
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Bezeichnung tragen: 03PB-1. Die Angabe "03" ist der
Vorsatz
(PREFIX), der besagt, dass der Bedientaster von Seite 3
stammt. Der zweite Teil ist die Gerätebezeichnung: in
diesem Beispiel PB-1.
Die folgenden Bedientaster auf dem gleichen
Blatt werden mit den nachfolgenden Nummern bezeichnet:
z.B. 2, 3, 4 Beim folgenden Blatt wird die
Nummernbezeichnung wieder mit "1" beginnen, der Vorsatz
muss aber die neue Blattnummer entsprechend angeben.
Drahtnummern werden wie folgt vergeben: Die
Drahtnummern
z.B. für 03PB-1 sind 0306 und 0307. Der Vorsatz "03"
gibt wie bereits beschrieben die Blattnummer an; die
letzen
beiden Ziffern sind die Drahtbezeichnungen für Blatt 3.
Bei
jeder neuen Zuweisung eines Drahts, z.B. für Blatt 3,
wird die
Bezeichnungsnummer um eine Ziffer erhöht. Bei Blatt 4
beginnen die neuen Drahtnummern beispielsweise mit 0401
und die Geräte beginnen ebenfalls mit dem Anhang
(SUFFIX)
"1".
Bei Geräte- und Drahtbezeichnungsnummern, die auf einem
Blatt beginnen und auf dem folgenden Blatt fortgesetzt
werden,
werden die ursprüngliche Nummer und die
Gerätebezeichnung
auf dem folgenden Blatt in Klammern angegeben bzw.
unterstrichen. Auf jedem Blatt muss die letzte
Drahtnummer, die auf diesem Blatt verwendet wird,
besonders
gekennzeichnet werden.
Bei komplexen Anlagen, die aus mehreren Abschnitten
bestehen, kann der Auftragnehmer ein mit dem
Auftraggeber
abgestimmtes detailliertes Nummernvorsatzsystem
einführen,
bei dem durch einen erweiterten Vorsatz (z.B. B01PB01)
die
verschiedenen Abschnitte der Anlage unterschieden
werden.

2.1 Stromlaufpläne
Stromlaufpläne dürfen höchstens drei senkrecht
nebeneinander angeordnete Strompfadsätze pro Blatt
enthalten, es sei
denn, wird eine Sondergenehmigung für einen
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Ausnahmefall
erteilt.

2.2 Strompfadabstände
Der Abstand zwischen waagerecht verlaufenden
Strompfaden sollte 25 mm nicht unterschreiten, für
größere Geräte wie
E/A-Module, Motorschaltgeräte, Steckverbinder,
Glasfaser-/ Näherungssensoren und ähnliche
Elektrosymbole darf 25 mm
überschritten werden.
Bei der Erstellung neuer schematischer Zeichnungen muss
genügend Raum für zukünftige Änderungen freigelassen
werden, die Verdrahtungsanordnung muss räumlich
erfolgen, so dass Beschriftungen und Bemerkungen
ausreichend Platz haben.

2.3 Strompfadnummerierung
Strompfadnummerierungen müssen verwendet werden, um die
Platzierung der Geräte zu kennzeichnen und um
Querverweise innerhalb der schematischen Zeichnung zu
ermöglichen.

Bei Schaltplänen, die zwei senkrecht nebeneinander
angeordnete Strompfadsätze verwenden, muss der erste
Strompfadsatz mit beginnen und mit 13 mm Schritten
fortgeführt werden, bis dieZahl 34 max. zum Schluss des
Blatts erreicht wird

Der zweite Strompfadsatz auf einem Blatt beginnt mit
der Zahl 35
und wird bis einschließlich 68 max fortgeführt.

Die Strompfadnummerierung ist für jedes Blatt gleich.
Wenn auf eine bestimmte Linie Bezug genommen wird,
müssen
Präfix-Bestimmungen angewandt werden.
Ein Strompfad auf Linie 24 von Blatt 3 erhält demgemäss
die Bezeichnung 0324.
Der tatsächliche Start und Abschluss eines Strompfades
kann in
manchen Fällen, je nach Schaltung die dargestellt wird,
unterschiedlich sein (34 Strompfade pro Spalte).
2.4 Drahtnummerierung Jeder Draht muss mit einer
einmaligen Nummer versehen werden.
Falls zusätzliche Verdrahtungsinformationen bei einem
bereits vorhandenen Schaltplan hinzugefügt werden
sollen,
muss die nächste freie Drahtnummer vergeben werden.
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Drahtnummern müssen aus mindestens vier Ziffern
bestehen:
die ersten zwei oder folgenden Ziffern geben die
Blattnummer
an, die letzten zwei geben die Drahtnummer für dieses
Blatt an.

MENSCH-MASCHINE-SCHNITTSTELLE (HMI)

MENSCH-MASCHINE-SCHNITTSTELLE (HMI)

1. Einführung
Für komplexe Steuerungssysteme wird vorzugsweise eine
Bedienschnittstelle mit Tastbildschirm (flachem
Touchscreen),
optional nach Aufgabenstellung als mobiles Paneel,
verwendet.
siehe Stylguide HMI )

2. Aufbau einer HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle)
Die HMI muss so eingerichtet sein, dass die Mitte des
Bildschirms =1,40 m über dem Boden des Vorort
Analagenführerstandes liegt. Bei Einsatz von mobilen
HMI Panelen ist zu gewährleisten, dass Bediener die zu
bedienende Anlage/ Anlagenteil visuell kontrollieren
kann. Ggf.
sind für Einsatzfälle, in den Netzkupplungsstelle,
entfernter
vom zu bedienenden Objekt liegt flexible
Kabelverlängerungen
mit Kupplungseinrichtungen vor zusehen. Der erreichbare
Bedienstandort an der Anlage ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen.
Die HMI darf nicht in einem Bereich der Anlage
eingerichtet
werden, wo sie übermäßiger Schwingung oder
physikalischen
Stößen ausgesetzt ist.

3. PC-Stromquelle HMI-PCs und Tastbildschirme sollten
aus einem "Online" "HotSwappable" unterbrechungsfreien
Stromversorgungssyste gespeist werden. Der PC sollte
eine Schnittstelle zur USV besitzen.

4. Anzeigeinformationen
Das HMI-Display muss mindestens folgende Informationen
beinhalten:
aktueller Anlagenzustand, Bauteilpositionen,
Fehlerdaten, eine
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graphische Darstellung, die die Einbauorte aller
NOT-AUS-Schalter und Schutztürschalter und den
Betriebszustand jedes Schalters wiedergibt, die
Soll-Einstellungen aller Nockenschalter und den
Echtzeitzustand aller E/A.

5. Hardware/Software
HMI-Systeme müssen in Übereinstimmung mit den neusten
Anforderungen des Auftraggebers bezüglich HMI Design
and
Maintenance konstruiert werden. Computerhardware,
Softwareauswahl und Informationen über
Bildschirmformatierung sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

6 Verdrahtung
Ist die HMI auf einem beweglichen Schwenkarm
vorgesehen, s
ist sie mit flexiblem Kabel zu verkabeln. Der Füllgrad
des
Schwenkarms darf nicht mehr als 25% betragen.

7. Schwenkarmgehäuse
Ist die PC-basierte HMI in einem Schwenkarmgehäuse
untergebracht, so muss eine Wärmeableitung vorhanden
sein, bzw. das Gehäuse selbst solle vom
wärmeableitenden Typ
sein.

MOTORE UND FREQUENZUMRICHTER

MOTORE UND FREQUENZUMRICHTER
1. Leistungsfaktor
Bei allen Anwendungen sind die Anschlussbedingungen der
Versorger zu beachten. Bei Motoren mit Leistungswerten
= 20 kW ist der Leistungsfaktor prinzipiell zu
korrigieren,
um einen nacheilenden Vollast-Leistungsfaktor von
95%...98% (cos0.95..0.98) zu erreichen. Kondensatoren
sind bedarfsweise
über ein spezielles Kondensatorschütz zuzuschalten
Bei modulierten Steuerbefehlen des Versorgers, z.B. 750
Hz Steuerbefehle , dürfen keine Kondensatoren ohne
Tonfrequenzsperre, hier für 750 Hz, mit der
Netzversorgung parallelgeschaltet werden.

2. Thermischer Schutz Motoren, die sehr häufig ein- und
ausgeschaltet werden (z.B. häufig angelassen und
gebremst werden), müssen die Wicklungen integrierte
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Temperaturgeber aufweisen.

3. Motoren für hohe Nennlasten
Motoren = 7,5 kW müssen eine Anlasseinrichtung
oder Wechselrichter) aufweisen, um den Anlaufstrom auf
den doppelten Nennwert des Motors zu begrenzen.

4. Festellbremse
Wird eine Festellbremse benutzt, muss sie im Bremsmodus
aktiviert sein, wenn Strom-, Luft- und Ölzufuhr
unterbrochen werden.
Aus Gründen der Ausfallsicherheit sind gegebenenfalls
federbetriebene Feststellbremsen einzusetzen.
5. Frequenzumrichter
5.1 Frequenzumrichtergesteuerte Motore
Bei frequenzumrichtergesteuerten Motoren muss es sich
um Wechselrichter Duty Rated handeln.

5.2 Verdrahtung
Bei der Verdrahtung von frequenzumrichtergesteuerten
Motoren müssen geschirmte Kabel verwendet werden, die
an beiden Enden (Frequenzumrichter und Motor)
angeschlossen
werden.
Die Kabel sind nicht im Schaltschrank aufzuwickeln,
sondern
müssen zurechtgeschnitten werden, dass 300mm für den
entsprechenden Endenabschluss bleiben. Die Länge der
ungeschirmten Motorenleiter im Schaltschrank sollte
möglichst kurz sein. Kabelenden dürfen nicht mit der
Erdungsschiene, sondern müssen direkt mit den
Umrichtern verbunden sein.

5.3 Netzfilter
Vorzugsweise sind interne Netzfilter anzuwenden.
Externe Netzfilter sind so nah wie möglich am Umrichter
zu
installieren.
Netzfilter und Verstärker müssen an der gleichen
Schalttafelfeld
angeschlossen sein.
Stromleiter müssen verdrillt und so ausgelegt sein,
dass eine
EMV-Kopplung zwischen Eingang und Ausgang des
Netzfilters
auftreten kann.
ANTRIEBE/ SERVOSYSTEME

1. Servosysteme
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Servogeregelte Antriebe werden an allen in Frage
kommenden Stellen eingesetzt, um die mechanischen
Vorgänge zu vereinfachen und die Flexibilität des
Betriebs zu erhöhen.

2. Bewegungserfassung
Der Start eines Zyklus bzw. eines Arbeitsgangs darf nur
möglich
sein, nachdem alle Bedingungen der
Sicherheitsschaltungen für Bediener und Maschine
erfüllt worden sind.
Das Startsignal mit Selbsthaltung darf nur so lange
erhalten bleiben, wie die Bewegung der Maschine
fortlaufend erkannt werden kann.
Die Maschinenbewegung muss direkt aus einem Encoder-
bzw.
Resolversignal erkannt werden.
Das Ausbleiben vonMaschinenbewegung muss die
Selbsthaltung des Startsignals auflösen, die Maschine
zum Stillstand bringen und die Maschine in einen
betriebsbereiten Zustand versetzen.

3. Primär-/ Sekundärantriebssysteme
Bei der Verwendung von Mehrfach-Stellantriebssystemen
müssen mechanische Einrichtungen eingesetzt werden, die
die manuelle Auskupplung ermöglichen und
Maschinenschäden
vermeiden helfen.

4. Nullposition
Eine Nullposition bzw. Grundstellung der Anlage muss
festgeleg
werden. Alle Antriebe müssen deutlich gekennzeichnet
werden, um die Weg-/ Zeiteinstellung (Position) der
Antriebe in Bezug
aufeinander darzustellen.

5. Wartung der Anlagen
5.1. Erreichen der Ausgangsposition im Handbetrieb
Zu Wartungszwecken soll ein Schlagtaster eingerichtet
werden,
mit dem alle Servomotoren in ihre Ausgangsposition
gefahren
werden.
Dieser Schlagtaster muss verriegelt und
kennwortgeschützt sein, und ist nur im Ingenieurbetrieb
zu aktivieren.

5.2 Übersteuerung
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Es müssen elektrische oder mechanische Mittel vorhanden
sein um eine Servo-Achsübersteuerung schnell zu
beheben.

6. Softwaretools
Eine PC-Software muss vom Auftragnehmer zur Verfügung
gestellt werden, damit Servo -Systemprogramme und
Parameter
abgerufen / eingelesen, angezeigt, bearbeitet und
heruntergeladen werden können.

7. Servomotoren

7.1 Verdrahtung

Das Netzkabel für die Servomotoren darf nicht in der 
Anschlusstafel gewickelt sein, sondern muss geschnitten
werden, so dass ca. 300 mm für den richtigen Anschluss
bleiben. Alle Kabelschirmungen in den Motoren müssen an
beiden Enden, Servo-Antrieb und Motor, angeschlossen
werden.
Die Länge der ungeschirmten Servo-Motorenleiter im
Schaltschrank ist so kurz wie möglich auszuführen.
Kabelschirmungen dürfen nicht mit der Erdungsschiene,
sondern müssen direkt mit den Servo-Umrichtern
verbunden
sein.

7.2. Servo-Positionierung (Encoder)
Bei der Eingangsverdrahtung für die Servopositionierung
muss eine saubere Versorgungsspannung angelegt werden.
Es sind geschirmte Kabel zu verwenden.

7.3. Feststellbremse
Wird eine Feststellbremse benutzt, muss sie im
Bremsmodus
aktiviert sein, wenn die Medienversorgung unterbrochen
wird.
Aus Gründen der Ausfallsicherheit soll gegebenenfalls
eine
federbetriebene Handbremse eingesetzt werden.

Sicherheitssystem Vorbemerkungen

Sicherheitssystem Vorbemerkungen Nachstehend
beschriebenes Sicherheitssystem, soll die zum Zeitpunkt
der Lieferung geltenden
Sicherheitsstandards und Vorschriften erfüllen und als
durchgängiges System eines Herstellers
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(Automatisierung, Bus, Bedienoberfläche, Bibliotheken,
Melde-, Schalt-,  und Messgeräte...) angeboten werden.
Für die Kommunikation ist je nach Ebene/ Anwendung bzw.
in Kombination, Profinet /Profibus /ASI einzusetzen.
In der Spezifikation ist der Aufbau von
programmierbaren elektronischen Systemen (PES) für
sicherheitstechnische Systeme
(SIS, Safety Instrumented Systems) beschrieben. Das
System muss in der Lage sein notwendige Schritte
einzuleiten, um das EUC (Equipment under Control) in
den sicheren Zustand zu versetzen bzw. einen
entsprechenden Zustand aufrecht zu erhalten.
Das sicherheitstechnische System sollte gemäß den
nachfolgend aufgeführten Normen ausgelegt sein.
Entsprechende Zertifikate, ausgestellt durch
unabhängige Stellen wie beispielsweise TÜV, müssen
vorliegen.
Grundlegende Sicherheit
- EN 61131-2: 1995 Speicherprogrammierbare Steuerungen
- Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
- EN 50178: 1997 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit
elektronischen Betriebsmitteln
- DIN VDE 0110: 1989 Isolationskoordination für
elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen
- EN  60068 Umweltprüfungen
- QSH IQSE Version 1.4 Qualitätshandbuch des TÜV
Produktservice IQSE
Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN 61131-2: 1995 Speicherprogrammierbare Steuerungen
- Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
- EN 55011: 1997 Industrielle, wissenschaftliche und
medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte) -
Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren
- EN 50081-2: 1993 Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV); Fachgrundnorm Störaussendung, Teil 2:
Industriebereich
- EN 50082-2; 1995 Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV); Fachgrundnorm Störfestigkeit, Teil 2:
Industriebereich

Sicherheitstechnik Anwendungsnormen
Maschinenanwendungen
- EN 60204-1: (sofern anwendbar) prEN 60204-1/prA1:
1998 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung
von Maschinen
- EN 62061:2005 SIL 1-3 bzw. ISO 13849: 2006, PLa bis
PLe Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsbezogene Teile
von Steuerungen,
Teil 1: "Allgemeine Gestaltungsleitsätze"
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6.1 Gewerk Erschließung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Prozessindustrie
- DIN IEC 61511 VDE 0810: 2004 SIL 1-3, Teil 1 bis
3 Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische
Systeme für die Prozessindustrie
- VDI / VDE 2180: 1996 Teil 1, 2 und 5 Sicherung von
Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der
Prozessleittechnik (PLT)
- NE 31: 1993 NAMUR-Empfehlung
- ASNI/ISA - 84.00.01 Teil 1-3 - 2004 (IEC 61511-1
Mod)Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische
Systeme für die Prozessindustrie

Branchen spezifische Anwemdungverordnungen und Normen
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen -
Wasserbau (ZTV-W) für Technische Bearbeitung
(Leistungsbereich 202)
Ausgabe 2010 EU- Notifizierung Nr. 2010/577/D.

Stundenlohnarbeiten

Werden Stundenlohnarbeiten erforderlich, so ist dies
gemäß § 15 VOB/B Abs. 3 vor Beginn schriftlich dem
Auftrageber anzuzeigen.
Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur in Ausnahmefällen
und auf besondere Anweisung der Bauleitung zur
Ausführung kommen.
Sie werden vergütet, wenn:
- die Ausführung durch die Bauleitung angeordnet worden
ist
- die Stundenlohnzettel die Art, den Umfang und der
Arbeiten, die verwendeten Materialien, die Namen und
Berufsbezeichnung der Arbeiter enthalten.
- die Durchführung oder Fertigstellung der Arbeiten
spätestens am Ende der jeweiligen Ausführungswoche von
der Bauleitung
bescheinigt worden ist.

***Bedarfspos. 

6.1.2.10 Entwickler/Programmierer

Entwickler/Programmierer.

-1 h EP..........................  - Nur EP -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

6.1.2.20 Facharbeiter

Facharbeiter.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

6.1.2.30 Bauleiter

Bauleiter.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bauteil  6.1. 2  

-Leistungsanforderungen , Netto: ...............................
    

6.1. 3   Bauteil   öffentliche Erschließung 

6.1.3.10 Regieleistung

Regieleistung für die Herstellung der EVU
Netzeinspeisung in der
bauseitserrichten Trafostation, einschließlich ggf.
erforderlicher
Antragsstellungen und Abstimmungen zwischen EVU und dem
Auftraggeber und ggf anderen Abnehmern.

-1 psch GP ............................

6.1.3.20 Anschließen von Kabeln Starkstromkabel NYY-04x95

Anschließen von Kabeln Starkstromkabel NYCWY 3x
120sm/70
einschließlich aller Kabelschuhe,
Kabelverbindungselemente, Kleinmaterial und Herstellung
einer TAB gerechten Hauseinführung in die bauseitige
Betonkompaktstation.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.1. 3  

-öffentliche Erschließung , Netto: ...............................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6. 1 Gewerk Erschließung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  6. 1
 

-Erschließung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 2   Gewerk   Niederspannungshauptverteilung NSHV 

6.2. 1   Bauteil   Niederspannungshauptverteilung NSHV 

Niederspannungshauptverteilung

Niederspannungshauptverteilung NSHV
Niederspannungs-Hauptverteilung Hadelner Kanalschleuse
mit nachfolgenden Schaltefeldern.

6.2.1.10 Schrank-System EVU Einspeisefeld Breite: 600 mm ,Höhe: 
2000  mm,Tiefe:600 mm

Schrank-System als Anreihschrank mit Kabelrangierraum
(Sockel 200mm) lackiert, mit Montageplatte, eintürig 
IP 55 Montageplatte, lackiert Breite: 600 mm, Höhe:
2000 mm,
Tiefe:600 mm.
Approbationen: CSA  LR 59132, GL 15 644 - 00 HH
TÜVB 00 01 12010 115 de, VDE  6312 ÜG
Nivellierfüße, Schaltplantaschen Universalleuchte mit
Stecker
Montage-Chassis Anreihverbinder für die Ausführung
Ausführung als'Anreihschrank für die NSHV EVU
Einspeisefeld '

Kabelkanal, EMV-Bodenbleche Standardscharnieren
belastbar bis 1500 N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm
im 25 mm DIN-Maßraster tiefenverstellbar.
Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 703
mit den Baugruppen:
EVU Einspeisefeld mit Seitenwand und den Baugruppen::
- Statusüberwachung, Stromschienen vertikal und
horizontal
- mit Verbindung zum Generator Einspeisefeld
- Phasenkontrolle optisch
- Überwachungsrelais 3 Phasenspannung Phasenasymetrie
-Leistungsschalter als Haupteinspeiseschalter
- Typ der Planung: Siemens Leistungsschalter VL400H
hohes Schaltvermögen Icu= 70kA, 415V AC 3-polig,
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6.2 Gewerk Niederspannungshauptverteilung NSHV 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI
In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz,
ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 x IN Kurzschlussschutz
Unterspannungsauslöser 220...250V AC
kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter mit
Motorantrieb
Sammelschiene ln= 400 A
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

- Für die Erfassung des Echtzeitzustandes und die
Verbrauscherfassung der EVU Einspeisung wird ein
Multifunktionsmessgerät vom Typ Siemens, SENTRON,
Messgerät, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 mit
PROFIBUS Kommunikationsmodul für Erfassung der Schein-
/ Wirk- / Blindenergie/ cos phi, Oberschwingungen: 3. -
31., THD, Klasse 0,2 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,2S
gem. IEC62053-22 mit eigenem Kleinspannungsnetzteil
vorgesehen. Die Einbindung in die Laststeuerung erfolgt
als Slave der Profibuskommunikation der S7-1500
Steuerungen im Automatisierungsfeld.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.20 wie vor als Genratoreinspeisefeld

wie vor jedoch als
Generator Einspeisefeld
- Statusüberwachung, Stromschienen vertikal und
horizontal
- mit Verbindung zum Leistungsabgangsfeld
- Phasenkontrolle optisch
- Überwachungsrelais 3 Phasenspannung Phasenasymetrie
- Leistungsschalter als Haupteinspeiseschalter
gesteuert
- Typ der Planung: Siemens
- Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A,
Bemessungsstrom IR= 160...400A, Überlastschutz, ISD=
1,5
bis 10xIR, II= 11 x In Kurzschlussschutz
Unterspannungsauslöser 220...250V AC
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6.2 Gewerk Niederspannungshauptverteilung NSHV 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

kommunikationsfähig ohne Hilfs-/ Alarmschalter mit
Motorantrieb
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Für die Erfassung des Echtzeitzustandes des EVU
Einspeisung ist ein
- Multifunktionsmessgerät vom Typ Siemens, SENTRON,
Messgerät, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 mit
PROFIBUS Kommunikationsmodul für Erfassung der Schein-
/ Wirk- / Blindenergie/ cos phi, Oberschwingungen: 3. -
31., THD, Klasse 0,2 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,2S
gem. IEC62053-22 mit eigenem Kleinspannungsnetzteil
vorgesehen.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Die Einbindung in die Lastabwurfsteuerung erfolgt als
Slave der Profibuskommunikation der S7-1500 Steuerungen
im Automatisierungsfeld.
Der Anschluss eines Generatoraggregat erfolgt über eine
wandeingebaute  verschließbare Powerblogbox 400 A
Bemessungsspannung 1000V, IP 67
Powerlock: PBX- NLF- PD-ELI 400/ D
Ausführung: ' Lappkabel / Powerbox SD '
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.30 wie vor als Leistungsabgangsfeld Tore Gehäusebreite 1000mm

wie vor jedoch als
Leistungsabgangsfeld Tore Gehäusebreite 1000 mm
- Stromschienen vertikal und horizontal mit Verbindung
benachbarten Einspeisefeldern.

-Leistungsabgang Tor 1 ungesteuert
Hersteller/Typ der Planung:
-Leistungsschalter Siemens
-Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In= 200A,
Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD= 1,5
bis 10xIR, II=11 x In Kurzschlussschutz
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Unterspannungsauslöser 220...250V AC mit
Hilfs-/Alarmschalter
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-Leistungsabgang Tor 2 ungesteuert
Hersteller/ Typ der Planung:
- Leistungsschalter Siemens
- Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In= 200A,
Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD= 1,5
bis 10xIR, II= 11 x In Kurzschlussschutz
Unterspannungsauslöser 220...250V AC mit
Hilfs-/Alarmschalter
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

- Leistungsabgang Tor 3 ungesteuert
Hersteller/Typ der Planung:
- Leistungsschalter Siemens
- Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=200A,
Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5
bis 10xIR, II=11 x In Kurzschlussschutz
Unterspannungsauslöser 220...250V AC mit
Hilfs-/Alarmschalter
Sammelschiene In= 250 A
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

- Leistungsabgangsfeld sonstige Verbraucher
- Leistungsabgang KKS Anlagen
ist als Gruppeneinspeisung für die Leistungs- und
Controllerfelder der KKS Anlagen ausgeführt

- Leistungsschalter Siemens ungesteuert VL160X H hohes
Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom IR
= 20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N
ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz
2 HS (1S+1Ö)
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.40 wie vor als Leistungsabgangsfeld sonstige Verbraucher

wie vor jedoch als Leistungsabgangsfeld sonstige
Verbraucher Gehäusebreite 600 mm

Leistungsabgang Werkstatt gesteuert Hersteller/Typ der
Planung:
Leistungsschalter Siemens VL160H hohes Schaltvermögen
Icu= 70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In= 160A,
Bemessungsstrom IR= 64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5
bis 10xIR, II=11 x In Kurzschlussschutz mit
Schraubanschluss kommunikationsfähig ohne Hilfsauslöser
ohne Hilfs-/ Alarmschalter+ Motorantrieb
Sammelschiene In= 200 A
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Leistungsabgang Rundsteuerfeld gesteuert
Hersteller/ Typ der Planung:

Leistungsschalter Siemens VL160H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 3-polig,  Anlagenschutz
Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In= 160A,
Bemessungsstrom IR= 64...160 A, Überlastschutz, ISD=1,5
bis 10xIR, II=11 x In Kurzschlussschutz mit
Schraubanschluss, kommunikationsfähig, ohne
Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter + Motorantrieb
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Leistungsabgang statische Verbraucher ungesteuert
Hersteller/Typ der Planung:
Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen
Icu= 70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom
Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit
Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser
Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Leistungsabgang KKS Anlage (Kathodischer
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Korrosionsschutz) 

Hersteller/Typ der Planung:
Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen
ICU=40kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom
IR=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz
ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.50 wie vor als USV Einspeisefeld Gehäusebreite 600mm

wie vor jedoch als
USV Einspeisefeld:'Gehäusebreite 600mm, Höhe 2000 mm,
Tiefe0 600 mm'

USV Einspeisefeld
Die über die USV eingespeisten Verbraucherfelder können
bei Wartungsarbeiten durch einen By- Pass direkt aus
dem
von der 400 V Verteilung gespeist werden.

- Der Leistungsabgang für die Einspeisung der USV
Anlage wird durch ein Leistungsschütz gesteuert.
Im Netzersatzbetriebsregime, bei Genratoreinspeisung,
ist das zur Verfügung stehende Verteilnetz im
Verhältnis zur Frequenzumrichter gesteuerten Last der
Torantriebe zu schwach. Dadurch besteht dadurch die
Gefahr, dass durch gleichzeitigen Betrieb von
Oberschwingungerzeugenden Verbrauchern die
Netzqualitätskriterien gemäß IEC 61000-3-2/12 nicht
eingehalten werden kann (Flicker).
Dies führt dann zu Schäden der elektronischen Konstant
Spannungsregeleinrichtung des Generator führen. Durch
die S7-1500 Steuerungen wird im vorbeschriebenen
Betriebsfall, d.h. bei Torbetrieb wird die USV
Einspeisung abgeschaltet.
Während der Abschaltzeit erfolgt die Versorgung durch
die
Stützbatterieanlage. Das Leistungsschütz verhindert die
Rückspeisung bei BY-Passbetrieb und die Zerstörung der
elektronischen Steuerung der Umrichter Anlage.

Leistungsabgang USV Einspeisung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/Typ der Planung
Leistungsschalter Siemens VL160H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser ETU10, LIN In=100A, Bemessungsstrom
IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 x IN,
Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne
Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne
Hilfs-/ Alarmschalter
- Leistungsschütz: 75kW/400V/AC-3, AC
(40...60Hz)/ DC-Betätigung UC 220...240V Hilfskontakte
2NO+ 2NC 3- polig
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Leistungsabgang By-Pass Schalter
Hersteller/ Typ der Planung
Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen
Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz
Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom
Ir =80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz
N
geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne
Hilfs-/ Alarmschalter
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.60 wie vor als USV Verteiler Feld

wie vor jedoch als
USV Verteiler Feld 'Breite 800m, Tiefe 500 mm'

Die Haupteinspeisung erfolgt über einen
Leistungsschalter am USV Ausgang. VL160N Mit
Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig,
Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A,
Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, II=1,25
bis 11 x IN, Kurzschlussschutz N geschützt mit
Hilfsschalter. Der Status der Einspeisung des USV
Verteilers erfolgt redundant unterbrechungsfrei über
den Wechselrichter aus dem Normalnetz oder durch das
Batteriemodul. Optional über den manuell zu betätigen
BY Pass. Die Freischaltung der USV Anlage erfolgt
ebenfalls Vor-Ort in der Reihenfolge: By-Pass
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 531 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.2 Gewerk Niederspannungshauptverteilung NSHV 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Zuschaltung dann USV Anlage Freischaltung. Zur
Vermeidung von unkontrollierten Abstürzen bei
Bedienungsfehlern durch Fehlschaltungen, werden alle
24V DC Lastromversorgungen für verfahrenskritische
Steuerungen batteriegepuffert. Der Spannungsstatus der
Verteilerschiene wird optisch angezeigt. Alle Stati der
Lastabgangsschalter werden überwacht.
Nachfolgende ist für die Lastabgänge folgendes
vorgesehen:
- USV Einspeisung UV Toranlage 1
- USV Einspeisung UV Toranlage 2
- USV Einspeisung UV Toranlage 3
- USV Einspeisung UV Schifffahrtssignalanlage Elbe
- USV Einspeisung UV Schifffahrtssignalanlage Kanal
- USV Einspeisung Flow Monitoring Kanal
- USV Einspeisung Flow Monitoring Schleuse
- USV Einspeisung 1 Leitstand
- USV Einspeisung 2 Leitstand
- USV Einspeisung Notlicht Flure
- USV Einspeisung Notlicht Leitstand + TFT Bildschirme
- USV Einspeisung Fluid Controller Kanal
- USV Einspeisung Fluid Controller Schleuse.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.70 wie vor als Rundsteuerfeld

wie vor jedoch als
Verbraucher Rundsteuerfeld'Breite 600 mm '

In diesem Feld sind alle sonstigen Verbraucher
angeordnet, die einen großen Wirkleistungsbedarf
verursachen und mit eigenen statischen Steuerungen
ausgerüstet sind. Die Steuerung dieser Verbraucher
haben keine Laststeuerschnittstellen und ändern ihren
Status durch Einspeisungsabschaltung nicht.
Die Einspeisung des Rundsteuerfeldes erfolgt über den
Lastabgang "Rundsteuerfeld".
Phasenkontrolllampen signalisieren den Spannungsstatus
der Verteilerschiene.
Zur örtlichen Freischaltung des Feldes ist ein
Trennschalter, 690V 100A 3-polig+ NF vorgesehen.
Alle Lastabgänge sind mit 3 poligen+ N LS Schaltern
gesichert, die nach Anforderung mit RCD
FI-Schutzeinrichtungen 3polig+ N, 30mA ausgerüstet
sind.

Nachfolgende Lastabgänge sind vorgesehen:
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- E-Herd ca. 7,5 kW
- Durchlauferhitzer 24 kW
- 63A Steckdosen Ost
- 63A Steckdosen West
- Pufferspeicher 9 kW

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.80 wie vor als staisches Verbraucherfeld

wie vor jedoch als
Statisches Verbraucherfeld'Breite 800mm mit
Seitenwand'

Die Einspeisung erfolgt aus dem Leistungsfeld "sonstige
Verbraucher". Für die örtliche Freischaltung ist ein
Trennschalter ein Trennschalter, 690V 160A 3-polig+ N
vorhanden. Phasenkontrolllampen signalisieren den
Spannungsstatus der Verteilerschiene.
Der Einsatz von gesteuerten Leistungsabgängen ist
funktional bedingt durch die Höhe und die
Gleichzeitigkeit der Einschaltinduktionsströme durch
die LED Treiber bei Mastaußenleuchten erforderlich.
Die Steuerung wird durch INSTA Schütze 400V AC, 25 A, 4
Schließer mit 24 VDC Ansteuerung, im jeweiligen
Leistungsstrang ausgeführt.

Als ungesteuerte Leistungsabgänge sind vorgesehen:

- Leistungsabgang Betriebsgebäude Etagenverteiler EG:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, B, 32A

- Leistungsabgang Betriebsgebäude Etagenverteiler OG:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, B, 25A

- Leistungsabgang Batterielader:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 10A

-Leistungsabgang Heizverteilung:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 32A

- Leistungsabgang Außenbeleuchtung Poller Leuchten
Verkehrswege Süd:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 10A

- Leistungsabgang Außenbeleuchtung Poller Leuchten
Verkehrswege Nord:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 10A
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Als gesteuerte Leistungsabgänge sind vorgesehen.

- Leistungsabgang Außenlicht Reserve:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 16A

Leistungsabgang Außenlicht Schleuse Nord:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 16A

- Leistungsabgang Außenlicht Zaun Süd:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 16A

-Leistungsabgang Verkehrswegelicht Übergang:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 10A

- Leistungsabgang Außenlicht Reserve:
LS Schalter 400V, 10kA, 3polig + N, C, 16A

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.1.90 wie vor als Automatisierungsfeld Gehäusebreite 600mm

wie vor jedoch als
Automatisierungsfeld:'Gehäusebreite 600mm'

Softwar/ Anwender Programmierung Station im Abschnitt
12- Software und Dienstleistungen.

Automatisierungsfeld ist ein passend zum
Anreih-Schranksystem in Reihe aufgestellter
Elektronikschrankfeld mit Seitenwänden 49"
Trageschienensystem, Teilmontageplatten für die
Aufnahme nachfolgender Baugruppen:

-24 V DC Selektivitätsmodul zur Einzelabsicherung der
24V DC Verbraucher

- Steuerung S7-1500 als Prozessautomatisierungsstation
für die Netzführungsteuerung der Leistungsverteilung
Konfiguration der Planung siehe Baubeschreibung Seite
13 Abschnitt 2.2.1

- Industrail Ethernet Switch:
Siemens SCALANCE XM408-4C; als managend modularer  IE
Switch
Konfiguration der Planung siehe Baubeschreibung
Seite 13 Abschnitt 2.2.10

2 x Hutschienen LWL Vereiler mit Metallgehäuse
Singelmode ST Duplex als Kabelendverteiler im
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Schaltschrank 2 x LWL Duplex Patchkabel  2- 3m ST/ST
Siemens SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für mobile
Panels

-Siemens Simatic HMI mobile Panel KTP900F
Systemhersteller/Typ der Planung: {Siemens Simatic+
Siemens Scalance industrielle  Kommunikation, Siemens
6AV2125-2JB230AX0).
'Hersteller/ Typ des
Bieter:................................................
....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.2. 1  

-Niederspannungshauptverteilung NSHV , Netto: ...............................
    

6.2. 2   Bauteil   USV + externe Verteilungen 

Vorbemerkungen zur Baugruppe USV Anlage

Vorbemerkungen zur Baugruppe USV Anlage:

Die nachstehend beschriebene statische USV-Anlage für
den Dauerbetrieb nach DIN VDE 0558 dient zur
unterbrechungsfreien Stromversorgung verschiedener,
nachgeschalteter kritischer Verbraucher.

Die USV-Anlage hat die Aufgabe, die angeschlossenen
Verbraucher sowohl bei einem Netzausfall, als auch bei
Netz- oder Netzersatzanlagenbetrieb (NEA)
unterbrechungsfrei mit Energie zu versorgen.

Dabei stehen drei Betriebsarten zur Verfügung
- Online,
- statischer Bypass
- Service Bypass

Verbesserung der Spannungs- und Frequenzqualität wird
durch Doppelwandler im Online Betriebsmodus.
Die Baueinheiten der USV Anlage+ Batterieanalage werden
als anreihbare Schaltschrankeinheiten im
Betriebsgebäude im Schaltanlagenraum der
Niederspannungshauptverteilung aufgestellt.
Die Austattung der Batterieschränke mit ausziebahren
Einschüben erfolgt nach Angaben des Bieters.
Bestandteil der nachfolgenden Leistungsposition sind
die Verkabelung des Batteriesatztes und der USV Anlage
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untereinander durch den Kabelkeller des
Betriebsgebäudes auf dem bauseitigen Verlegesystem.
Regieleistungen zur Erstellung der Datenpräsenntation,
der Datenbank und des Steuerungszugriffes über das
Profibus DP Netzwerk  für die Netzführungsautomation
und für die Adminstrationleistungen über das Admin-LAN
sind ebnfalls Bestandteil des Leistungsumfanges.

6.2.2.10 Leistungs-USV

Leistungs-USV

USV  Klasse-A, gemäss EN 62040-3 :2001, EN 62040- 1, EN
62040- 2

Eingangsanschluss 230 V/ 40050 Hz, Dreiphasig+ N+ PE
Ausgangssanschluss 230 V/ 40050 Hz, Dreiphasig+ N+ PE

Aufgabe: ON-LINE USV, Dauerwandler mit doppelter
Umwandlung VFI
gemäß EN62040-3: 2001
für die automatische Aufrechterhaltung der
Spannungsversorgung aller erforderlichen Einspeisungen
der Steuerung, sowie dem bedarfsweisen Betrieb der Tore
mittels
Drehschrauber zur Ausführung von Torbewegungen ohne
Netzeinspeiung.

Auftstellungsort: Betriebsgebäude NSHV Raum
3-phasige USV-Anlage single Anlage Statische
elektrische Ausgangskenngrössen: Normalbetrieb
sinusförmig
Ausgangsüberlastungsfähigkeit:  5 Minuten 110%
Ausgangsüberlastungsfähigkeit:  5 Sekunden 150%
Ausgangsnennspannung Veff 380/400/415
Ausgangsnennscheinleistung: 25 kVA
Ausgangsnennwirk.leistung: 20 kW
Batteriebetrieb sinusförmig
Ausgangsüberlastungsfähigkeit:  5 Minuten 110%
Ausgangsüberlastungsfähigkeit:  5 Sekunden 150%
Ausgangsnennspannung: Veff 380/ 400/ 415
Ausgangsspannungsänderung: +/ - 1 %
Ausgangsnutzscheinleistung: 4 kVA 158 min ohne externes
Batterie- Pack
Gleich-/Wechselrichterbetrieb: 92%; Energy Saving Mode:
96%
max. Überbrückungszeit mit eingebauten Batterien: 25min
Wiederaufladezeit bis 90%: 8h
Steuerung und Fernsignale: Profibus Schnittstellen,
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Rückspeiseschutz, USV Eingang mit exterener Bypass
Steuerung, externem Reparatur By-Pass  Relaiskontakte,
Fernanzeige/ Fernbedienung, Not-Aus
Kenngrössen der Umgehung: manuell/ statisch,
unterbrechungsfreie Umschaltung, Elektromagnetische
Verträglichkeit: Störfestigkeit
siehe IEC 62040-2, Störaussendung siehe IEC 62040-2
einschließlch Inbetriebnahme

Hersteller/Typ der Planung: EATON Duline USV 9355,
9355/ 9155- 30 N, Höhe: 1684 mm, Breite 494 mm, Tiefe
792 mm , Gewicht: 600 kg- 3 Phasen/ 3 Phasen -
Single- Anlage(n) mit Bypass
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.2.20 Baugruppe Batterieanlage mit Batterien

Baugruppe Batterieanlage mit Batterien

gem. IEC 896-2, EN/DIN 60896-2, DIN/VDE 0108-1,
Abschnitt 6.4.1.1/6.4.2.1/ 6.4.3.1

Für die vorbeschriebene USV-Anlage sind stationäre,
wartungsfreie, Batterien nach DIN 40729 der Norm OGiV
mit einer Gebrauchsdauererwartung von 10 Jahren zu
liefern.

Als Batterieanschlusseinheit (BAE) ist ein NH-
Sicherungslasttrennschalter vorzusehen.

Die Batterieanlage ist auf einem Batteriegestell mit
Auszügen zu montieren.

Die Batterie muß eine Last von 4 kVA für mindestens 720
Minuten versorgen.

Entsprechende  Verbindungskabel zur USV (ca 5m) sind
mitzuliefern und zu installieren. Geeignet für eine
verminderte Belüftung nach VDE 0510 für eine
Innenraumaufstellung Batteriegefäße aus ABS,
säurebeständig, stoß- und
schlagfest und recylbar.

Poldurchführung lebensdauerlang gas- und
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elektrolytdicht.
Elektrolyt ist in mikroporösen
Glasfaservlies-Seperatoren fixiert.
Batteriepole sind nach innen verschraubt.
Blöcke sind kurzschlussfest mit hochflexiblen
Verbindern verschaltet.
Batteriedaten der Planung: EATON 2 stck. "Externe
Batterie- Schränke"

2 stck. Höhe 1684, Breite 494 mm, Tiefe 758, Gewicht :
870 kg

Bestell.- Nr.1025067
Bestell.- Nr.1026604

Batteriedaten des Bieters:
'Anzahl
Zellen:................................................
....'
'Anzahl
Stränge:...............................................
.....'
'Nennspannung:.........................................
...........'
'Nennkapazität C10
Gesamtbatterie:........................................
............'
'Autonomiezeit:........................................
............'
'Entladeschlußspannung/Zelle:..........................
......................'
'Abmessungen ( L x T x H )
(mm):..................................................
..'
'V/
Zelle..................................................
..'
'mm....................................................
'
'Gewicht ca
(kg):..................................................
..'

Batterieanlage inkl. Batteriegestell und
Batterieabsicherung liefern, montieren und
betriebsfertig anschließen
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--1 St EP.......................... GP ............................

6.2.2.30 Batterielader

Als Einbaubaugruppe in Batterischaltschrank.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.2. 2  

-USV + externe Verteilungen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 2

 
-Niederspannungshauptverteilung NSHV , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 3   Gewerk   UV Torantriebe 

6.3. 1   Bauteil   Schaltanlagen 

6.3.1.10 Outdoor Kompaktgehäuse

Outdoor Funktonsgehäuse
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Modulares Funktionsgehäuse für Außenaufstellung
2 türig,  IP55 aus Aluminium
Abmaße der Planung: Bx HxT: 170x 1450x 500 mm
Sockelausführung in Abstimmung mit anderen fachlich
Beteiligten (Stahlbau)
geeignet für die Aufstellung auf der Brückenplattform
der Torpolygone.
Oberfläche Gehäuse und Tür: Polyester Beschichtung,
außen pulverbeschichtet in RAL 7035 Struktur

Hersteller/Typ der Planung:

Rittal/Multifunktionsgehäuse MG15
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Einbauten nach Wahl des Bieters zur Aufnahme der
nachfolgend beschriebenen Baugruppen
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I. Einspeisebaugruppen:

1x Normalnetzeinspeisung 400 V, 125 A  mit
Lasttrennschalter 3 polig mit
Hilfsschalter,Schaltklasse AC-22B für den Schutz von
Stromkreisen, Schaltschrankheizung, Beleuchtung,
Reparatursteckdose, Lüftung, Erdungsklemmen und
Spannungsanzeige, Blitz- und Überspannungsschutz als 4
poliger Kombiableiter 400/230V 100 kA für TN-S Netze

1x USV Netzeinspeisung 230 V,  mit Kompaktschalter 25
A, 36 kA Schaltvermögen,
Bemessungskurzschlussstromfest,
Blitz- und Überspannungsschutz  Typ 1 Kombi- Ableiter
230V 100 kA für TN-S Netze

II. Schienenverteiler/Verteiler

400 V Normalnetz:
1x Leistungsabgang für Torantriebsbaugruppe mit 3
poligem
Leistungsschalter + Hilfsschalter für den Anlagenschutz
und fehlersicherem Schaltschütz für die
Laststromabschaltung des Antriebssteuerungssystem zur
Erreichung des > SIL 2 für Stop Funktionen des Antiebes
Schaltleistungsklasse L, Schalterbemessungstrom 200 A
zulassige Belastung 80 A Kurzschlussschnellauslöser,
einstellbarem Überstromauslöser,
1x Lastabgang mit Leistungsschalter für den Motorschutz
mit Hilfsschalter und Schaltschütz für die
Trommelbremse
Bemessungsleistung nach Vorgabe anderer fachlich
Beteiligter
(Maschinenbau)

Motor Bemessungsleistung der Planung: 400V 2,2, kW
2 x Leistungsabagang mit Leistungsschalter 400 V, 6 A
und Schaltschütz für Laststromversrgung Riegelantrieb
1 x Leistungsabgang 400V, 32 A für CFE Steckdose
1x Leistungsbagang Ölsumpfheizung Getriebe 400 V, 16 A
1x FILS Leistungsabang  Begleitheizung 400V, 16 A

USV 230 Verteiler
1x Leistungsabgang LS Schalter  230 V CFE Steckdose 25
A für Anschluss Drehschrauber Notbedienung
1x fehlersichere Einspeisung 230V, 2A Steuerung
Haltebremse
2 x Leistungsabgang 230 V 6 A Steuerspannung 230 V
2 x Leistungsabbgang LS Schalter 230 V 16 A
Primäreinspeisung Schaltnetzteile Laststromversorgung
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Übertrag: ................................0,00

24 V DC

1 x Leistungsabagang 230 V 6A Verbraucher Audio- und
Videoanlagen
1 x Leistungsabgang 230 V Pepegelmessanlage NLKWKN

24 V DC Verteiler mit selektiven Leistungsabgängen
1 x Leistungsabagng Antriebssteuerung
1 x Leistungsabgang Si Elektronik Messachen
1 x Leistungsabgang Laststromversorgung Messachsen
1 x Leistungsbagang Laststromversorgung Signalgeräte
1 x Leistungsabgang Einspeisung Advance Controller
1 x Leistungsabgang ext. E/ A Kanäle I
1 x Leistungsabgang ext E/ A Kanäle II
1 x Leistungsbagang industrial Ethernet Netzwerk
(Profinet)
1 x Leistungsabgang Audio/Vidieo Ethernet Netzwerk
2 x Leistungsabgang Kameranlagen
1 x Leistungsabgang ELA Anlagen

Steuerungensbaugruppen:

1 x Schalteingang Status Handantrieb
1 x Schalteingang OGW Endlage Tor
1 x Steuerung Haltebremse + Stillstandsheizung
1 x Steuerung Motorlüfter
1 x Steurung Betriebsbremse (ext. Bremswiderstand)
mit den fremdgeräte Einbauten:

fehlersicherere Schaltschütze für Ansteuerung der
Haltebremse, Schaltschütz Stillstandsheizung,
Schaltverstärkermodule für 2x Nährungsinitiatoren
obere Regelabschaltung, 6 x Signalpegelwandler für
Wasserstandssonden, 2 x Signalpegelwandler für
Messachse
1x redundantes 1 phasiges, unterbrechnungsfreies,
modulares Schaltnetzteil für 24 DC Steuer- und
Geberspannungsversorgung, Schaltschutz für
Stillstandsheizung
1 xAntriebsseteuerungsystem als gebergesteuerte
Vektorregelung der Drehzahlregelung, 1 x fehlersischers
Controllermodul Messachen,
3 x selektivitäts Modul 24 V DC für Lastabgänge

Audio/Video Baugruppen
3x Anbindung der IP Kamersysteme optinal mit Hybrid
Kabeln
Ethernet-line Cat5e

3 x Anbindung von VoIP Geräten optinal mit Hybrid
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Kabeln
Ethernet-line cat 5e

Netzwerkanbindungen elektrisch mit Überspannungsschutz
- 1x Pegel Messanlagen NLKWN (nur für Tor 1 +3)
- 1x HMI mobiles Panel Anschlussbox optisch
- 2 x Industrial Ethnernet für die Ringredundanz des
Prozesssteuerungsnetzwerkes
- 1x Ethenet LAN für das Audio Video Netzwerk

Aufstellungsort: auf dem Portal
Der Schaltschrank wird fix und fertig montiert,
verdrahtet und
werkstattgeprüft,einschließlich Regieleistungen mit
anderen fachlich Beteilgten geliefert und montiert.
Spezifikation von Installationsbaugruppen siehe
Ausführungsbeschreibung und Baubeschreibung

Einachs Positionierhubantrieb für Asychronmotor mit
Haltebremse
1 Stck

Einachs Positionierhubantrieb für Asychronmotor mit
Haltebremse für Netzdaten: 400V, 50 Hz, niedrigste
Netzspannung 360V
maximal kurzfristige Unterspannung 15%, 340V

bestehend aus:

Leistungsteil 75 kW , 145 A mit Safety Integrated
Basis-Funktion
interen C2 Filter
Pulsfrequenz: 4 kHz
Verfügbarer Strom: 75 A
Verfügbarer Maximallastrom: 120 A Bremskomponente:

- Betriebsbremse Bremschopper für Bremswiderstand

Dauerleistung: 4 kW, Maximalleistung 80 kW

Motion Control Unit mit Funktionalität:
an wählbarer Virtueller Führungs-Achse 1: Fahrkurve
Schleuse
befüllen und Tor öffnen

Virtueller Führungs- Achse 2: Fahrkurve Tor schließen
Virtueller Führungs- Achse 3: Fahrkurve Tor öffnen,
ohne Befüllung
und den Eigenschaften Drehzahl, Positioinieren,
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Kurvenschiebengleichlauf zum Leitwert der virtuellen
Achse.

Not-Aus, Stopp, sicherer HALT, sichere Halteposition,
Überlast, Endlagendeduktion, Betriebszustandsdeduktion
Antreibsmotor, Bremsen und Handantrieb

PROFINET IRT Schnittstellen,2 Ports, Soßfreie
Medienredundanz,
Profisafe, - drive, -energie
Schnittstellenterminalmodul mit Safety integrated E/A
Funktionen
Brake Control Modul für die fehlersichere Ansteuerung
der Motorhaltebremse
Sensor Cabinetmodul für die Anbindung des HTL
Drehimpulsgebers des Antriebsmotors und Basic
Operatorpanel

Hersteller/Typ der Planung:'CU320-2PN'

Projektierte Spitzenleistung der Planung : 44 kW
Belastungsdauer: 12 s
Zykluszeit: 240 s
mit systemgestesteter Leistungs- und Signalleitung zum
Motor bis 10 m
für Anbaudrehimpulsgeber
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens
Anbaudrehimpulsgeber  1XP8 001-1,
1024 Impuse/Umdrehung,HTL'

Katalog Motordaten:
Bemessungsleistung: 45 kW
Bemessungsmoment: 435 Nm
Bemessungsstrom: 82 A
Bemessungsdrehzahl: 988 u/min
Bemessungsspannung: 400V
Ausführung: IE 3
Polzahl: 6
cos phi bei 50 HZ: 0,85
Kaltleiterschutz für Abschaltung

gesteuerter Leistungsabgang Trommelbremse 
1 Stck

gesteuerter Leistungsabgang Trommelbremse mit
Leistungschalter für den Motorschütz mit
Überlastrelaisfunktion
und 3 poligen Leistungsschütz 4kW mit Hilfsschalter 24
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

V DC Schaltspule.

Stromversrogungsbaugruppen
3 Stck

Stromversrogungsbaugruppen redundant einschl. sicherer
Trennung gemäß IEC 61131-2 zur 24V DC Versorgung der
Automatisations-, Signal und Kommunikationsanlagen
grundlegende Eigenschaften: Unterbrechnungsfreie
redundante Versorgung.
Entwärmung durch Eigenkonvektion, Steckbarer Anschluss
der Versorgungsspannung mit Kodierung AC /DC
Schutzklasse I (mit Schutzleiter) nach IEC 60536 (VDE
0106, Teil 1)
Begrenzung des Einschaltstroms,
Kurzschlussfeste Ausgänge Überwachung der beiden
Ausgangsspannungen.
Bei Ausfall einer dieser Spannungen meldet die
Stromversorgungsbaugruppe einen Fehler an die CPU.
Primär getaktet.
Gepuffert werden CPUs und parametrierbare Baugruppen
Außerdem ermöglicht die Pufferbaugruppe einen
Wiederanlauf
der CPU.
Sowohl die Stromversorgungsbaugruppe als auch die
gepufferten Baugruppen überwachen die Spannung.
der Pufferbaugruppe:
Überbrückung von Netzausfällen :
>20 ms; Erfüllung der NAMUR Empfehlung NE 21 vom August
1998
Die Ausnutzung der Pufferzeiten erfolgt unter Beachtung
der Kapazität des Puffermoduls der
Stromversorgungsbaugruppe,
den typischem Pufferstrom der gepufferten Baugruppe
entsprechnd den technischen Daten der Baugruppe.
Betriebs- und Fehleranzeige über LEDs, einschließlich
vorgeschalteter Netztrenneinrichtung.
Unterschreiten der Untergrenze wird über LED angezeigt
und an die CPU gemeldet.
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens: 1x SITOP
Redundanzmodul PSE202U 40 A Summenstrom+ 2 x SITOP
PSU8200 20A'

Industrial Ethernet Switch Netzknoten UV Toranlagen 
3 Stck

Industrial Ethernet Switch
Installationsort und Netzknoten:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

UV Toranlagen Ethernet Audio/Video
LAN'Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100Mbit/s 1000Mit/s '

8x Port(s)  elelktrisch RJ 45
2x Port optisch Singelmode
Gerätetyp: Hutschienen-Switch
Stromversorgung DC 24 V
Gewicht: 1,15 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm:
120x 124x 125
Betriebsumgebungstemperatur: - 40°C - + 60°C
Hersteller/ Typ der Planung:'Siemens/Saclance XM408-4C
mit L3
+ 2 x STP991-D 1 x 100 Mbit/Singelmode Port'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

industrial Ethernetswitch Netzknoten Audi/Video LAN
Toranlagen

3 Stck

Industrial Ethernet Switch
Installationsort und Netzknoten:

UV Toranlagen Ethernet Audio/Video LAN:

Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100Mbit/s 1000Mit/s
8x Port(s)  elelktrisch RJ 45
2x Port optisch Singelmode
Gerätetyp: Hutschienen-Switch
Stromversorgung DC 24 V
Gewicht: 1,15 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm: 120x 124x 125
Betriebsumgebungstemperatur: - 40°C - + 60°C

Hersteller/ Typ der Planung: (Siemens/Saclance XM408-4C
mit L3
+ 2 x STP991-D 1 x 100 Mbit/Singelmode Port

LWL Spleißverteiler Break out LAN Kabel Patchkabel
1 Stck

LWL Spleißverteiler als Anschlussbox IP 54 für den
zugentlasteten Übergang der LWL LAN Breakout Out Kabel
zu den LWL Patchkabeln der Schaltschrankinnen
Verkabelung als fertigkonfektionierte kompettbestückte
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Übertrag: ................................0,00

Anschlussbox
Kupplungstyp: systemkonform zu den
Kommunikationsschnittstellen der aktiven Netzelementen

Eingang: 2 Break Out Kabel
Ausgang: 4 LWL Patchkabel
einschließlich LWL Patchkabel

Audio/Video LAN:

LWL Spleißverteiler Break out LAN Kabel Patchkabel
1 Stck

LWL Spleißverteiler als Anschlussbox IP 54 für den
zugentlasteten Übergang der LWL LAN Breakout Out Kabel
zu den LWL Patchkabeln der Schaltschrankinnen
Verkabelung als fertigkonfektionierte kompettbestückte
Anschlussbox
Kupplungstyp: systemkonform zu den
Kommunikationsschnittstellen der aktiven Netzelementen

Eingang: 2 Break Out Kabel
Ausgang: 4 LWL Patchkabel
einschließlich LWL Patchkabel

Audio/Video LAN:

Pozesssterungsbaugruppe für die Integration der
Torantriebsteuerung
3 Stck

Pozesssterungsbaugruppe für die Integration der
Torantriebsteuerung in die Siel- und Schleusensteuerung
mit  den Eigenschaften:

Standard- + Failsafe Module bis SIL 3
waagerechter Einbaulage auf Profilschiene
Motion Control für Siel- und Schleusenbetrieb
zur Steuerung einer Achse.

Hersteller/Typ der Planung:
Siemens /S7-1500

Konfiguration des Planentwurfs:
ohne Steckplatz: Laststromversorgung PM 72W, 230V AV
/24V DC

Steckplatz: 0  Systemstromversorgung PS 60W, 24VDC
Steckplatz: 1 CPU 1517F-3PN/DP
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Steckplatz. 2 DI 32x24V HF
Steckplatz: 3 DI 16x24V HF
Steckplatz: 4 DI 16x24V HF
Steckplatz: 5 DO 8x230V 5A ST
Steckplatz: 6 AI 8xU/I/RTD/TC ST
Steckplatz: 7 F-DI 16x24VDC
Reserve  Steckplatze: 3
einschließlich CPU Memory Card,  Steckermodule und
geschirmten System-Verbindungsleitungen Netzwerkkabel
mit RJ 45 Steckverindern mit Metallgehäuse für
Ethnernet und für Profibus D-Sub Stecker.

Baugruppe Riegelantrieb Leistungseinspeisung und 
Steuerung
2 Stck

Baugruppe Riegelantrieb Leistungseinspeisung und
Steuerung der Riegelantriebe Betriebsart
Kurzzeitbetrieb S2-15 min
Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180
1/min
Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit
Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung
eingebaute Thermoschalter, Motor ohne Klemmenkasten,
Anschluss intern über Steckverbinder
Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum intern
versorgt.
elektronischer Absolutwertgeber zur Stellungs- und
Drehmomenterfassung bei Motorbetrieb stillstehendes
Handrad mit Meldekontakt für manuellen Betrieb,
Armaturenanschluss nach EN ISO 5210, Verbindung Antrieb
- Steuerung über Steckverbinder,Wendeschütze mechanisch
und elektrisch verriegelt, Ortssteuerstelle mit
Betriebsartenschalter, 4 Bedientaster, 6 Meldeleuchten,
Bluetooth-Schnittstelle und Display mit Klartext für
Parametrierung, Zustands-, Stellungs- und
Störungsanzeige.
Ansteuerung und Rückmeldungen über Feldbus Profinet,
Adresse über Ortssteuerstelle einstellbar,
Stranganschaltung im Stecker für rückwirkungsfreies Zu
und Wegschalten des Antriebs
parametrierbare Funktionen für Taktfahrt,
Anfahrüberbrückung des Drehmoments und
Kommunikationsausfall.
Übertragung aller Zustands-, Stellungs- Drehmoment- und
Störungsinformationen über Bus Prozessabbild frei
konfigurierbar
elektronischer Gerätepass, Ereignisprotokoll,
Betriebsdatenerfassung und Statussignale.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/ Typ der Planung:'Auma/ Aumatic AC 01.1'

Stellantriebssteuerung
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Messumformerspeisegerät für Zweileitergeräte ohne
Hilfsenergie
2 Stck

Messumformerspeisegerät SIL 2 für Zweileitergeräte ohne
Hilfsenergie
Bauform: Anreihgehäuse 22,5 mm für Hutschiene 35 mm
Hilfsenergie:  20...253 VAC/DC
Eingang: 1 Eingang 4  - 20 mA, hartdurchlässig
Messumformerspeisung: 24 VDC, 30 mA
Ausgang: 4...20 mA
Übertragung: 1:1, galvanisch allseitig getrennt
- Fehlerüberwachung über Hartprotokoll
mit Relaisausgang.
Hersteller/ Typ der Planung:'Endress + Hauser/RN 221N'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Betriebsbremse als kurzschlussfester drahtgewickelter
Flachwiderstand in Mehrfachanordnung
1 Stck

Betriebsbremse als kurzschlussfester drahtgewickelter
Flachwiderstand in Mehrfachanordnung, einschließlich
Leistungsabgang.
Leistung- und Steuerungsverkablung aus
Untererverteilung
zum extern installierter Baugruppe Schutzart IP65 im
blau eloxierten Aluminiumgehäuse.
Ausführung mit Klemmen und Zugentlastung im
Klemmenkasten.
Ausführung in Schutzart IP 54 mit Haltebügel für die
Montage im Schaltschrankbereich unterhalb des
Bühnenboden in der Profilstahlkonstruktion.

Regie- und Einbauleistungen

projektierte Daten der Plaung:
benötigte Spitzenleistung: 80 kW
Zykuszeit: 240 s
Hersteller/ Typ der Planung:'Frizlen'
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Baugruppe LWL Patchfeld
2 Stck

Baugruppe LWL Hutschienen Verteiler mit Metallgehäuse
für Glasfaser- Breakaoutkabel Singlemodekabel 4 Fasern
als Kabelendanschluss in Schaltanlagen komplett mit
Steckbuchsen.
Eingang 3 x Break Out Singlemode a 4  Fasern
konfektioniert gem. Ausführungsplanung des
Auftragnehmers
gem. Entwurfsstandard: 6 x 12 ST

Patchkabel Fiber Faser: 9/125Dupl,SC/ SC
3 Stck

Patchkabel Fiber,
Faser: 9/ 125 Dupl,ST/ ST,
Länge bis 3 m

--3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.3. 1  

-Schaltanlagen , Netto: ...............................
    

6.3. 2   Bauteil   Zubehör Antriebssteuerung 

6.3.2.10 Betriebsbremse als kurzschlussfester drahtgewickelter 
Flachwiderstand in Mehrfachanordnung.

Betriebsbremse als kurzschlussfester drahtgewickelter
Flachwiderstand in Mehrfachanordnung.
Schutzart IP65 im blau eloxierten Aluminiumgehäuse.
Ausführung mit Klemmen und Zugentlastung im
Klemmenkasten.
Ausführung in Schutzart IP 54 mit Haltebügel für die
Montage im Schaltschrankbereich unterhalb des
Bühnenboden in der Profilstahlkonstruktion.

projektierte Daten der Plaung:

benötigte Dauerleistung: 4,8 kW
benötigte Spitzenleistung: 80kW
max Belastungsdauer: 12 sek
Zykuszeit: 240 s
Hersteller/ Typ der Planung:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Fritzlen/ Type FDAZQ52612
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.20 mechanischer Postion- Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

mechanischer Postion- Sicherheitsschalter

mit getrenntem Betätiger;
Metallgehäuse,
Schleichschltglieder: 1S/2OE,
Auszgskraft : 30N, einschließlich
Universalradiusbetätiger  'HEAVY DUTY'
Ausführung: vertikal und horizontal einstellbar
L='77 mm'

als obere Grenzwertwegeabschaltung.

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.30 Baugruppe Positions- und Endlagenschalter Handantriebsverriegelung

Baugruppe

Positions- und Endlagenschalter als mechanisch
betätigter Positionsschalter

Aufnahme Handantrieb am Getriebe zur
Verriegelung  des eloktomotorischen Antriebes

IP 65, Umgebungstemp.: -30°C - 90°C
nicht manipulierbar gem. EN 1088 mit Zwangsöffnung der
Hilfschalterkontakte, als Sprungkontaktgarintur geignet
für den Einsatz in Sicherheitsystemen gem. den
Anforderungsbedingungen EN IE 61508,
schwere Ausführung mit GG Gehäuse einschließlich
Kabeldruckverschraubungen mit Hebelgarnitur angepasst
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

gem. Bieteranforderungen anderer fachlich Beteilgter
zur sicheren Abschaltung des motorischen Antriebes bei
Benutzung des Handantriebskupplung, Hebelausführung,
Betätigungsrolle, Anfahrwinkel, entsprechend den
Anforderungen des Einsatzortes und dessen Funktion.

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.40 Baugruppe Bediensäule außen Kombination aus CEE  
Steckdose und Wechselsprechstelle

Baugruppe Bediensäule außen als Kombination für eine
Not Wechselsprechstelle + mit Anbau CEE Steckdose 400V,
32 A
Bediensäule aus Edelstahl und vorgerüstet für den
direkten Einbau vandalengesicherten.
Einbau von Wechselsprechgeräten des angebotenen VoIP
Notrufwechselstellen Systems.

Höhe: > 14550 mm

Komplett vormontiert und im Kaibereich der Toranlagen
aufgestellt. Mit der vandalensicheren Montage der
beigestellten  vandalensicheren (IP54)
Außen-Wechsel-Sprechstelle.
Mit Frontplatte aus Edelstahl und Ruftaste
Ruftaste zur direkten Anwahl des Teilnehmers
Leitstand einschließlich Regieleistungen mit andern
fachlich
Beteilgten.

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.50 Blitz-Sirene,rot IP 66, 24VDC, 450mA

Blitz-Sirene
rot IP 66, 24VDC, 450mA
mit verzinkter Profilstahlkonstruktion als
Befestingungskit
Lautstärke max 120dB(A)
Hersteller/ Typ der Planung: 
Montageort: Montagebrücke der Toranlagen beiderseitig
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/Typ der Planung:'Werma/Blitz-Sirene 42'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.60 Sicherheitssteuerung für Messachsen

Sicherheitssteuerung inkl. Software für
Messachsen für Heavy-Duty-Anwendungen
in Sicherheitsausführung als Systemkoponente
bis Si-Level PL-d geeignet.
Angebot in Abstimmung mit anderen fachlich Beteiligten
bestehend aus:
- Sicherheitselektronik als Messumformer zwischen
Sicherheitsmessachse
und F- SPS
multifunktional+ konfigurierbares Sicherheitssystem für
Anforderungen bis SIL 3
einschließlich Herstellerdienstleistungen für die
Parametrieung und Inbetriebnahme.
für 6 Stck. Messachsen mit analogem Signalausgang für
die Kraftmessungen an den Kettenumlenkrädern (siehe
Abschnitt Stahlwasserbau)
Hersteller/Typ der Planung:'Tecsis/ Aufnehmer Baureihe
F5308 + Si System ELMS '
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

6.3.2.70 BGR Trennverstärker Pegelsensoren

BGR Trennverstärker bis SIL 2 für sichere Trennung
Eingangssignal der Pegelsensoren.

Hersteller/Typ: Phoenix Contact/MARCX MCR-UI-UI-UP-NC
Hersteller/Typ der Planung:'Phoenix Contact/MARCX
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MCR-UI-UI-UP-NC '
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.80 Pegelmesseinrichtung hydrostatisch

Pegelmesseinrichtung als beständige Seilsonde mit
Keramikmesszelle, Kompaktgerät zur Wasserpegelmessung
in Salzwasser, einschließlich Edelstahlschutzrohr mit
Halterungen und Füllstand-Messwertaufnehmer und
Umformer ausgeführt als
Druckaufnehmer zur kontinuierlichen, hydrostatischen
Füllstandmessung in offenen Gewässen mit folgender
Ausrüstung:

- kompaktes Zweidrahtgerät ohne Hilfsenergie
- Aufnehmer 29 mm Durchmesser mit Tragkabel
- Montage mittels Abspannklemme aus Edelstahl 1.4435
zum Einhängen oder Montageschraube G 1 1/2"
- keramische Messzelle
- Zulassungen in ATEX 2G/ EEx ia IIC T6
- PT100 Temperaturfühler (4- Draht) integriert
- Klemmengehäuse (IP66/ IP67) mit Filter
- Temperaturtransmitter -20°C...+80°C / 2-Draht
4...20 mA im Klemmengehäuse

Werkstoffe:

- Messzellenkörper: Edelstahl 1.4435
- Tragkabelmantel: PE
Messbereiche:'kundenspezifisch mit dem Auftraggeber
abzustimmen'

Signalübertragung: 2-Draht 4...20 mA

Tragkabellänge:'100 m kürzbar nach Einbauort'
Hersteller/Typ der Planung:'Endress + Hauser/FMB53'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--18 St EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................0,00

6.3.2.90 Pegelrohre

Baugruppe Pegel Schutzrohre für vorgenannanten
Pegelsensoren als Baugruppe 3 fach Pegelsensoren für
die Installation in Kaimauernischen vor und hinter
den Toranlagen.
Jeder Pegel ist einzeln  im Rohr montiert.
Einschließlich erforderlichen Befestigungs- und
Spannmaterial
(hier Flansch) für eine Kaimauerhöhe von 9,3 m ( Tor 1+
Tor 2)
Tragkonstruktion für Rohrhalterung und rostfreien
Kabelverlegsystem, einschließlich korrosionsfester
Anker für die
Bauwerksverankerung.
Einschließlich Edelstahlbox IP 66 als Verteilerbox für
die konfigürierten Anschlusskabel zwischen dem
Senesorkopf ünd der vorgennanten Anschlussbox und den
Kabel der Sensorfeldverdrathung.
Regieleistung für die bauseitige Fundmentsausführung,
und Abstimmung der Montagedetails (Festlegung nach
örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung
mit dem Auftraggeber).

--4 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.100 wie vor als für Tor 3 + eine Kaimauerhöhe von 6,5m

wie vor jedoch für Tor 3 + eine Kaimauerhöhe von 6,5 m.

--2 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.110 Anschlussbox für mobiles Panel

Anschlussbox für mobiles Panel, für den Wandanbau IP
65, PROFINET und PROFISAFE, Anschluss Sicherheitrelais,
Anschlusspunkterkennung für mobile Panele 2nd
Generation.
Erweiterungen zur Prozessbedienung:
Umstecken im laufenden Betrieb
ohneNot-Aus-Kreis-Unterbrechung Überwachung des
STOP-Tasters. Standortkennung
Schutzart: IP65
Spannung: DC 24 V
Umgebungsbedingungen: Betrieb (senkrechter Einbau) 0°C
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Übertrag: ................................0,00

bis +50°C, 90 %max. relative Luftfeuchte
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens 6AV2125-2AE13-0A0'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.120 Mobiles Bedienpanel mit Zustimm- und Stoptaster mit TFT 
Farb-Display 7,5", IP 65

Mobiles Bedienpanel mit Zustimm- und Stoptaster
9.0" TFT-Display, 800x 480 Pixel,
16m Farben, Tasten-und Touchbedienung, 1x PROFINET/
Industrial Ethernet
Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB,
Schlüsselschalter, Zustimmtaster,
Not-Halt/STOPP-Taster,
projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1
Speicherkarte, Schutzfolie

Hersteller/Typ der Planung:'Siemes/SIMATIC HMI KTP900F
Mobile'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.130 Ladestation für Mobiles Panel

Ladestation für Mobiles Panel zum laden von 
Zusatzbatterien.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.140 Dichtungsheitzung

Baugruppe Dichtungsheitzung als industrielles
Heizkabelsegment 400V für die Begleitheitzung  für Tor
1 und 2
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und liefern.

AP-Z-AH-SB-0906b_Bl1_Betoneinbauteile_Tor_1_u_2
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Übertrag: ................................0,00

Heizbandsegmente, die in Stahlbau
Profilen mit Wandkontakt verlegt werden.

Leistungsbegrenzendes Heizelement, Leiterkontaktpunkte.
Heizkabel bestehend aus einer dazwischenliegenden,
selbstregulierenden Heizmatrix, mit einer äußeren
Isolierhülle
aus Hochtemepraturbeständiger-Fluorpolymer

Technische Daten:
Nennleistung pro Meter: 36 W bei 10°C
Umgebungstemeperatur max: 120°C
Nennspannung: 400 V
Biegeradius min: 20 mm, Material
Außenmantel: Flourpolymer: 5,5 mm,Höhe: mit Anschluss-
und Endabschlussset,
fertigkonfektioniert für horizontale Dichtschienen der
Tore 1+2
und vertikale Dichtschienen der Nord- /Südseite
der Tore 1, 2, mit Schnellverbinder und
Anschlusskasten.
Hersteller/Typ der Planung:'Raychem'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--2 Stck EP.......................... GP ............................

6.3.2.150 Wie vor

wie vor jedoch

für Tor 3
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung/ Baubeschreibung
herstellen und liefern.

AP-Z-BH-SB-0923b_Bl1_u_Bl2_Betoneinbauteile_Tor_3 

--1 Stck EP.......................... GP ............................
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6.3.2.160 Anschluss- und Verteilerkasten Begleitheizung

Anschluss- und Verteilerkasten zur Verbindung zwischen
einer Zuleitung und bis zu 3 Heizkabelsegementen der
Dichtungsheizung.
Entsprechend der Systemkonfiguration ist der
Anschlusskasten
mit Hutschienen und Schraub- und Erdungsklemmen zu
konfigurieren.
Heizelemente- und Zuleitungseinführungen sind mit
Verschraubungen auszühren GFK Anschlusskasten für
Wandmontage.
IP66
Montageort: Stahlbau Torpolygone
nach Abstimmung mit anderen fachlich Bteilgten.

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.170 Industrie Verbindungsdose Pegelsensoren

Industrie Verbindungsdose Pegelsensoren
aus Edelstahl  Ip 66  mit Kabeldruckverschraubungen

Abmesseungen: 340 mm x 206mm x 100mm
mit Schraubdeckel Schutzart IP 67 mit 4x
Kabelverschraubungen Edelstahl IP68 Klemmverbinder nach
Werksplanung des Bieters
mit Edelstahlbefestigungsmaterial zur Montage nach
erfolgter Inbetriebnahme
Verbindugsdose zur Vermeidung von Kondenswasser
vergießen
und Schutzgrad  68 herstellen in bauseitigen
Montageschächten
Einführungsöffnungen liefern und montieren.

--6 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.180 Ausschalter AP wasserdicht

HNA-Schalter, Drehschalter Maritim 10 A 250 V/AC
Messing 1133/ 3/P/ 10A- 3x Z14
als 1 poliger Wechselschalter 10 A, 250 V AC, für die
USV-gestütze Beleuchtung der Plattform, an bauseitiger
den Aufstiegen der Stahlkonstruktion der Torpolygone
mit korrosionsfesten  Schrauben befestigen, liefern und
montieren.

--6 St EP.......................... GP ............................
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6.3.2.190 HNA-Steckdose, DIN 89262

HNA-Steckdose, DIN 89262 als USV gestützte Steckdose
zum Anschluss eines Drehschraubers für den
Handnotbetrieb des Torantriebes Montageort: auf
Torpolygon Bühne in der Nähe Torgetriebe IP56, Messing
250V,16 A Variante nach Wahl des AN Steckdoseneinsatz
HNA

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.2.200 Elektroschrauber

Elektroschrauber Drehmomet etsprechnd den
Einsatzbedingungen an der Spindel des Handantriebes der
Torgetriebe mit integrierter Zweihandbedienung mit
Transportkoffer mit Montagewerkzeug für Verbindungen
mit hohem Drehmoment, passend abgestimmt mit anderen
fachlich Beteiligten zur Ausführung der Drehfunktion
über den Notantrieb der Torgetiebe mit Anschlusskabel
konfektioniert für die Steckanschluss der USV
gestützten Anschlussdose in der Tor UV mit Momentenarm
angepaßt an die Einsatzortumgebung
Hersteller/Typ der Planung:'Atlas Copco  ETP
ST101-200-20'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.3. 2  

-Zubehör Antriebssteuerung , Netto: ...............................
    

6.3. 3   Bauteil   Videoanlage Kamerasysteme 

Maste und Masthalterungen

Kamerasysteme einschl. erforderlicher
Befestigungselemente.
Bestandteil der nachfolgenden Kalkulation sind
Abstimmungen und Materialien, Konsolen für die
Halterungsausführung an Baugruppen anderer fachlich
Beteiligter Nachfolgende Standorte sind vorgesehen:

1. Vorhafen Elbe
Kamera mit Schwenk-Neigefunktion Befestigung am Mast
der Schifffahrtsignalanlage Elbe oberhalb der
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Signalanlagen

2. Schutzbereich Tor 1 elbseitig
Kamera fest, an Tormaske Tor 1

3. Schutzbereich Tor 2
Kamera mit Schwenk-Neigefunktion Befestigung am Portal
Tor 1 in Richtung Kanal, Schwenkarm siehe E-Teile
Verlagerung

4.Schutzbereich Tor 1 kanalseitig
Kamera mit Schwenk-Neigefunktion Befestigung an der
Straßenbrücke in Richtung Elbe

5.Schutzbereich Tor 3 elbseitig
Kamera mit Swenk-Neigefunktion Befestigung am Portal
Tor 2 in Richtung Kanal, Schwenkarm siehe E-Teile
Verlagerung

6.Schutzbereich Tor 2 kanalseitig
Kamera mit Swenk-Neigefunktion Befestigung am
Portal Tor 3 in Richtung Elbe, Schwenkarm siehe E-Teile
Verlagerung

7.Schutzbereich Tor 3 kanalseitig
Kamera fest, an Portal Tor 3, Schwenkarm siehe E-Teile
Verlagerung

8.Vorhafen Kanal
Kamera mit Schwenk-Neigefunktion Mastbefetigung
an eigenständigem Mast

6.3.3.10 Kamersystem  mit Schwenk- und Neigefunktion

IP Kamerasysteme für technische Anforderungen:

Schwenkbereich 360° 
1)  vor elb- und kanalseitgen Videoerfassung
einschließlich der Toraußenseiten, 
2) Schleusenkammer zwischen den Schleusentor 2+3 und 1+
2
wobei die Schutzbereichsicherung der Tores 2 durch die
Kamera 6 + 3 mit wahrgenommen werden.
Kamera 5 + 6 Schutzbereich inner Halb der Schleuse

- Leistungsstarkes 30-fach Zoomobjektiv
- Hoher Dynamikumfang XWDR (120dB)
- Servo Feedback Technologie
- IR-Beleuchtung bis 150m
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- Adaptive IR-Beleuchtung

Fernsteuerbarer 1080p Full-HD 1/2,8" Tag/Nacht-IP- Dome
mit adaptiver IR-LED Beleuchtung für den Einsatz im
Außenbereich. Mit 30fach Motorzoom Objektiv und
motorisiertem IR-Cut Filter zum Einsatz bei Normal- und
Infrarotbeleuchtung.
S/N proportional zur eingestellten Brennweite, 256
Festpositionen (Kamera-OSD/GscTelecontrol), Ultra WDR /
XWDR 120dB, Motion Detection,
Bilddrehung/Bildspiegelung und OSD-Passwort- Schutz.
Kompressionsarten: H.264, MJPEG

Streaming:
Quad streams - H.264*4/MJPEG + H.264*3 Auflösungen:
FullHD, SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, QVGA
Bildraten (NTSC/PAL): 1080p-30/25fps + D1-30/25fps
Audiokompression: G.711, G.726, AAC Audio streaming:
bi-direktional Netzwerk: 10/100/1000 ,Base/T (RJ-45)
Protokolle: IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, FTP,
SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP

Sicherheit:
Zugangskontrolle + Passwortschutz, IEEE 802.1x (SHA-2)
(EAP-TLS), HTTPS (TLS 1.2), IP Filter
Alarmeingänge/-Ausgänge: 4x Ein / 2 x Aus mit diversen
Alarmreaktionen Unterstützung von MicroSDHC
Webbrowser: IE 6.0+, Chrome, Firefox,
Safari
Brennweite optisch: 4,3 - 129 mm (30fach)
Digital Zoom: x 1 - x 10 variabel Sensor: 1/2,8"
Sony CMOS (Progressive Scan) Empfindlichkeit

Farbe: 0,02 Lux Empfindlichkeit S/W: 0,005 Lux/ F1.6
Privacy Masking: 16 Zonen
Auto Pan: 4,
Tour: 8
Patrouille: 8 Schwenkbereich: 360° endlos
Schwenk/Neigegeschw.: 0,1° - 90°/s (manuell)
Geschwindigkeit bei Festpositionen: bis 5°/s - 400°/s
Neigebereich: - 20° bis 200°
Festpositionswiederholgenauigkeit: 0,16° Servo
Feedback - Automatische Positionsrückführung des
Objektivs, motorisch. Betriebstemperatur: - 40 °C
bis + 50 °C Betriebstemperatur (Kaltstart): - 40°C
(Heizung benötigt 18 W)
Abmessungen in mm (Dx H): 207,4 x 300,4 (mit
Sonnenschutz)
Spannungsversorgung: 24 VAC (+-20%) / 12 VDC; HiPoE
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(60 W -> Typ s. Homepage)
Leistungsaufnahme: max.
43 W (mit Heizung + IR an) Gewicht: ca. 3,8 Kg,
Schutzklasse: IP 66 Zertifizierungen: CE / FCC / RoHS
Farbe: ähnlich RAL 9003 (weiß)
Beiliegendes Zubehör: G-Cam/EBTA-001 (5.04734) Adapter
Bajonett zu Schraubverschluss.
Einschließlich erforderlicher Befestigungselemente,
Mastadabter,  Konsolen, Adabterbox, Anschlussplatine

liefern und betriebsfertig einbauen, bzw.
betriebsfertig montieren und anschließen
Hersteller/Typ der
Planung:'Geutebrück/G-Cam/ESD-3401-Full-HD 30x Netzwerk
Aussendome'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.3.3.20 Zubehör PoE Midspan, 1 Port, 60 W. AC

Zubehör G-CAM/PoE-Adabter -06-PD-9501G/AC
PoE Midspan, 1 Port, 60 W.
Automatische 10/100/1000 Mbit/s Erkennung.
Vollständig kompatibel nach Standard IEEE802.3af.
Ermöglicht die gemeinsame Datenübertragung und
Spannungsversorgung über ein Ethernet- Kabel.
Verfügt über Diagnose-LEDs.
Temperaturbereich: - 10° bis + 45 °C (bei 60 W
Last und - 10° bis 55 °C bei 30 W Last)
Eingangsspannung: 100 - 240 V AC (IEC320 3 Pin)
Ausgangsspannung: 54 - 57 V DC
Abmessungen in mm (Bx Hx L): 88x 43x 166
Gewicht: 0,4 Kg
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................
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6.3.3.30 IP Kamera für Schutzbereich Tor

IP Kamera für Schutzbereich Tor

Kamera ohne Schwenkfunktion
als Außensicherung der Tore elbseitig und kanalseitig

technische Anforderungen:

- Full HD 1080p Auflösung bei 60 fps und H.264
- CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung und hoher
  Dynamik  120 dB (Ultra WDR / XWDR)
- Echter Tag/ Nacht-Mode (Schwenkbarer IR-Cut- Filter)
plus IR-Beleuchtung
- Kamera im Wetterschutzgehäuse mit integrierter
  Wandhalterung (IP66)
- PoE oder 24 VAC
- 3-9 mm Zoom/Fokus-Objektiv einstellbar per
  Browser
- Kostensparende Installation und einfache Wartung
Hochauflösende 1/2,8"- CMOS 2-Megapixel- 1080p-
Tag/ Nacht-IP-Bullet-Kamera mit 24 IR-LEDs für den
Außenbereich und Dual-Streaming in H.264 und
MJPEG.
Ergänzend bietet die Kamera automatische Funktionen für
Weißabgleich, Belichtung, Ultra WDR / XWDR 120 dB,
Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung (AGC) und
digitale Bildstabilisierung (DIS).

Zusätzlich sind integriert:

Texteinblendung, Bewegungserkennung (4 Motion Detection
Felder), Privacy Masking (5 Zonen) und ein motorisch
steuerbares Objektiv. Zoom und Fokus sind
fernsteuerbar, der Fokus kann mit einem Klick optimiert
werden.
Bildformat: 16:9
Abtastsystem: Progressive Abtastung
Pixel (H x V): 1920 (H) x 1080 (V) effektiv
Minimale Empfindlichkeit (1/ 30 Shutter, F1.2):
0,01 Lux (Farbe), 0,0005 Lux (S/W)
Tag-/Nacht-Funktion: Beweglicher IR-Cut Filter
IR-LEDs: 24 Stück, 850 nm, 40 m Reichweite
Schnittstelle: Via Browser
Kompression: H.264, MJPEG
(Multiple Kompressionsraten), Standard H.264,
ONVIF kompatibel.
Bildwiederholfrequenz (volle Auflösung):
H.264, Dual Stream: 2x 1080p/25 fps (abhängig
vom TV-System auch 60 fps)
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Bildwiederholfrequenz: MJPEG: 30 fps (1080p;
abhängig vom TV-System auch 60 fps)
Auflösungen: Von 480 x 360 bis 1920 x 1080 Pixel
Analog Videoausgang (koax): Stream-abhängig
Audio: 1x Eing. / 1x Ausg., G.711
Objektiv: Fest installiertes DC-gesteuertes Vario
Objektiv mit f 3,0 bis 9,0 mm, F1.2 und motorisch
steuerbarem Zoom und Fokus.

Blickwinkel (H) x (V):
Weitwinkel 102° x 81°; Tele 36° x 28,5°
Betriebstemperatur: -40 bis 50 °C (bei 10 bis
90 % Feuchtigkeit, nicht kondensierend)
Spannungsversorgung: PoE, 24 VAC oder 12 VDC
Leistungsaufnahme: Kamera 3,8 W + LEDs 3,2 W
+ Heizung 9,0 W + Zoom/Fokus 1,0 W
+IR-Cut-Filter 0,15 W (Heizung wird nach Kaltstart
abgeschaltet).
Abmessungen in mm (D x H): 90 x 271,5 (inkl.
Sonnenschutzdach)
Anschlüsse: RJ-45 für 10/100 BASE-T Ethernet
Digit. 1x Ein-/ 1x Ausgang (4pol. Klemme),
Audio Ein/Aus (je 3,5 mm
Klinke), 24 VAC (2pol. Klemme),
BNC-Buchse für Video out, Slot für
Micro SD-Card (Karte nicht im Zubehör)
Gewicht: Ca. 940 g
Zertifizierung: CE, FCC, RoHS, IP 66
Lizenzierung: Geräte-spezifisch (Gsc oder G-Core)
Zubehör: Kurzanleitung, CD, Montagematerial
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: Ähnlich Elfenbein
Hersteller/ Typ:
Hersteller/Typ der Planung:'G-Cam/EWPC-3213 -
Bullet-IP-Kamera 3-9mm E3-Serie mit Zubehör:
G-Cam/EPMA-003 (5.04735)GEUTEBRÜCK'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Einschließlich erforderlicher Befestigungselemente,
Mastadabter,  Konsolen, Adabterbox, Anschlussplatine

--2 St EP.......................... GP ............................
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6.3.3.40 Zubehör und Kommunikationsschnittstellen

Zubehör G-Cam/PoE-05-PQ-9001GR/ AC

PoE Midspan, 1 Port, 30 W.
Automatische 10/ 100/ 1000 Mbit/s Erkennung.
Vollständig kompatibel nach Standard IEEE802.3af
Ermöglicht die gemeinsame Datenübertragung und
Spannungsversorgung über ein Ethernet-Kabel.
Verfügt über Diagnose-LEDs.

Temperaturbereich: - 20° bis + 40 °C (bei 30 W
Last/- 20° bis 55° bei 22,5 W Last)
Eingangsspannung: 100 - 240 V AC (IEC320 3 Pin)
Ausgangsspannung: 55 V DC
Abmessungen in mm (Bx Hx L): 53x 32,5x 140
Gewicht: 0,2 Kg
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--2 St EP.......................... GP ............................

6.3.3.50 Maste und Masthalterungen für Vorhafen Kanal

Maste und Masthalterungen für Vorhafen
Kanal Kameramast, Gesamtlänge 4 Meter, aus Stahl,
feuerverzinkt, Rundprofil, Ø 140mm
Erdeinbaulänge: 1m
Kopfplatte mit 8 mm Gewinde zur Montage von einem WBH
Kreuzgelenk, mit 3 PG Verschraubungen für nnenliegende
Verkabelung geignet.

Mit Tür und Türverschluss vandalismus- und
diebstahlsicher,
für optinale Installation von Umsetzer u.ä Netzteile
etc.  
Einschließlich Kipphalterung und Regieleistungen
mit anderen fachlich Beteilgten.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.3. 3  

-Videoanlage Kamerasysteme , Netto: ...............................
    

6.3. 4   Bauteil   Audioanlagen 
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Übertrag: ................................0,00

Die Kanalschleuse Halden wird mit einen IP-basierten,

Die Kanalschleuse Hadeln wird mit einen IP-basierten,
modular aufgebautem System ausgestattet, das es erlaubt
Bedienschritte zusammenzufassen und auf einer
Bedienebene komfortabel darzustellen.
Zur Ergänzung wird ein IP-basiertes
Videomanagementsystem installiert, das eine hohe
Kompatibilität zum angebotenen
Intercomsystem aufweisen muss.
Hersteller/Typ der Planung:'SCHNEIDER INTERCOM'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Vorbemerkungen Vandalengeschützte

Vorbemerkungen Vandalengeschützte

IP-Notrufsprechstelle:
Die IP-Notrufsprechstelle muss in DSP-Technologie
aufgebaut sein, um  Audio Monitoring,
Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und
künftige Funktionsdownloads durchzuführenzu können.
Mit großflächiger roter Notruftaste Frontplatte aus 3
mm starkem V2A Stahl IP 65 , IK 08 (Festigkeitsklasse)

Mit Stocherschutz und Befestigung mit Spezialschrauben
Betriebszustände individuell konfigurierbar als
Multifunktions-LED Anzeige.
Händefreies Sprechen in Open Duplex®-Technologie mit
einer maximalen Audio-Bandbreite von 16 kHz
Elektromikrofons mit Kugelcharakteristik für einen
Besprechungsabstand bis zu 7 m.
mit Verstärker für Lautstärke bei hohen
Umgebungsgeräuschen
IP-Datenrate bei 10/100 MBit/s (Voll-/Halbduplex)
liegen.
Einsatzklima -20 °C und +70 °C bei max Luftfeuchte  95
% garantiert.

6.3.4.10 IP-Wandsprechstelle WS 212V I CM

IP-Wandsprechstelle WS 212V I
IP Wandsprechstelle vandalenresistent, Notruftaste IP
Vandalengeschützte Notrufsprechstelle mit einer
Notruftaste.
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.3 Gewerk UV Torantriebe 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Leistungsmerkmale:
- Vandalengeschützt
- Stocherschutz und Spezialschrauben
- Frontplatte aus 3 mm V2A Stahl
- Beleuchtete Ruftasten
- Open Duplex und IVC für natürliche, freisprechende
Kommunikation mit hoher Lautstärke
- 16 kHz eHD Voice Sprachqualität
- Permanente Leitungs- und Funktionsprüfung
- Schutzart IP 66 und IK 09
- Erweiterungsmodule für noch mehr Funktionen
- 2 Relaisausgänge (Umschaltekontakte)
- 3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte mit  Zubehör:
- Unterputzkit WSFB 50V und WSFB 50V SS FL
- Regendach WSRR 50V

Spannungsversorgung:

PoE KLasse 0 oder externe Speisung;
12-24 VAC bzw. 15- 35 VDC
Leistungsaufnahme: max. 4 W
a.P.-Kit 3 Stk WSSH 50V
Montage in beigestellten Edelstahl Säulen und
Systeminbetriebnahme.

--3 St EP.......................... GP ............................

6.3.4.20 IP 50W Verstärker, mit niederohmigen und 70/100 Volt 
Audioausgang, inkl. Gehäuse

IP 50 Watt-Verstärker mit Kunststoffgehäuse für den
Anschluss an einen Intercom Server bzw. Standard
Audiokomponenten. Ausgangsleistung 1 x 50 Watt bei 4
Ohm bzw. 2 x 25 Watt bei
8 Ohm oder 50 Watt am Lautsprecherausgang 70 V/ 100 V.
- 50 Watt Ausgangsleistung
- 70V/ 100V Audioausgang mit Lautsprecher-
Linienüberwachung
- 16 kHz eHD Voice Audio-Qualität
- Open Duplex® und IVC für natürliche, freisprechende
Kommunikation mit hoher Lautstärke
- Class-D Verstärker für hohe Effizienz bei geringer
Wärmeentwicklung
- Kurzschluss- und Überlastungssicher
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Als Schnittstelle zu PA-Anlagen einsetzbar
- Dezentral vor Ort einsetzbar
- Leitungsüberwachung zwischen Verstärker und Intercom
Server
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.3 Gewerk UV Torantriebe 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Niederohmiger Audioausgang, Mindestimpedanz 4 Ohm
- Erweiterungsstecker für noch mehr Funktionen
- 2 Eingänge für potentialfreie Kontakte
- 1 Relaisausgang
optionales Zubehör:'ohne'

Spannungsversorgung:
extern 20- 26 VDC (max. 2,6 A bei Mindestimpedanz 4 Ohm
/ 50 W bzw. max.
1,3 A bei Mindestimpedanz 4 Ohm / 25 W; max. 3 A bei 70
V / 100 V Lautsprecher)
geeignetes Netzteil: PA70W24V; nicht im Lieferumfang
enthalten oder PoE Klasse 0; dabei entsteht eine
Dämpfung von
bis zu 12 dB, das entspricht einer Ausgangsleistung von
6 Watt.
Hersteller/Typ der Planung:'Schneider INTERCOM /AF50I'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.3.4.30 Druckkammerlautsprecher für Sprach und Musikübertragung in 
Räumen sowie im Freie

SI-DKK 20/ G- Druckkammerlautsprecher für Sprach und
Musikübertragung in Räumen sowie im Freien.
Das graue Kunststoffgehäuse verfügt über einen Schwenk-
Neige-Bügel.

Schutzklasse: IP 66
Farbe: RAL 7035(Grau)
Abmessungen: B 180 x H 120 x T 230 mm
Nennbelastbarkeit: 20 W / 100 V Schalldruck (1W/1m):
107 dB Übertragungsbereich: 350- 10.000 Hz
Hersteller/Typ der Planung:'Schneider INTERCOM / SI-DKK
20/G'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.3. 4  

-Audioanlagen , Netto: ...............................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6. 3 Gewerk UV Torantriebe 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  6. 3
 

-UV Torantriebe , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 4   Gewerk   Schifffahrtsignalanlagen 

6.4. 1   Bauteil   Schifffahrtsignalanlagen Elbe 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Schleusensignalanlgen

Die Ausschreibungsunterlagen für die
Schleusensignalanlgen, elbseitiger und kanalseitiger
Vorhafen, beinhalten die Gerätetechnik zur Aufnahme der
Schleusensignallaternen sowie die elektrotechnische
Verkabelung.
Die Schleusensignallaternen einschließlich Leuchtmittel
werden durch den AG zum Realisierungszeitpunkt
bereitgestellt.
Die erforderlichen Schaltgeräte zum Betreiben und
Überwachen der einzelnen Lichtsignale sind in den
Verteilungen UV erfaßt.
In die Einheitspreise sind bauliche
Anpassungsleistungen beim Aufstellen der Signalmaste
einzuarbeiten.
Die Ausführung der Signalmastfundamente sind ist
Ausschreibungsbestandteil anderer fachlich Beteiligter
aber die Ausführung mit ihm abzustimmen.

6.4.1.10 Baugruppe Schifffahrtssignalanlagen

Baugruppe Schifffahrtssignalanlagen

für Schleusen gemäß §6.20a  BinSchStrO als feste
Lichtsignalanlage mit Mastkonstruktion mit
Reparaturbühne,
Steigleitersystemen, Fundamenten mit Erdungslaschen
einschließlich Regieleistungen zu anderen fachlich
Beteiligten zur Fundamentierung, Erdung und
Kabelführung im Bauwerksbereich
Aufstellungsort:'Einfahrt von der Elbe auf Westseite
auf dem Kopf der Kaimauer'

als Schifffahrtssignalanlage Elbe (Ausführung nach den
Vorgaben der FVT Koblenz Signalbilder gemäß BinSchStrO)
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- 1 Stck. sechseckige Tafel mit nebeneinader
angeordneter 1x rt- 1x ws LS 136-2000  LED mit Gehäuse
und Blendschirm
- 2 Stck. sechseckige Tafel mit nebeneinander
angeordneter 1x rt - 1x grn LS 136-2000 LED mit Gehäuse
und Blendschirm
- 1 Stck. Ampelanlage 1x rt  LS 136-2000 LED mit
Blendschirm
- mit optischen Feedbacksystem und Überwachungs- und
Steuerungsmodulen für LED für Spannungsumschaltung
Tag/Nacht über vorkonfigurierte DIP Schalter,
Lichtüberwachung des LEDSignals, Störsignalisation
Hersteller/Typ der Planung:'Sabik/LS136-2000 LED'

- Steuerung über fertigverdrahteter Outdoor
Wandschaltschrank aus Stahlblech mit Masthalterung,
Schutzart IP65, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7032,
Leistungsschalter 230V-Absicherung,
Schaltschrankheizung mit Thermostat-Steuerung,
SPS (Herstellergleich mit anderen SPS Komponenten) als
dezentrale fehlersichere einkanlaige Peripherie der
Automatisierungsanlage Signalanlagen der Hadelner
Kanalschleuse, mit Kommunikationsprozessor zum Profinet
Konfiguration als dezentrale Standard und Falilsafe
Peripherie des Automatisierungssystems Siemens Simatic 
bestückt mit:

- Systemstromverorgung
- Interfacemodul IM 155-5 PN HF
- 2 x 16 DI 24 VDC
- 3 x 16 DO 230 VAC 2 A
- 1 x 8 DO 230V AC 5 A

einschließ Montageschiene und erforderliches
Installationszubehöhr Prozessführungsnetzwerk als
Profibus/Save DP Slave des Master-SPS Signalanalgen
einschließlich erforderlicher Medienkopplung auf LWL
Kabel Glasfaser.
Mit geregelter Stromversorgung mit integrierten
elektronischen Kurzschlussschutz, der im
Überlast-/Kurzschlussfall selbsttätig sowohl die
Stromversorgung als auch die versorgten
DC-24-V-Stromkreise vor Überstrom schützt, als
Laststromversorgung für die Automatisationsanlagen
Überspannungsschutz für Spannungsversorgung und Bus,
Lastsromversorgung für die LED Lampensignale mit dem
Ausgangsspannugslevel für die Tag- und
Nachtsiganlisation Einspeisung und Steuerung für die
Schleusenausfahrtsisgnale
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Ausfahrt in Richtung Elbe Nordseite Tor 1
Ausfahrt in Richtung Elbe Nordseite Tor 2
je 1x rt + 1 x gn  LS 136-2000 LED mit Blendschirm
- Software für Lampensteuerung und Fehlerauswertung
entsprechend vorgegebener "Modi", fehlersicher für die
Schifffahrtssignalanlage.
Sicherheitslevel gem. Entwurfstand: SIL2, Kat 2, PL b
mit unverlierbarem Programm zur Steuerung der
Signalanlage in einen sicheren Status bei
Kommunikationsausfall.
Einschl. Bereitstellung einer Gerätestammdatendatei für
den Projektentwickler.
Inkl. erforderlichem Montagezubehör, liefern und
montieren
Software, Programmierung, Inbetriebnahme,
Regieleistungen zur Kommunikation und ggf.
Konstruktionen zum Anbau von Fremdgeräten.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.4.1.20 Schleusensignalanlage als Ausfahrtssignal

Schleusensignalanlage als Ausfahrtssignal an den Toren
in Ausfahrtrichung Unterhäupter liefern und
funktionsfähig montieren bestehend aus:

- 1 St Lichtmast (L = 4,0 m) aus Rohr 177,8 x 5,6 mm
mit
Bodenplatte 400x 400x 20 mm, 4 Bohrungen d= 22 mm,
Abstand 300 mm, feuerverzinkt, klappbar nach Angaben
des AG

- 1 St Schleusensignalgruppe 1-teilig als rostfreiem
Doppelssinganlagehäuse mit 2 Schleusensignallaternen
LS136-200 IP67 incl. Befestigungs und
Kabelführungsmaterial für den Mast.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.4. 1  

-Schifffahrtsignalanlagen Elbe , Netto: ...............................
    

6.4. 2   Bauteil   Schifffahrtsignalanlagen Kanal 
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.4.2.10 Baugruppe Schifffahrtssignalanlagen

Baugruppe Schifffahrtssignalanlagen

für Schleusen gemäß §6.20a  BinSchStrO als feste
Lichtsignalanlage mit Mastkonstruktion mit
Reparaturbühne,
Steigleitersystemen, Fundamenten mit Erdungslaschen
einschließlich Regieleistungen zu anderen fachlich
Beteiligten zur Fundamentierung, Erdung und
Kabelführung im Bauwerksbereich.
Aufstellungsort:'Einfahrt von der Kanalseite auf
Osseite auf dem Kopf der Kaimauer'

als Schifffahrtssignalanlage Kanal (Ausführung nach den
Vorgaben der FVT Koblenz Signalbilder gemäß BinSchStrO)

- 1 Stck. sechseckige Tafel mit nebeneinader
angeordneter 1x rt- 1x ws LS 136-2000  LED mit Gehäuse
und Blendschirm

-2 Stck. sechseckige Tafel mit nebeneinander
angeordneter 1x rt

- 1x grn LS 136-2000 LED mit Gehäuse
und Blendschirm

- 1 Stck. Ampelanlage 1x rt  LS 136-2000 LED mit
Blendschirm

- mit optischen Feedbacksystem und Überwachungs- und
Steuerungsmodulen für LED für Spannungsumschaltung
Tag/ Nacht über vorkonfigurierte DIP Schalter,
Lichtüberwachung des LEDSignals, Störsignalisation
Hersteller/Typ der Planung:'Sabik/LS136-2000 LED'

- Steuerung über fertigverdrahteter Outdoor
Wandschaltschrank aus Stahlblech mit Masthalterung,
Schutzart IP65, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7032,
Leistungsschalter 230V-Absicherung,
Schaltschrankheizung mit Thermostat- Steuerung,
SPS (Herstellergleich mit anderen SPS Komponenten) als
dezentrale fehlersichere einkanalige Peripherie der
Automatisierungsanlage der Haldener Kanalschleuse, mit
Kommunikationsprozessor zum Profinet Konfiguration als
dezentrale Standard und Falilsafe Peripherie des
Automatisierungssystems Siemens Simatic  bestückt mit:
- Systemstromverorgung

- Interfacemodul IM 155-5 PN HF
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- 1x 32 DI 24 VDC

- 2x 8 DO 230 VAC 2 A

- 1x 8 DO 230V AC 5 A

einschließ Montageschiene und erforderliches
Installationszubehöhr Prozessführungsnetzwerk,
einschließlich erforderlicher Medienkopplung auf LWL
Kabel Glasfaser.
Mit geregelter Stromversorgung mit integrierten
elektronischen Kurzschlussschutz, der im
Überlast-/Kurzschlussfall selbsttätig sowohl die
Stromversorgung als auch die versorgten
DC-24-V-Stromkreise vor Überstrom schützt, als
Laststromversorgung für die Automatisationsanlagen
Überspannungsschutz für Spannungsversorgung und Bus,
Lastsromversorgung für die LED Lampensignale mit dem
Ausgangsspannugslevel für die Tag- und
Nachtsiganlisation.
Einspeisung und Steuerung für die
Schleusenausfahrtsisgnale
Ausfahrt in Richtung Kanal  Südseite Tor 3
Einfahrt in Richtung Elbe Nordseite Kanlböschung
Aufstellungsort in Absprache mit AG

Ausfahrsingnal Schleuse:
je 1x rt + 1 x gn  LS 136- 2000 LED mit Blendschirm
Einfahrsignal Schleuse Warnsignal Sielbetrieb
wie vor jedoch als Einzelgehäuse rt
- Software für Lampensteuerung und Fehlerauswertung
entsprechend vorgegebener "Modi", fehlersicher für die
Schifffahrtssignalanlage.
Sicherheitslevel gem. Entwurfstand: SIL2, Kat 2, PL b
mit unverlierbarem  Programm zur Steuerung der
Signalanlage in einen sicheren Status bei
Kommunikationsausfall.
Einschl. Bereitstellung einer Gerätestammdatendatei für
den Projektentwickler.
Inkl. erforderlichem Montagezubehör, liefern und
montieren
Software, Programmierung, Inbetriebnahme,
Regieleistungen zur Kommunikation
und ggf. Konstruktionen zum Anbau von Fremdgeräten

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.4 Gewerk Schifffahrtsignalanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.4.2.20 Schleusensignalanlage als Ausfahrtssignal

Schleusensignalanlage als Ausfahrtssignal an den Toren
in Ausfahrtrichung Unterhäupter liefern und
funktionsfähig montieren bestehend aus:

- 1 St.
Lichtmast (L = 4,0 m) aus Rohr 177,8 x 5,6 mm mit
Bodenplatte 400 x 400 x 20 mm, 4 Bohrungen d=22 mm,
Abstand 300 mm, feuerverzinkt, klappbar nach Angaben
des AG

- 1 St.
Schleusensignalgruppe 1- teilig als rostfreies
Doppelssinganlagehäuse mit 2 Schleusensignallaternen LS
136- 200 IP67 incl. Bedfestigungs und
Kabelführungsmaterial für den Mast.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.4.2.30 wie vor jedoch

wie vor jedoch
Signal Sielbetrieb 1 x Einzelegehäuse'rot blinkend'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.4. 2  

-Schifffahrtsignalanlagen Kanal , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 4

 
-Schifffahrtsignalanlagen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 5   Gewerk   KKS Anlage 

6.5. 1   Bauteil   Systemanforderungen 
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Auslegungsdesign Kathodischer Korrosinsschutz

Auslegungsdesign Kathodischer Korrosinsschutz
Die elbseitigen  Spundwände des Schleusenbauwerkes
Hadelner
Kanalschleuse sind mit Anlagen zum kathodischen
Korrosionsschutz auszurüsten.
Hersteller/Typ der Planung:'Rekora'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

Schutzstromdichte für unbeschchteten Stahl im Wasser:
125mA/m²

Schutzstromdichte für unbeschchteten Stahl im Boden:
25mA/m²

Die Auslegungsparameter für die Spundwände
Spundwand Ost: unbeschichtete Oberfläche im Wasser
unter
Berücksichtigung des Abwicklungsfaktors und der
wasserbenetzten Fläche:
32,5 mx 1,17 mx 5,0 m = 190,1 m²

unbeschichtete Flächen am Boden:
32,5 mx 1,17 mx 14,5 m = 551,4 m² Spundwand West

wasserbenetzte Fläche:
36,0 mx 1,17 mx 5,0 m = 210,6 m²

unbeschichtete Flächen am Boden:
36,0 m x 1,17m x 14,5 m = 610,7 m²
Anzahl Anoden Ost:'8 stck'
Anzahl Anoden West:'8 stck'

Auslegungsdesign des Bieters:
Gesamtstrombedarf
West:'.................................................
...'
Gesamtstrombedarf
Ost:'..................................................
..'
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hardwarekomponenten und Systemeinbindumgsvorgaben:

Hardwarekomponenten und Systemeinbindumgsvorgaben

Bauliche Vorgaben

Schaltschränke Schutzgeräte:
als 2 Feldermodul für die Aufstellung im NSHV Raum des
Betriebgebäudes als Rittal TS Modul Schrank je Feld.

Höhe: 2000mm, Breite: 800mm, Tiefe: 500mm

Sockel: 200mm

als finite Baugruppe für die Potentialbereistellung für
die Leistungs- und Steuerspannungversorgung als finite
Baugruppe Schutzstromgeräte und Steuerung mit einer
Automatisierungsstation.
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens Simatic'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

mit Etherent Kommunikationsschnittstelle zum
bauseitigen Ethernet LAN
Abstimmung mit anderen fachlich Beteiligten für die
Bereitstellung  von Systemstatisken für die zentrale
Historiedatenbankerstellung und Präsentation
mit Vorort in Schaltschrankfront eingebauten TFT
Bildschim und SCADA.

    Nur Textinformation - Bauteil  6.5. 1

Systemanforderungen 
    

6.5. 2   Bauteil   Schutzstromgeräte 

6.5.2.10 Schutzstromgerät potential geregelt

Schutzstromgerät potential geregelt

mit Automatsierungsstation und vor Ort TFT Panel
Anzeige: Ausgangsleistung, Schutzpotential
einschließlich Kabelanschluss in Baulücke NSHV Raum
liefern und montieren.

--2 St EP.......................... GP ............................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  6.5. 2  

-Schutzstromgeräte , Netto: ...............................
    

6.5. 3   Bauteil   Feldgeräte 

6.5.3.10 Fremdstromanode

Fremdstromanode schlickresistent
Material nach Wahl des AN inkl. HDPE Schutzrohr
einschließlich Anschluss Anodenkabel.

NYCY 1x 10² überflutungssicher Kabelanschluss und
Anschluss
an KKS Verteiler.
Bieterangabe angebotenes
Anodenmaterial::'......................................
..............'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

6.5.3.20 Dauerbezugsanode Material Reinzink

Dauerbezugsanode Material Reinzink inkl. Schutzrohr
einschließlich Anschluss Anodenkabel MPRXCYX  1x 6²
überflutungssicher.
Kabelanschluss und Anschluss an KKS Verteiler.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

6.5.3.30 Anodenhalterung

Anodenhalterung liefern und an bauseitigen Schellen
einbauen.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 576 von 863
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.5.3.40 wie vor jedoch Bezugselektrode

wie vor jedoch Bezugselektrode
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

6.5.3.50 Anodeneinziehkabel MPRXCYX 1x 10²

Anodeneinziehkabel MPRXCYX 1x 10² in 18 Teillängen
konfektioniert in bauseitige Schutzrohre und
Kabelgraben
einziehen und verlegen, einschließlich Anoden- und 
Verteileranschluss

--700 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.60 wie vor jedoch Kathodenanschlußkabel MPRCXCYX 1 x 70²

wie vor jedoch
Kathodenanschlußkabel MPRCXCYX 1 x 70² in 2 Teillängen
Abgangsort:'Larsenwand '
Zielort:'Sicherheitsschutzgerät in der NSHV'

--300 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.70 wie vor jedoch Bezugselelktrodenkabel

wie vor jedoch
Bezugselektrodenkabel'MRPXCYX 1 x 6²'

--80 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.80 wie vor jedoch Messkabel Ölfex robust 215C 25G1,5

wie vor jedoch
Messkabel:'Ölfex robust 215C 25G1,5'

--400 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.5.3.90 Kabelschutzrohr flexibel als Ringware NW '110

Kabelschutzrohr einschl. Halterungen

Kabelschutzrohr aus Stahl gemäß Zeichnung einschl.
Halterungen montieren.

--165 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.100 Kabelschutzrohr Abdichtung

Kabelschutzrohr mit Abdichtung
für Schottung 'Anodenschutzrohr'

--36 St EP.......................... GP ............................

6.5.3.110 Anodensammelkabel MPRXCYX 1x 70²

Anodensammelkabel
MPRXCYX 1x 70² in konfektioniert in erdverlegt in
Kabelgräben
und auf bauseitigen Verlegesystemen.
Abgangsort:'KKS Verteiler Ost'
Zielort:'Schutzstromgerät Ost in der NSHV 
und am besiderseitig anschließen'

--95 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.120 wie vor jedoch Bezugsanodenkabel MPRXCYX 1 x 6²'

wie vor jedoch
Messsammelkabel:'MPRXCYX 1 x 6²'

--95 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.130 Anodensammelkabel MPRXCYX 1x 70²

Anodensammelkabel
MPRXCYX 1x 70² in konfektioniert in erdverlegt in
Kabelgräben
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

und auf bauseitigen Verlegesystemen
Abgangsort:'KKS Verteiler West'
Zielort:'Schutzstromgerät West in der NSHV '

und am besiderseitig anschließen.

--55 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.140 wie vor jedoch Bezugsanodenkabel MPRXCYX 1 x 6²

wie vor jedoch
Messsammelkabel:'MPRXCYX 1 x 6²'

--55 m EP.......................... GP ............................

6.5.3.150 Outdoor-Gehäuse und Outdoor-Sockel Normgegäuse: Größe 0

Outdoor-Gehäuse und Outdoor-Sockel

Normgegäuse: Größe 0
Außenmaße: Bx Hx T 595x 870x 330 mm
Normgerecht nach DIN VDE 0660 T. 503,
Außenmaße nach  DIN 43629, Teil 1
Anschlussmaße für Norm-Sockel nach DIN 43629, Teil 2
Material: Polycarbonat durchgefärbt
Schutzart von IP54
Antigraffiti- Lackierung in RAL7038
verschließbarem Schwenkhebelschließsystem für
Profilhalbzylinder mit Sockel ohne Sollbruch Größe 0
konfiguriert als Unterverteiler für die Sammelanbindung
der KKS Segmente der Larsenspundwände des elbseitigen
Vorhafens.
Einbaukonfiguration nach Vorgaben des Systemerstellers
Hersteller/Typ der Planung:'Langmatz/ EK 73'

Größe 0
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.5. 3  

-Feldgeräte , Netto: ...............................
    

6.5. 4   Bauteil   Dienstleistungen 

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.5.4.10 Inbetriebnahme und Einmessung der Schutzanlage

Inbetriebnahme und Einmessung der Schutzanlage
Dokumnetation der gemssenen Werte am SSG und Potentiale
entlang der Spundwand in verschiedenen Tiefen.

-1 psch GP ............................

6.5.4.20 wie vor jedoch Nachmessung

wie vor jedoch
Nachmessung

-1 psch GP ............................

6.5.4.30 Erstellung der Dokumentations- und Revisionsunterlagen sowie 
Bedienungshandbücher.

Erstellung der Dokumentations- und Revisionsunterlagen
sowie
Bedienungshandbücher und Wartungsanweisungen.
Übergabe der endgültigen Unterlagen nach erfolgter
Betriebsübergabe in 3-facher
Ausfertigung in Papierform, auf Datenträger 1-fach
digital.

-1 psch GP ............................

6.5.4.40 Datenbereitsellung für SCADA Kommunikation der KKS 
Automatsierungsanlage

Datenbereitsellung für SCADA Kommunikation der KKS
Automatsierungsanlage und für die Kommunikation mit den
Leitsatndsanlagen.
Bereitstellung und Beratung anderer fachlich Beteilgter
der Datenbasis für zentrale SCADA Funktionen und die
Erstellung einer zentralen Event- und Langzeitdatenbank
und SCADA Systems des Leitstandes der Hadelner
Kanalschleuse.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.5. 4  

-Dienstleistungen , Netto: ...............................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6. 5 Gewerk KKS Anlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  6. 5
 

-KKS Anlage , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 6   Gewerk   Strömungsprofil und Pegelmessung 

6.6. 1   Bauteil   Bereich Schleuse 

Messsystem nach dem Ultraschalllaufzeitverfahren

Das Messsystem arbeitet nach dem
Ultraschalllaufzeitverfahren.
Es garantiert auch bei unruhigen Strömungsprofilen sehr
hohe Genauigkeit.
Durch die angewendete Auswertung und die robuste
Sensorik
liefert auch bei hohen Gas- oder Feststofffrachten
zuverlässige Messergebnisse.
Das Messystem rechnet konform zur IEC41 und ISO6416 und
die Messergebnisse müssen nachvollziehbar und
transparent sein.
Das System ist frei von Drifts.
Im Betrieb enstehen keine  Kosten für Kalibrierung oder
Wartung
Betriebskosten entstehen nur die Stromkosten für den
Messumformer.
Das System ist Ethernet LAN kompatibel und wird in das
Intranet der Haldener Kanalschleuse eingebunden.

Die Schnittstelle, gemäß IEE 802.3u Fast-Ethernet, mit
twisted-Pair-Kabel 100 Base-FX mit RJ 45 Stecker und
anschließender Konvertierung via Medienkoppler zum LWL
100BASE-LX10, Fast Ethernet, Singlemode 1310 mm und
erforderliche Patchkabel Vorort stehen weiterhin USB-
oder RS232-Schnittstellen zur Verfügung.

Die Controller sind mit Touchscreen und Grafikdisplay
aufrüstbar, so dass eine Vorort- Bedien- und
Beobachtungsschnittstelle verfügbar ist techologisch
bilden zwei Ultraschallwandler einen akustischen Pfad.

Für jede Messstelle sind zwei akustische Pfade als sog.
Kreuzmessung vorgesehen, D.h. 4 Pfade x 2
Ultraschallwandler pro Messtelle.
Bauseitige Einbauorte mit nach Abstimmung anderer
fachlich Beteiligter bauseits herzurichten.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Es sind zwei Meßorte vorgesehen:
1. Schleusenkammer
2. Kanalvorland
Hier In der Schleusenkammer sind betonierte Seitenwände
mit senkrechtem Verlauf mit  Montageschienen für  die
Installation PVC- Montageplatten für Ultraschallwandler
an den Seitenwänden vorzusehen.
Die örtliche Anordnung erfolgt durch Regieleistungen
des Errichters des Messsystems.
Hersteller/Typ der Planung:'systec controls/deltawave'

Größe 0
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

6.6.1.10 Wetterschutzkasten

Wetterschutzkasten
Werkstoff Gehäuse: Polyester, 1.4571
Abmessungen: Hx Bx T = 750x 520x 480 mit Masthalterung
Einspeisung: 230 VAC, 50 Hz
Heizung: Thermostat, 10° C
Schutzart: IP65
Verschlußart: je 2 Schnellverschlüsse an den kürzen
Seiten
Schutz gegen Umwelteinflüsse für Messeinrichtungen.
inklusive: Lüfter mit Thermostat
Lüftergitter, 2 Luftauslässe
Wetterschutzkasten Multibox 170
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.1.20 Ultraschallmultimeter zur Messung des Durchflusses

Ultraschallmultimeter zur Messung der Durchflüsse in
gefüllten Leitungen, teilgefüllten Leitungen und
offenenGerinnen,
Kanälen und natürlichen Fließgewässern.

Erfassung des Strömungsprofils, des Pegelstandes, der
Partikelkonzentration und die mittlere Temperatur des
Mediums St
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Sprache: Deutsch
mit Spannungsversorgung: 24VDC extern
LAN, USB, RS232, Embedded Webserver zur Integration ins
Inter- und Intranet, voll fernparametrier- und
updatebar via FTP.
Mit 4 plug and play- Steckplätzen für Ultraschall- und
I/O-Boards .
Spannungsversorgung 90-240VAC, 45-60Hz Datenlogger 4 GB
Gehäuse 300x 400x 210 mm(bx hx t), IP65 Display 320x
240, sw, hintergrundbel., Touchscreen, Ultraschallkarte
DSP-Board,
4 Ultraschallpfade (8 Ultraschallwandler),
Frequenzbereich 0, 2-2Mhz, Pfadlängen 0,1-150 m (1
Steckplatz) Ein- und Ausgangskarte 8x 4..20 mA Eingang,
4x4..20 mA Ausgang,
2 Relais, 2 Impuls (1 Steckplatz),
alle Eingänge können aktiv (selbstversorgt) als auch
passiv (außenversorgt) betrieben werden.

systec controls/ deltawave

Ultraschall Multimeter

MB,SAC,R10,GIP,DB,US01,IO01

Größe 0
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.1.30 Weitbereichs Ultraschallwandler

Weitbereichs Ultraschallwandler

Abstrahlwinkel: 45° ,der Planung ca.10 m Pfadlänge der
Planung:
Bestimmung Vorort nach erfolgter
Halterungsschienenmontage
Frequenzbereich: 500 kHz (3 bar ü, max. 60°C),
max. Pfadlänge 0,5 - 40m
Befestigung Montageplatte PVC mit Treibgutabweiser
(-30- 60°C) für Wandmontage (Kanal)
Abstrahlwinkel Standardwinkel für Kanalmontage,
45°, Kabellänge 10m (Kabeltyp RG58, Durchmesser: 6mm)
Hersteller/Typ der Planung:'deltawave
Ultraschallwandler UW05,HPVC,W45,KL10,EX0'
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 583 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--8 St EP.......................... GP ............................

6.6.1.40 Montageschiene für Ultraschallwandler

Montageschiene für Ultraschallwandler

Montageschiene (mehrteilig) für Ultraschallwandler zum
Einbau- oder Ausbau der Ultraschallwandler unter
Betriebsbedingungen.
Länge: bis 6,5 m Länge (exakte Länge muss bei
Bestellung in Abstimmung mit anderen fachlich
Beteiligten)
Material: Edelstahl
Zur Aufnahme von zwei 500kHz Ultraschallwandlern pro
Schiene inkl. Treibgutabweiser (Prallschutz) für
Ultraschallwandler Montage bei Fließgeschwindigkeit. <
1 m/s

--4 St EP.......................... GP ............................

6.6.1.50 Systemkabel für Ultraschallwandler

Systemkabel für Ultraschallwandler
Maximale Kabellänge für jeden Ultraschallsensor: 150 m
Kabellängen für akustische Pfae  immer gleichlang
Typ: RG58
Mantelwerkstoff: PUR

--320 m EP.......................... GP ............................

6.6.1.60 Ultraschallfüllstandsmessung für Flüssigkeiten und Schlämme

Ultraschallfüllstandsmessung für Flüssigkeiten und
Schlämme  in offenen und geschlossenen Behältern.

Messbereich: 5 m (2-Leiterversion)
Sensor- Gewinde:  2" BSP
Stromversorgung: 12-28V DC, 100mA, 2-Leiterversion
Prozesstemperatur: -40° - 60°C
integrierter Temperaturkompensation

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.6.1.70 Halterung zur Montage des Pegelmessers über dem Gerinne

Halterung zur Montage des Pegelmessers über dem Gerinne

--1 St EP.......................... GP ............................

Systeminbetriebnahme durch den Hersteller

Systeminbetriebnahme durch den Hersteller- und
Auftragnehmer
Inbetriebnahme  durch den Hersteller, mit Überprüfung
mechanischer Installation, Parametrierung der
angeschlossenen Messumformer und Auswertegeräte, und
Anpassung der Messung auf die Erfordernisse des
Betreibers. Vor der Inbetriebnahme durch den Hersteller
ist eine Freigabe der Messstelle und eine Aufsicht
durch eine vom Betreiber gestellte
Aufsichtsperson vorausgesetzt.

6.6.1.80 Tagespauschale Inbetriebnahme
Leistungszeit: 10 h

Tagespauschale Inbetriebnahme
Leistungszeit:  ca. 10 h
für 2 Vollbeschäftigte Vor Ort

-1 psch GP ............................

6.6.1.90 Warte-und Fahrtzeiten und Übernachtung

Kostenpauschale einschließlich
Warte-und Fahrtzeiten und Übernachtung

-1 psch GP ............................

6.6.1.100 Kilometerpauschale für An- und Abreise des Inbetrienahmepersonales

Kostenpauschale für An- und Abreise
des Inbetrienahmepersonales

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.6. 1  

-Bereich Schleuse , Netto: ...............................
    

6.6. 2   Bauteil   Bereich Kanalvorland 

        0,00Übertrag: ................................
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6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Messsystem

Das Messsystem arbeitet nach dem
Ultraschalllaufzeitverfahren.
Es garantiert auch bei unruhigen Strömungsprofilen sehr
hohe Genauigkeit.
Durch die angewendete Auswertung und die robuste
Sensorik
liefert auch bei hohen Gas- oder Feststofffrachten
zuverlässige Messergebnisse.
Das Messystem rechnet konform zur IEC41 und ISO6416 und
die Messergebnisse müssen nachvollziehbar und
transparent sein.
Das System ist frei von Drifts.
Im Betrieb enstehen keine  Kosten für Kalibrierung oder
Wartung.
Betriebskosten entstehen nur die Stromkosten für den
Messumformer.
Das System ist Ethernet LAN kompatibel und wird in das
Intranet der Hadelner Kanalschleuse eingebunden.
Die Schnittstelle, gemäß IEE 802.3u Fast-Ethernet, mit
twisted-Pair-Kabel 100 Base-FX mit RJ 45 Stecker und
anschließender Konvertierung, 100BASE-LX10, Fast
Ethernet,
Singlemode 1310 mm
Vorort stehen weiterhin USB- oder RS232-Schnittstellen
zur Verfügung.

Die Controller sind mit Touchscreen und Grafikdisplay
aufrüstbar, so dass eine Vorort- Bedien- und
Beobachtungsschnittstelle verfügbar ist Techologisch
bilden zwei Ultraschallwandler einen akustischen Pfad.
Für jede Messstelle sind zwei akustische Pfade als
sog. Kreuzmessung vorgesehen.
D.h. 4 Pfade x 2 Ultraschallwandler pro Messtelle.
Bauseitige Einbauorte nach Abstimmung anderer fachlich
Beteiligter bauseits herzurichten.

Es sind zwei Meßorte vorgesehen:
Der zweite Meßort befindet sich im Kanalvorland mit
abgeböschten Uferbereich
Im Kanalvorland sind senkrechte Dalben als Trägersystem
für die Montageschienen der Ultraschallwandler
beiderseitig vor den Uferböschungen im Bereich des
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6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Gerinnes zu installieren.
Die örtliche Anordnung erfolgt durch Regieleistungen
des Errichters des Messsystems.

Hersteller/Typ der Planung: systec controls/deltawave

6.6.2.10 Wetterschutzkasten

Wetterschutzkasten
Werkstoff Gehäuse: Polyester, 1.4571
Abmessungen: H x B x T = 750x 520x 480
mit Masthalterung
Einspeisung: 230 VAC, 50 Hz
Heizung: Thermostat, 10° C
Schutzart: IP65
Verschlußart: je 2 Schnellverschlüsse an den kurzen
Seiten
Schutz gegen Umwelteinflüsse für Messeinrichtungen.
inklusive: Lüfter mit Thermostat
Lüftergitter, 2 Luftauslässe
Wetterschutzkasten Multibox 170
Hersteller/Typ der Planung:'deltawave
Ultraschallwandler UW05,HPVC,W45,KL10,EX0'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.20 Ultraschallmultimeter zur Messung des Durchflusses

Ultraschallmultimeter zur Messung der Durchflüsse in
gefüllten Leitungen, teilgefüllten Leitungen und
offenen Gerinnen,
Kanälen und natürlichen Fließgewässern.
Erfassung des Strömungsprofils, des Pegelstandes, der
Partikelkonzentration und die mittlere Temperatur des
Mediums St
Sprache: Deutsch
mit Spannungsversorgung 24VDC extern
LAN, USB, RS232, Embedded
Webserver zur Integration ins Inter- und Intranet, voll
fernparametrier- und updatebar via FTP.
Mit 4 plug and play- Steckplätzen für Ultraschall- und
I/O-Boards .
Spannungsversorgung 90-240VAC, 45-60Hz
Datenlogger 4GB
Gehäuse 300x400x210mm(bxhxt), IP65
Display 320x240, sw, hintergrundbel., Touchscreen
Ultraschallkarte DSP-Board, 4 Ultraschallpfade (8
Ultraschallwandler),
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6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Frequenzbereich 0,2-2Mhz,
Pfadlängen 0,1-150m (1 Steckplatz)
Ein- und Ausgangskarte 8x4..20mA Eingang,
4x4..20mA Ausgang, 2 Relais, 2 Impuls (1 Steckplatz),
alle Eingänge können aktiv (selbstversorgt) als auch
passiv (außenversorgt)
betrieben werden.
Hersteller/Typ der Planung: systec controls/ deltawave
Ultraschall Multimeter
MB,SAC,R10,GIP,DB,US01,IO01
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.30 Weitbereichs Ultraschallwandler Abstrahlwinkel:60° , ca. 54 m 
Pfadlänge

Weitbereichs Ultraschallwandler

Abstrahlwinkel: 60°, ca. 54 m Pfadlänge
Frequenzbereich 500 kHz (3 bar ü, max. 60°C), max.
Pfadlänge 0,5 - 40m, Befestigung Montageplatte PVC mit
Treibgutabweiser
(-30- 60°C) für Wandmontage (Kanal)
Abstrahlwinkel Standardwinkel für Kanalmontage, 45°
Kabellänge 10m (Kabeltyp RG58, Durchmesser: 6mm)
Hersteller/Typ der Planung:'deltawave
Ultraschallwandler UW05,HPVC,W45,KL10,EX0'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--8 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.40 Montageschiene für Ultraschallwandler

Montageschiene für Ultraschallwandler

Montageschiene (mehrteilig) für Ultraschallwandler zum
Einbau- oder Ausbau der Ultraschallwandler unter
Betriebsbedingungen

Länge: bis 6,5 m Länge (exakte Länge muss bei
Bestellung in Abstimmung mit anderen fachlich
Beteiligten)
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6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Material: Edelstahl

Zur Aufnahme von zwei 500kHz Ultraschallwandlern pro
Schiene
inkl. Treibgutabweiser (Prallschutz) für
Ultraschallwandler
Montage bei Fließgeschwindigkeit. < 1m/s

--4 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.50 Halterung zur Montage des Pegelmessers über dem Gerinne

Halterung zur Montage des Pegelmessers über dem Gerinne

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.60 Ultraschallfüllstand Kompaktgerät Probe 
Ultraschallfüllstandsmessung für Flüssigkeiten und Schlämme

Ultraschallfüllstand Kompaktgerät
Probe Ultraschallfüllstandsmessung für Flüssigkeiten
und
Schlämme in offenen und geschlossenen Behältern.
Messbereich: 5 m (2- Leiterversion)
Sensor- Gewinde: 2" BSP
Stromversorgung: 12- 28V DC, 100 mA, 2- Leiterversion
Prozesstemperatur: -40° - 60°C
integrierter Temperaturkompensation

--1 St EP.......................... GP ............................

6.6.2.70 Systemkabel für Ultraschallwandler

Systemkabel für Ultraschallwandler
Maximale Kabellänge für jeden Ultraschallsensor: 150 m
Kabellängen für akustische Pfade immer gleichlang
Typ: RG58
Mantelwerkstoff: PUR

--320 m EP.......................... GP ............................

6.6.2.80 Edelstahlsäule, Durchmesser 80mm, Länge des Masten 400 cm

Edelstahlsäule

Durchmesser: 80 mm
Länge des Masten: 300 cm  mit Bodenflansch mit
passender Bodenhülse für 80er Mast
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.6 Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

konfektioniert für die Steigetrassenverlegung im
Innenrohr
Länge: ca 70 cm und schwarzer Kunststoffabdeckung.

--1 St EP.......................... GP ............................

Systeminbetriebnahme durch den Hersteller- und

Systeminbetriebnahme durch den Hersteller- und
Auftragnehmer
Inbetriebnahme durch den Hersteller mit Überprüfung
mechanischer Installation, Parametrierung der
angeschlossenen Messumformer und Auswertegeräte, und
Anpassung der Messung auf die Erfordernisse des
Betreibers. Vor der Inbetriebnahme durch den Hersteller
ist eine Freigabe der Messstelle und  eine Aufsicht
durch eine vom Betreiber gestellte
Aufsichtsperson vorausgesetzt.

6.6.2.90 Tagespauschale Inbetriebnahme Leistungszeit:  ca.´10 h

Tagespauschale Inbetriebnahme
Leistungszeit: ca. 10 h
für 2 Vollbeschäftigte Vor Ort

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.6. 2  

-Bereich Kanalvorland , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 6

 
-Strömungsprofil und Pegelmessung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 7   Gewerk   Umweltdaten 

6.7. 1   Bauteil   Wind 

6.7.1.10 Schalenkreuzanemameter

Baugruppe Windgeschwindigkeitsmessung
Erfassung der Grenzwertgeschwindigkeit der zulässigen
Windstärke
Anzeige der Windrichtung
Installationsort: Über Dach des Betriebsgebäudes  an
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6.7 Gewerk Umweltdaten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Edelstahl Rohrmastkonstruktion mit Halterungen
einschließlich innerer Kabelführung
mit Platzhaltung zu Installation des
des Dämmerungsschalters
Höhe über Oberkannte Dach > 750 mm
Außeneinheit  Schalenkreuzanemometer mit 3 armigem
Schalenstern
Messbereich: 0,7m/s - 50 m/s
Ausgang: 4-20mA
Schalensterndurchmesser ca 95 mm
Höhe 230 mm
Masse ca 0,25 kg
mit geregelter elt. Heizung
Messprinzip: Hall Sensory Array
mit konfektioniertem ca  12 m Kabel
(bis zum 19" Rack Leitstand)
mit Mastadabter am Mast installiert.
einschließlich Regieleistung für Hilfs- und
Befestigungskonstruktionen
einschließlich Parametrierung und Regieleistung mit
anderen fachlich Beteiligten
Hersteller/Typ der
Planung:'Lambrecht/Windgeschwindigkeitssensor
Idustry00.14577.100 040 mit Mastadabter
32.14567.006.00'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.7.1.20 Schaltnetzteil 230V AC/ 24 V DC Single Output Industrial DIN 
Rail Power

Schaltnetzteil 230 V AC/ 24 V DC
Single Output Industrial DIN Rail Power
Supply 60 Watt, 24 V DC
für Laststromversorgung Windgeschwindigkeitssensor
Installationsort: Hutschiene 19 " Rack Leistand

Hersteller/Typ der Planung:'Lambrecht / DR-60-24'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.7 Gewerk Umweltdaten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.7.1.30 Baugruppe Wetterwarte Baueinheit außen und Innen

Baugruppe

WWS Windwarnmodul, kompatibel zu angebotenem
Windsensor
Eingangssignal skalierbar: 0/4...20mA;
0/2...10VDC
Ausgangssignal: 2x Wechselkontakt für 2 Grenzwerte mit
einstellbarer Anzugs und Abfallverzögerung für die
kontinuierliche Überwachung der Windgeschwindigkeit als
Vorwarn- und Hauptwarnsignal

Betriebsspannung: 24 VDC
Installationsort: 19" Rack Leitstand, Hutschiene
Hersteller/Typ der Planung:'Lambrecht/ WWS
Windwarnmodul
00,14787.000 0'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.7.1.40 Edelstahlmastrohr Durchmesser 50 mm

Edelstahlmastrohr
Durchmesser: 50 mm
Länge: ca 2,5 m
mit Wandhalterungenund Dachdurchführungund hergerichtet
für die Montage der Baugruppe:
Windgeschwindigkeitssensor
+ der Baugruppe analoger Lichtsensor einschließlich
Regieleisteungen für die Montage durch andere fachlich
Beteiligte.

--3 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.7. 1  

-Wind , Netto: ...............................
    

6.7. 2   Bauteil   Dämmerungsschalter 
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6.7 Gewerk Umweltdaten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.7.2.10 Dämmerungsschalter, 2 kanalig

Dämmerungsschalter
analog als Hutschienenschalter
Einbauort: 19" Rack Leitstand
Einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung
Permanent-AUS und Permanent- EIN Funktion
Schalthelligkeit stufenlos einstellbar
Test-Funktion
Betriebsspannung: 12 - 24 V UC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle 1
Stand-by Leistung: ~0,2 W
Einstellbereich Helligkeit: 2- 50000 lx
Einschaltverzögerung: 0- 20 min
Ausschaltverzögerung: 0- 20 min
Kontaktart Wechsler
Schaltausgang: potenzialfrei
Breite: 2 TE
Montageart: DIN-Schiene
Anschlussart DuoFix-Steckklemmen
Bedienelemente 3 Potenziometer
Umgebungstemperatur: -30 °C +55 °C
Schutzart IP 20,
Schutzklasse II, Sensor III
Hersteller/Typ der Planung:'Theben/LUNA 110 A, 24V'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.7.2.20 Aufnehmer

Aufnehmer: Aufbau Lichtsensor analog, drehbar, IP 54
mit Befestigungswinkel und Masthalterungen zur Monttage
am Mast der Windgeschwindigkeitsmessanlage

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.7. 2  

-Dämmerungsschalter , Netto: ...............................
    

6.7. 3   Bauteil   Abwasser 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.7.3.10 Ultraschall-Sensor

Ultraschall-Sensor

zur kontinuierlichen Füllstandmessung, geeignet zur
Messung von Flüssigkeiten und Schüttgüter und zur
Pegelmessung in der Wasser- und Abwasserwirtschaft
Radarsensor zur kontinuierlichen Füllstandmessung von
Wasser und Abwasser.
Aufnehmer überflutungssicher IP 68-Gehäuse für
wartungsfreien Dauerbetrieb.

Maßeinheit für Länge: Meter/ Millimeter
Prozesstemperatur.: -40...+80°C
Ausführung: PP
Prozessanschluss/ Werkstoff ohne 6 m Tragkabel
(kürzbar)/ PUR
Kommunikation: Zweileiter Profibus PA
Gehäuse/ Schutzart P68 (2bar)/ mit Kabelabgang
Kabellänge nach Anforderungen der Werkplanung bis in
das Betriebsgebäude einschließlich:

- schwenkbare Aufnehmerhalterung in der
Abwasserzisterne

- Anschlussdose zum Übergang auf die
Gebäudeinstallationssysteme

- Beistellung eines Hutschiengateways für den Einbau in
das Automatisierungsfeld der NSHV

- mit anwendungsspezifischem Abgleich, Parametrierung
und Einrichtung der Gatewayfunktion für den Übergang
von Profibus PA zum Industrail Ethernet des
Prozesskommisionsnetzwerkes.
Installation der Auswerte Firmeware auf dem
Ingenieuerarbeitsplatz
Hersteller/Typ der Planung:'VEGA/VEAGAPULS WL 61'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.7. 3  

-Abwasser , Netto: ...............................
    

6.7. 4   Bauteil   NLWKN Pegel 
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6.7 Gewerk Umweltdaten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

redundante und bauzeitunabhängige Pegelmessung

Zur redundanten und bauzeitunabhängigen Pegelmessung
und Datenlogging setzt der Auftraggeber Pegelmessysteme
der Firma OTT ein. Auf Grund der Kompabilität zu den
bereits im Einsatz befindlichen Anlagen ist dieses
System anzubieten. Die Anlagen werden sowohl elbseitig
und kanalseitig außerhalb des
Baufeldes installiert und besitzen eine eigene Solar
Stromversorgung.

Nach dem Projektierungsstand sind zwei
Mastbefestigungen vorgesehen
1x Erdverschraubung für die Kanalseite
1x Flanschbefestigung für die Elbseite
Für eine optionale Umsetzug in der Bauphase sind die
Mastbefestigungssystem austauschbar oder nachrüstbar.
Nach Festlegung der genauen Aufstellungsbedingungen
sind dem Hersteller die genauen Umgebungsdaten
anzugeben.

6.7.4.10 Pegelmesseinrichtung als finite und netzunabhänge Baugruppe

Pegelmesseinrichtung als finite und netzunabhänge
Baugruppe
Hersteller/Typ: OTT Hydromet bestehend aus:

1x OTT RLS Radarsensor 24 GHz,
CE Version mit automatischer Schnittstellenerkennung:
SDI12 /
RS485 / 4-20mA
Installationskabel 2x2x0,5mm², geschirmt

Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben

1x Standard HydroSystem F BS Sensor GPRS/LAN zum
Anschluss von SDI-12 / Modbus Sensore, SDI-12 & RS485
Interface, mit Überspannungsschutz für Netzversorgung
und Sensoren bestehend aus:

- Edelstahl Schaltschrank 500x 380x 210 mm
(abschließbar)
- netDL1000 Variante B000 (ohne Ein-/Ausgangskarten)
mit integriertem GSM/GPRS-Modem
- Kommunikation über LAN möglich
- Flachantenne mit 0,5m Kabel
- OTT PCU12 mit Netzleitung
- Überspannungsschutz für Netz
- Klimastutzen
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6.7 Gewerk Umweltdaten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Einbau und Verdrahtung der Komponenten und
Verdrahtungsplan
1x Akku 12V/24 Ah, mit Anschlusskabel
1x Solarmodul 12 V/50W ohne Kabel, Inst. an 1" Ausleg.
1x Beipack für Solarpanel 30& 50 W inkl. 10 m Kabel
bestehend aus:
10 m Solarleitung PV1-F schwarz
97.000.045.9.5
10 m Solarleitung PV1-F rot
97.000.045.9.5 inkl. Installationsmaterial für Kabel

--1 St EP.......................... GP ............................

6.7.4.20 Mast und Befestigungstechnik

Mast+ und Befestigungstechnik

1x Masthalterung Universal an Mast Ø 1- 4" Edelstahl
für Schaltschrank OTT StandardSystem
1x  Kabelschutzkasten für StandardSystem
Edelstahl-Kasten zum Schutz der Signal- und
Spannungsversogungskabel.

- auch zur nachträglichen Montage

--2 St EP.......................... GP ............................

6.7.4.30 Schraubfundament F140, 1600 mm

Schraubfundament F140, 1600 mm
geeignet für 4" Mast mit 5- 10m Länge

Alle Schraubfundamente werden 14- 30 cm Unterflur
eingebaut.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.7.4.40 Diensteleistung für 2 Messstationen

Diensteleistung für 2 Messstationen
Baustelleneinrichtung: Maschinensatz u. Einricht. mit
örtl.
Zwischentransp.Baustelleneinrichtung mit
Eindrehmaschine für Montage.
Schraubfundament und Einsatz eines eines
Stromaggregates
(inkl. Benzinverbrauch) Nebenarbeiten bei Montage
Schraubfundament anfallende Nebenarbeiten wie z.B.
Bepflanzung oder Erdreich aufnehmen (ohne
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Abfuhrseitliche Lagerung) oder Pflasterung aufnehmen,
verdichteter Unterbau aufbrechen und absaugen oder
anderes.

1. Montage Wasserstandsradar
- Wasserstandsradar mit
geeigneter Konsole montieren und anschließen

2. Montage Steuer- und Datenübertragungseinr.
- Betriebsfertige Installation der Steuer- und
Datenübertragungseinrichtung
- inkl. Herstellen der Spannungsversorgung
- Anschließen der Sensoren

3. Inbetriebnahme und Grundparametrierung des
Messsystems nach Stand der vorhandenen Date
- Parametrierung Datensammler und DFÜ
- Funktionsprüfung, Inbetriebnahme
- inkl. Anbindung Funkübertragung

-1 psch GP ............................

6.7.4.50 Erstellung der Dokumentations- und Revisionsunterlagen sowie 
Bedienungshandbücher

Erstellung der Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Dokumentation digital per eMail.

- Zeichnung der Messfeldgeometrie mit den
Pfadwinkeln und -längen der DMA
- Zusammenstellung der Einstellungen und
Parametrierungen für Strömungssensor und Datenlogger

- Installationsfotos
- Bereitstellung der Prodis II-Konfiguration (nach dem
theoretischen Ansatz)
- Übergabe Parafile

-1 psch GP ............................

6.7.4.60 Servicepauschale (Deutschland)

Servicepauschale (Deutschland)

-  für Einrichten, Vorhalten und Räumen der Messstelle
- Bereitstellen aller für die Servicemaßnahme
erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge
- für Vor- und Nachbereitung der Arbeitsausrüstung
- ohne Bereitstellung Arbeitsschiff/ Ponton
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- ohne zu verbauendes Material
- für Fahrtkosten,Werkstattwagen (pro km), inklusive
Fahrtzeit von 1 Fahrer, Hin- und Rückfahrt
Servicestützpunkt Berlin nach Otterndorf. à 425 km
- Fahrtkosten Kilometersatz,Mitfahrer inklusive
Fahrtzeit
-  4 x Übernachtung pro Person und Nacht
inkl. Spesen

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.7. 4  

-NLWKN Pegel , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 7

 
-Umweltdaten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 8   Gewerk   Leitstandsanlagen 

6.8. 1   Bauteil   19" IT Rackmodule 42 HE Leitstand 

6.8.1.10 Server Rack 1

Server Rack

anreihbar Aufstellungsort, Leitstand auf aufgestelzten
Flurboden
Geschweißter Standverteiler mit abnehmbaren Seiten- und
Rückwänden, IP20, Tragkraft 400 kg, als Daten- und
Telekommunikationsverteiler.
Schweißkonstruktion.
Türoffnung: Anschlag links
Vertikale 19"- Rasterschienen stufenlos verstellbar
geschweißter Rahmen und abnehmbare Seitenwand.
Kabeleinführungen von unten im hinteren Teil des
Verteilers
mit Bürstenleiste gegen Staub abgedichtet mit
Kunststoffrahmen als Kabelschutz, abnehmbaren Seiten-
und Rückwand
Lüftungsschlitze im Rahmen
Abmaße: 800 mm Breite, Höhe 42 HE - 1970 mm x Tiefe
800 mm
Glastür Linksanschlag, grau, perforiert 
mit LED-Beleuchtungseinheit mit Magnetbefestigung und
Kabel (IEC-Norm)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Belüftungseinheit Dach mit 4 St.Lüftern und Thermostat
Alle abnehmbaren Teile sind miteinander verbunden und
nach den entsprechenden Normanforderungen geerdet.
Als als anreihbaresTeilschrankmodul für den Einbau
nacholgender Einbaugruppen.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.20 wie vor ohne Dachlüfter

wie vor jedoch:ohne Dachlüfter

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.30 Konfiguriert als anreihbare 19" Modul IT Netzwerkschränke

Konfiguriert als anreihbare 19" Modul IT
Netzwerkschränke mit 100mm Sockel.
Zwischenwände.
offen Seitenwände verschlossenen mit Sichttüren und
Sockel
Bx Hx T: 2x 800 mmx 2000 mmx 800 mm 42 HE
Lüfter Modul, Luftleitblechen,Kabelrangiermodulen,
Geräteböden ausziehbar und fest,
19" Schublade 2HE als Dokumentationsfach,
19" Schublade für Laptop 2HE mit KVM Switch
- Kompakter redundanter Basisstromverteilung 16 A 230 V
AC 12 x schaltbar
MTBF (bei 40°C)  80.000 Stunden
- Eingangsspannungsbereich (L-N): 90 V - 260 VAC,
50- 60Hz
- Eingangsstrom: 6 A
- Anzahl der Phasen: 1
- Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 ( je
Phase/Sicherung): 12
- Steckplätze einzeln schaltbar
- Ausgangssteckplätzen IEC 60 320 16A Anschlusskabel
mit Abdeckungen,  Netzwerksschnittstelle und Display
- Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
- Gehäusebreite: 44 mm (1 HE)
- Gehäusetiefe: 85 mm
- Gehäusehöhe: 775 mm
- Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement
- CAN-Bus Schnittstelle: RJ45, für Anschluss von
Sensoren
- Einspeisung über Lasttrenner
- mit Temperatur/ Feuchtesensor
- CAN Busverbindungskabel
- Drucklüfter mit 320 m3/ h Luftdurchsatz, 2 HE
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-  Geräuschentwicklung: 52 dB
- Dachblech mit Anschluss an Luftkanal Rund Durchmesser
160 mm zur Abluftabführung über Decke.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.40 Ablufthaube für Dachaufbau an 19" Rack angepasst zur 
Abluftableitung des Dachlüfterbausatzes

Ablufthaube für Dachaufbau an 19" Rack angepasst zur
Abluftableitung des Dachlüfterbausatzes aus dem
Leitstandsraum in den Dachraum aus verzinktem
Stahlblech mit Luftrohranschluss, NW 160 in der
abgehängten Decke Farbe: RAL gleich der 
Serverschrankmodule einschließlich Montage
Kleinmaterial.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.50 Anschluss der Abzüge

Anschluss der Abzüge  Mediumrohr unter Verwendung von
flexiblen Stutzen einschließlich Ringraumabdichtung

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.60 Luftrohrleitung Dichtigkeitskl. NW

Luftrohrleitung
Dichtheitsklasse 1
Rohre und Formteile aus sendzimierverzinktem Blech
Fe,P02
G-Z 275 gem. DIN EN 10142 / 59232.
Blechstärken nach DIN 24147 einschließlich Form- und
Verbindungsstücke, mit Tragkonstruktion aus
Profilstahl,
zur Auflage des Luftleitungssystems, einschl.
Gewindestangen und Befestigungsschrauben mit
zugelassenen Dübeln,
mit schalldämmender Zwischenlage aus Profilgummiband,
und Luftrohrisolierung ca 1 m im Leitstandsraum als
Kondenswasserschutz
Montagehöhen:'über 3,0 bis 5, mNW:160'

--2,5 m EP.......................... GP ............................
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6.8.1.70 Wie vor,Bogen 90°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Bogen'90°'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.80 Wie vor, Rohrgitter NW 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Rohrgitter 'NW 160'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.90 Automatische Rückschlagklappe für Luftrohrleitungen NW: 160

Automatische Rückschlagklappe für Luftrohrleitungen
NW: 160, verzinkt
selbstätig öffnend/schließend

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.100 Herstellung Deckendurchführung200 mm/ 250 mm x  750 mm

Herstellung Deckendurchführung Durchmesser: ca 200 mm
des Abzuges Leitstandsraum durch abgehängte Decke
und Geschossdecke einschließlich Regieleistung mit
anderen fachlich Beteiligten mit Ringraumverschluss
nach der Montage der Luftrohrleitung.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.110 Herstellung der Einspeisung von Server und Netzwerkschränken

Einbaugruppe Netzanschlussmodul für eine die Zuführung
der zwei getrennten Energieleitungen in den 19
Zoll-Schrank, einschließlich Lasttrenner, über das 
Netzanschlussmodul werden die zwei Netzversorgungen
direkt auf Reihenklemmen geführt und befestigt.

--2 St EP.......................... GP ............................
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6.8.1.120 24 V DC  Powerverteilung kompaktes Stromverteilungssystem 
für 2 x 12 Einzelkänäle

Einbaubaugruppe 24 V DC  Powerverteilung
kompaktes  Stromverteilungssystem für 2x 12
Einzelkänäle
1 HE redundant
Gesamtstrom max 240 A
2 x 12 Einzelkanäle 0,1- 10 A
Absicherung  der  Lasten durch  thermisch-magnetische
Geräteschutzschalter.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.130 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), in ON-LINE 
Dauerwandler Technologie

Einbaubaugruppe
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), in ON-LINE
Dauerwandler Technologie
Ausführung 19 Zoll Format
Funktionalbeschreibung
Um wichtige Verbraucher z.B. EDV- und
Kommunikationsanlagen vor allen
Netzspannungsschwankungen, Spannungsspitzen,
Netzfrequenzschwankungen, Netzüberlagerungen und
Spannungsausfällen zu schützen, wird eine
unterbrechungsfreie Dauerstromversorgung installiert.
Die Aufgabe der USV ist es, die angeschlossenen
Verbraucher bei einem Netzausfall kontinuierlich und
unterbrechungsfrei zu versorgen, und eine Verbesserung
der Spannungs- und Frequenzqualität gegenüber dem
Normalnetzes herzustellen.
Normalbetrieb der USV:
Im Normalbetrieb, d.h. bei vorhandenem Netz, wird der
Verbraucher durch die Funktionskette Gleichrichter und
Wechselrichter, ohne Zugriff auf die Batterie,versorgt.

Netzausfall:
Bei Netzausfall wird der Wechselrichter, der die
angeschlossenen Verbraucher versorgt,
unterbrechungsfrei aus der ständig im
Gleichstromzwischenkreis parallelgeschalteten
Batterieanlage versorgt.

Netzersatzbetrieb:
Bei Netzersatzbetrieb (Versorgung durch
Notstromgenerator) muß die USV die Verbraucher vor
Netzfrequenz- und Netzschwankungen schützen.
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Bei Einsatz von Notstromgeneratoren ist ein
halbjährlicher Funktionstest nach VDE vorgeschrieben.
Überlast: Bei einer auftretenden Überlast von mehr als
150 %
ausgangsseitig schaltet die USV auf den internen
automatischen Bypass, um die Halbleiter des
Wechselrichters vor Überstrom zu schützen.
Kurzschlussüberwachung:
Bei einem im nachgeschaltetem Verbrauchernetz
auftretenden Kurzschluß, schaltet die USV sofort auf
Bypass, um die entsprechende Verbraucherabsicherung mit
Hilfe der Kurzschlussleistung des öffentlichen Netzes
auszulösen.
Tritt der Kurzschluß während eines Netzausfalles, also
bei Batteriebetrieb auf, so wird der Ausgangsstrom
begrenzt.
Netzfrequenz außerhalb der Toleranz Im Normalbetrieb
ist der Wechselrichter mit dem Netz synchronisiert.
Wenn die Netzfrequenz das Toleranzfenster verläßt, muß
der Wechselrichter auf Eigentaktung umschalten.
Die Rückkehr zum netzsynchronen Betrieb erfolgt
automatisch bei Wiedererreichen der Toleranzkriterien.
Störung der USV-Anlage.
Bei Störungen im Gleichrichter oder Wechselrichter,
schaltet die USV-Anlage unterbrechungsfrei auf Bypass
und versorgt die Last direkt aus dem Netz.
Störungen im Batteriekreis beeinflussen den
Normalbetrieb nicht.
Die USV-Anlage soll aus einer leistungsmäßig
aufeinander abgestimmten Kombination aus Gleichrichter
(GR), Batterie, Wechselrichter (WR) und einem
automatischen Bypass bestehen.
Die USV-Anlage besteht aus folgenden Hauptbaugruppen:
Eingangsfilter zur Dämpfung der Netztransienten, und
zur
Regulierung des Powerfaktors auf > 0,93.
Gleichrichter (GR) zur Ladung der Batterie und zur
Versorgung des Wechselrichter (WR), ausgelegt für einen
großen Eingangsspannungstoleranzbereich, um die
Batterie vor
häufigem Zugriff, und somit frühzeitiger Alterung, zu
schützen.
Batterie als Energiespeicher zur
Netzausfallüberbrückung
Wechselrichter zur Versorgung der Verbraucher mit
Sinusausgang in IGBT-Technik, um die Verluste, und
damit die Betriebskosten, auf ein Minimum zu
reduzieren.
Elektronischer Bypass zur unterbrechungsfreien
Umschaltung der Verbraucher auf das öffentliche Netz.
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Überwachung und Steuerung des Betriebes der USV-Anlage,
einschließlich der Automatik für einen periodischen
Batterietest.
Das übersichtliche Display informiert über alle
wichtigen Betriebszustände:
USV Ein, Batteriebetrieb, Bypass-Betrieb, Überlast,
Stand-By, Auslastung und Batteriekapazität als LED-
Balkenanzeige.
Autonomiezeit
Die Autonomiezeit der USV muss durch den Anschluß
externer Batteriemodule auch nachträglich erweiterbar
sein.
Fernmeldung/ Signalisierung
Die USV verfügt über eine 9 polige Sub-D Schnittstelle.
Auf dieser Schnittstelle werden das RS232 Protokoll,
sowie
potetialfreie Meldungen ausgegeben.
Die Anlage muß folgende Forderungen mindestens
erfüllen:
Gefordert:
Arbeitsweise: Dauerbetrieb gemäß VDE 0558
double-conversion
Zertifizierung: CE Prüfung, ISO 9000 / 9001
Gerätenormen: EN 50091-1
EMV Normen: EN 50091-2 Kurve B
Regelprinzip: Pulsweitenmodulation
.
Eingang: Spannung: 170 - 276 V, Frequenz: 45 - 65 Hz
Einschaltstrom: > I nenn, Softstart
Eingangsleistung:'.....................................
...............'W

Nenn cos phi: >0,93
Wechselrichter- Ausgangsdaten:
Leistung:'.............................................
.......'A

Nenn cos phi 0,7
Wellenform: Sinus
Spannung: 230 V ± 1,5 %, statisch (1Ph/N)
Einstellbar 220/230/240V
Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz Batteriebetrieb
Klirrfaktor: < 2 % bei linearer Last
Wirkungsgrad: > 89 % bei Nennlast
Allgemeine Daten:
Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C
Feuchtigkeit: 0 - 90 % ohne Kondensation
Kühlung: durch Lüfter
Geräuschpegel bei 1 m: < 40 dB(A)
Schutzart: IP 20
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Batterie:
Typ: Blei-Akkus, wartungsfrei
Lebenserwartung: 5 Jahre gem. Eurobat
Überbrückungszeit: bei 100 % Last - > 7 min.
Autom. Batterietest: alle 40 Std.
Schnittstellen: RS 232 Schnittstelle standardmäßig
LED Display mit Auslastungs- und
Batteriespannungsanzeige

Abmessungen:'1 HE'
Höheneinheiten:'1 HE'
Breite:'19 Zoll'
Tiefe:'350 mm'
Gewicht USV / Batterie:'29 kg'
Rackmodulträgeradabter auf Modulträgersystembreite:'794
 mm'
Fabrikat/Typ:'.........................................
...........'

--2 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.140 Ethenet Switch Profinet LAN

Einbaubaugruppe Universeller managebarer Switch

für industrielle Umgebung für die Anbindung von
kommunikationsfähigen Schaltern und Bauteilen
an das Profinet LANals Redundanzmanager der
Ringstruktur des Prozessführungsnetzwerkes

als managed IE Switch, 19, Ports vorn, LED-Diagnose,
Fehlermelde Kontakt, Select/ Set Taster, ProfiNet-IO
Device, Netzwerk Management. integriertem
Redundanzmanager
Kommunikationsmodus: Vollduplex
Konfiguration der Planung siehe Baubeschreibung
inkl. Switching- und Routing Software
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Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/Scalance XR551-12M'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.150 wie vor jedoch Zentraler Master Switch der Linienstruktur des 
Industrial Ethernet Audio Viideo LAN

wie vor jedoch als Zentraler Master Switch der
Linienstruktur
des Industrial Ethernet Audio Viideo LAN
Hersteller/Typ der Planung:
Scalance XR552-12M; managed IE Switch;  19; Ports vorn;
LED-Diagnose;
Fehlermelde Kontakt, Select/Set Taster; ProfiNet-IO
Device; Netzwerk Management; integriertem
Redundanzmanager; Office Features
Konfiguration der Planung siehe Baubeschreibung
inkl. Switching- und Routing Software
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.160 Einbaubaugrppe Steueung S7-1500 Leitstand

Einbaubaugrppe Steueung S7-1500 Leitstand
Automatisierungssystem skalierbar für folgende komplexe
Standard- und Failsafeanforderungen.
Anfoderungsprofil: Zentraler Steuerungsmaster für die
prozesserforderlichen logischen Verknüpfungen der
Bedien-.und Prozessregimen und den SCADA Funktionen der
HMI Panel PCs.

Konfiguration der Planung lt Baubeschreibung.

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.8.1.170 Einbaugruppe Field Programmiergerät

Einbaugruppe Field Programmiergerät

Für administrative Tätigkeiten im Leitstand und an
Knotenpunkten ist ein robuster Laptop vorgesehen.
Systemstandort und Netzwerkzugang ist das 19"
Einschubfeld im Leitstand

- Advanced: i7-6820EQ (2,8 bis 3,5 GHz; 4 Kerne + Intel
Hyper-Threading; 8 MB Smart Cache)
1x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM, 512 GB SSD SATA (2,5")
- Ohne S5-Online-Schnittstelle/S5-PROMMER
- Netzleitung mit Netzstecker: Europa,
- Tastatur: QWERTZ/ QWERTY
SCADA Software
- STEP 7 & WinCC im TIA Portal: STEP 7 Prof. V14, WinCC
Adv. V14
- SW Abfüllung V14.0.0.0: STEP 7 Prof. V14
- WinCC Adv. V14; STEP 7 Prof. 2010 SR4
- WinCC flex. 2008 SP3; STEP 5 V 7.23 HF2 (inkl. GRAPH
5/II V7.15)
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens Simatic Field PGM5'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.180 Rack-PC als industrieller Server

Einbaubaugruppe Rack-PC als industrieller Server
Flexibler Industrie-PC in Rack-Bauform als Storage 
Server-Applikationen im industriellen Umfeld zur
Verwaltung und Speicherung von Daten.
Historie-, Wartungs-, Bauteil-, Alarm - und Eventdaten,
Daten der Nutzerverwaltung , sowie Daten aus
Fremdsystemen.

Systemmerkmale

19" Einschubtechnologie mit Teleskopschiene für
waagerechten Einbau  4 HE betriebsfertig montiert

Service und Support: mind. 4 Jahre,
8 Front-Diagnose-LEDs,
Staubschutz durch Filtermatte und überdruckbelüftung,
Umgebungstemperatur: bis 40°C (ohne Heruntertakten) mit
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 Prozessor Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2,3(3,3) GHz,
8 MB Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT);
Grundboard mit PROFINET (3x RJ45, CP1616 kompatibel),
mit Laufwerk RAID5, 2 TB (3x 1 TB HDD SAS,
Stripping mit Parität) im Wechselrahmen, Hot-Swap,
frontseitig,
PCI e x 8 RAID Kontroller inkl. ZMCP-Modul; (2 Slot
belegt)
mit Speicherausbau 32 GB DDR3 SDRAM (4x 8 GB),
Dual Channel, ECC mit Wechselmedien Busbaugruppe 11
Slot: 7x PCI, 3x PCI e x4, 1x PCI e x16 / DVD±RW,
slimline
Hardware ohne Erweiterungen; Grafik onboard;
Adapterkabel DVI-I nach VGA für Onboard-Grafik,
Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64 Bit SP1, Multi
Language (En, De) Software Erweiterungen SIMATIC PC
Diag Monitor& Image, Partition Creator als Software
beigelegt, Stromversorgung 110/230V Industrie-Netzteil
mit Namur, Netzkabel Europa,Schnittstellen/ Interfaces
Gigabit-Ethernet teaming-fähig: 2
USB 3.0: 2x rückseite, 2 x frontseitig
USB 2.0: 6x rückseitig
USB 2.0 intern:  1
COM: ja
LPT: ja
Audio: 2x
Spannungsversorgung: redudundant 100-240 V AC, 50-60Hz
Abmessungen: B x Hx T 434 mm x  177 mm x 446 mm

Zulassungen
CE (Büro- und Industriebereich): ja
UL: ja
cULus: ja
CSA: ja
C-TICK: ja
EN 61000-6-2/-3: ja
EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6: ja
IP 30: EN 60068-2-1/ -2/ -14: ja
EN 60068-2-6/ -27/ -29: ja
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/SIMATIC
IPC847D6AG4114-2MU82-1BC0'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.8.1.190 Sicherheitsmodul Netzsegmente

Sicherheitsmodul Netzsegmente

Netzsegmente Ethernet LAN und Profinet LAN
Netzsegmenteschutz mittels Stateful Inspection Firewall
vor unbefugtem Zugriff.
bis 128 VPN-Tunnel gleichzeitig betreibbar Anschluss
über 10/100/1000 Mbit/s Ports
DMZ-Port (DMZ: (demilitarisierte Zone) für den sicheren
Anschluss z.B. von Fernwartungsmodems, Laptops oder
einem zusätzlichen Netz.
als redundanter Schutz von Automatisierungszellen durch
Router- und Firewallredundanz
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/ Scalance S623'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.200 wie vor jedoch Firewall öffentliches Netzwerk Ethernet LAN

wie vor jedoch

Firewall öffentliches Netzwerk Ethernet LAN
Sicherheitsmodul Netzsegmente Schützt Netzsegmente
mittels Stateful Inspection Firewall vor unbefugtem
Zugriff
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/ Scalance S612'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.210 Sever Racküberwachung IP Thermometer zur Luftfeuchte- und 
Temperaturüberwachung

Sever Racküberwachung
IP Thermometer zur Luftfeuchte- und
Temperaturüberwachung
Temperatur Monitoring System mit internen Kombisensor
zur Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

optional sind weitere externe POE IP Sensoren
anschließbar
Zur Inbetriebnahmeumfang gehöhrt die Konfiguration von 
Schwellenwerten und die Systeminformation.
Die Weitergabe von Informationsinhalten ist mit den
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Auftrageber abzustimmen, prinzipell möglich sind
vozuhalten E-Mail, Webseite, SNMP einschließlich
Alarmmonitoring, vor Ort, und SMS Nachrichten.
Die Dienste sind auch dann verfügbar zu halten, wenn
dass
Prozessleitsystem vor Ort nicht in Betrieb ist.
Hersteller/Typ der Planung:'NTI / ENVIROMUX MicroTRHP'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.220 VDSL2/ADSL2-Industriemodem+ Hutschienen Netzteil

VDSL2/ADSL2-Industriemodem
+ Hutschienen Netzteil
- Annex A/B/M/ J kompatibel
- PPPoE-Bridge-Betrieb
- IPv4 und IPv6 kompatibel
- 1 RS232-Schnittstelle
- 1 LAN-Port 10/100 MBit/s
- DIN-Hutschienenmontage

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C für DSL
Standard der optional zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Ort verfügbar ist
optional:

- VDSL2, ADSL/ ADSL2 (Annex- J)
- ADSL/ ADSL2 (Annex- A über PSTN)
- ADSL/ ADSL2 (Annex- B über ISDN)
+ DIN-Hutschienennetzteil
Eingang: 230 V AC
Ausgang: 12 V DC/ 18 W

Kurzschlussfest
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.8.1.230 LWL Spleißverteiler, Break out LAN Kabel, Patchkabel

LWL Rangierfeld

als 2 HE Anschlussbox für den zugentlasteten Übergang
der LWL LAN Breakout Out Kabel zu den LWL Ports der
Schaltschrankinnen
Verkabelung als fertigkonfektionierte kompettbestückte
Anschlussbox
Kupplungstyp: Systemkonforme Verbindungkopplung mit den
Kommunikationsports der angebotenen Switche
Eingang: 6  x  Break Out Kabel Single mode a 4 Fasern
Ausgang: 12  x  LWL Patchkabel
einschließlich 24  LWL Patchkabel Längen entsprechend
der Schaltschrank Werksplanung des Bieters
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.1.240 19"-Kupfer-Patchfeld

19"-Kupfer-Patchfeld 2 HE
als eine Komponente des Link Class D-Systems,
Category 5 in 100-Ohm-Technik,
vollständig gekapselt, RJ-45
Federkraft-Anschlußklemme,
für Cat 6 Kabel AWG 20 bis 24,
komplett mit Rahmen für Einbau in 19"-Datenschrank,
Modularbuchsen, Frontplatten, isolierten
Buchsenhalterungen, Rangierplatte, Haltefedern,
Beschriftungsbögen, Erdungsschienen und
Massebändern in notwendiger Zahl
Ausbau: (32 Modularbuchsen; H2)

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 1  

-19" IT Rackmodule 42 HE Leitstand , Netto: ...............................
    

6.8. 2   Bauteil   19" IT Rackmodule 42 HE Video 
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6.8.2.10 Video Management + Sicherheits Server mit redundantem Netzteil

Video Management + Sicherheits Server
mit redundantem Netzteil
- Profi-Scope Videoverbindungsserver für angebotene IP
Kamerasysteme
- mit herausragende Bildverarbeitungsleistung durch
Nutzung von CPU Beschleunigung  und 64 Bit

  Architektur
- Hohe Verfügbarkeit durch intelligente
Redundanzkonzepte
- Einfachste Installation und Parametrierung durch
Wizards
- Klar strukturiertes Bedienkonzept mit
kontextsensitiver Hilfefunktion
- Erfüllung höchster datenschutzrechtlicher

Anforderungen:
HTTPS, Privacy Masking, Manipulationssichere
Datenbankarchitektur, Wasserzeichen, umfangreiche
Zugriffsrechtedefinitionen, Professional Desktop
Hardware mit redundantem Einbau-Netzteil,
vorinstallierter 64 Bit
Anbindungssoftware der Video Engine und dem
aktuellsten, steuerungskompatiblem Windows
Betriebssystem.
GPU-beschleunigte Bildverarbeitung. Verschlüsselte
Datenübertragung von Kamera zu Server und von Server zu
Wiedergabestation.
Verschiedene Einstell- sowie Konfigurationswizards für
schnelle und einfache Systemeinrichtung.
Einzigartige Dual Database Architektur mit separater
Bild- und
Metadatenspeicherung in proprietärer Video- und
standardisierter SQL-Datenbank.
Für manipulationssichere und gerichtsverwertbare
Bilddaten und extrem schnelle und flexible
Metadatensuche.
Maximal erlaubte Bilddatenbankgröße 40 TB.
Unterstützung vonstandardisierten und für die Video-
Sicherheitstechnik optimierten
Bildkompressionsverfahren wie H264CCTV.
Für bis zu 48 IP-Kamerakanäle verschiedenster
Hersteller.
Flexible und einfache Kombination mehrerer G-Scope zu
einem vernetzten Gesamtsystem beliebiger Größe.
Alarmgesteuerte und frei definierbare Viewer.
Ruckelfreie Darstellung auch beim Rückwärts- und
Vorwärtsspulen. Zeitsynchrone Wiedergabe mit
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Timeline- Steuerung.
Webzugriff von beliebigen Plattformen und mit allen
gängigen Browsern über HTML5 ohne Zusatz-Plug-Ins.
Fading Long Term Memory (FLTM), Cut-List, Motion
Search, Adaptive Stream Management (ASM), niedrige
Latenzzeiten,
Datenexport, Kamerafernsteuerung, Privatzonen,
Kameraverdrehschutz, Alarm Push Function (APF),
Activity- und Audio-Detection.

Optionen:

Professionelle Perimeterüberwachung
Videobewegungserkennung sowie Kennzeichenerkennung
Hersteller/Typ der Planuung: Geutebrück/ G-Scope/3500
IP
Technische Daten:
INTEL i3 Quad Core Prozessor, 2x 4 GB DDR3 RAM,
DVI-D, Display Port, VGA Ausgang, 1x Ethernet
1GBit on board, 16 Steuereingänge, 8
Relaisausgänge, inkl. 120 GB SSD für das
Betriebssystem, Zertifiziert gemäß UVV-Kassen.
Bilddatenbank auf Basis von S-ATA-Festplatten
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.2.20 SATA-Festplatte 3 TByte, 3,5"", inkl. Einbau."

Zubehör Video Server
S-ATA-Festplatte 3 TByte, 3,5", inkl. Einbau.
Verwendung als System- und Datenbankfestplatte in
G-Scope/3500.

Fabrikat: Western Digital "o. glw"

--4 St EP.......................... GP ............................
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6.8.2.30 PCI-Express Ethernet-Adapterkarte zur Bereitstellung von einer 
zusätzlichen 10/ 100/ 1000BASE- T

Zubehör und Kommunikationsschnittstellen
PCI- Express Ethernet-Adapterkarte zur Bereitstellung
von einer zusätzlichen 10/ 100/ 1000 BASE- T
LAN Schnittstellen für ein digitales Videomanage-
mentsystem des Systemanbieters zur Anbindung und
Aufzeichnung von Netzwerkkameras oder bei der Anbindung
von iSCSI Aufzeichnungsmedien.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.2.40 Anbindung Netzwerkkamera

Anbindung Netzwerkkamera

-Core Option zur Verbindung einer IP-Kamera mit einem
Video-Scope System.
Die Bildaufzeichnung kann bezüglich der wichtigsten
Einstellungen über Wizards und Set zentral parametriert
werden. Die Anzahl der  IP-Kameras, die aufgezeichnet
werden sollen, ist mit dem AG abzustimmen .
Für die Budget Kakulation ist von den 8 angebotenen
Kamersystemen auszugehen.
Für eine zentrale Wiedergabe mit hoher Leistung wird
ein
separater Rechner auf Basis des aktuellsten,
steuerungskompatiblem Windows Betriebssystems mit
vorinstallierter Wiedergabesoftware G-View (z.B.
G-VStation) vorgesehen.

--8 St EP.......................... GP ............................

6.8.2.50 Zubehör und Kommunikationsschnittstellen

19" - Einbausatz für Video Server

Einbauhöhe: 3 HE,
Farbe: RAL 9011 (schwarz)

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 2  

-19" IT Rackmodule 42 HE Video , Netto: ...............................
    

6.8. 3   Bauteil   19" IT Rackmodule 42 HA Audio 
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6.8.3.10 VoIP Leistungs- und Hertstellerspezifikation

VoIP Leistungs- und Hertstellerspezifikation
Kompakter IP- Intercom Server für bis zu 64 IP-basierte
Teilnehmer.
Non-blocking für bis zu 32 Gespräche (Server-intern).
Höchste Ausfallsicherheit unter allen Bedingungen, dank
rüttelfestem "Solid-State" Design nach Standard IEC
61373.
Gehäuse mit 1 Höheneinheit.
Einfache Installation als Variante: Server-Rack,
12 Stk. IP-Teilnehmer-Ports
01 Stk. ICX-Protokollschnittstelle
01 Stk. 19"-Kit
Green IT für besonders sparsamen Stromverbrauch (2,2W).
Vollständig rückwärtskompatibel zu digitalen (2- Draht)
und analogen (4- Draht) Sprechstellen via IP-Konverter
einschließlich Anschlsskabel und Patchkabel
Hersteller/Typ der Planung:'Schneider intercom/ IS 300
System'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 3  

-19" IT Rackmodule 42 HA Audio , Netto: ...............................
    

6.8. 4   Bauteil   19" IT Rackmodule 12 HE Untertisch 

6.8.4.10 Untertischschrank 19", 19 " Schrank 12HE, B 600/ T1000

Untertischschrank 19"

19 " Schrank 12HE, B 600/ T1000,
Farbe: systemgleich Leitstandsmöbel, incl.Rollen
Abmessungen (Bx Hx T), H620x B600x T1000 mm
Grundgehäuse aus mehrfach gefaltetem 1.5 mm Stahlblech
Fronttür mit Schloss: 4 mm Sicherheitsglas,
Bronzetönung
Tiefenverstellbare Profilschienen (2
Befestigungsebenen)
Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze (oben+ unten)
Kabeleinführung an 4 Öffnungen optional möglich
Rückwand abnehmbar
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 615 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.8 Gewerk Leitstandsanlagen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einbautiefe: bis zu 840 mm
Belastung: bis 200 kg

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.20 19"  Steckdosenleiste

19 Zoll Steckdosenleiste

Stromverteiler aus Aluminiumprofil
1 HE 230V AC  9x Schuko Steckdosen 16 A

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.30 24 V DC  Powerverteilung, kompaktes  Stromverteilungssystem 
für 2 x 12 Einzelkänäle

24 V DC  Powerverteilung

kompaktes  Stromverteilungssystem für 2x 12
Einzelkänäle
1  HE  redundant
Gesamtstrom: max 240 A
2x 12 Einzelkanäle 0,1- 10 A
Absicherung  der  Lasten durch  thermisch- magnetische
Geräteschutzschalter.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.40 Auswerte PC Scope + Reporter

Auswerte PC Scope + Reporter

- Core i7 Prozessor und 8 GB RAM
- Core Client-Software -View und -Set installiert
- Manipulationssicherer Export von Bilddaten auf DVD
Datenträger
- 19- Zoll einbaufähig
- 4-fach Grafikkarte für den Anschluss von 4 Monitoren
- Client-Installation (ViScope-Software) von SC/ View
und SC/ Set auf dem Gerät möglich
Auswerte-, Analyse- und Wiedergaberechner mit dem
Betriebssystem Windows Embedded 8.1 für Scope Systeme
im Netzwerk mit vorinstallierter Client-Software View
sowie
Set.
Kann als digitaler Kreuzschienenausgang für Scope
Systeme genutzt werden.
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In der Grundaustattung ist der parallele Anschluss von
bis zu 3 Monitoren über 3 unterschiedliche
Schnittstellen möglich.
Zur Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Erweiterung
des Systems mit einer 4fach Grafikkarte.
Das Gerät verfügt über einen bereits eingebauten
DVD-Brenner, um sicherheitsrelevante Bilddaten
manipulationssicher auf DVD-Datenträger zu exportieren.
Livestreams, Alarme oder Aufzeichnungen von Scope
Systemen im Netzwerk können in frei definierbarer
Ansicht über mehrere
Monitore verteilt angezeigt und wiedergegeben werden.
Die dynamische Livestream (DLS) Funktion sorgt hierbei
für eine optimale Ausnutzung der vorhandenen
Netzwerkbandbreite. Alternativ kann auf dem Gerät die
ViScope Client-Software
betrieben und installiert werden, um als
Auswerterechner für entsprechende Bildquellen genutzt
zu werden.
Hersteller/Typ der Planung:'Geutebrück/G-VStation
-Auswertestation für G-Core mitDVD/RW'

Technische Daten:

Industrie Mainboard, INTEL i7 Quad Core Prozessor,
2x 4 GB DDR3 RAM, DVI-D, Display Port, VGA Ausgang,
DVD/RW-Laufwerk, 1x Ethernet 1GBit on board, inkl. 120
GB SSD für das Betriebssystem, 1 x RS-232, 2x USB 3.0
und 4x USB 2.0 (rückseitig), 2x USB 2.0 (frontseitig),
Weitbereichsnetzteil: 110 - 240 V AC / 60 - 50 Hz
± 10 %, 300 W, Betriebssystem: Windows Embedded
8.1 Industry (64 Bit), Gehäusefarbe: RAL 9011
(schwarz), Abmessungen: 19"x 3 HEx 415 mm, Front
abnehmbar, Zubehör (optional): 19" Einbausatz
(4.21744), bis zu 3 zusätzliche Festplatten können
eingebaut werden.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.8.4.50 Zubehör und Kommunikationsschnittstellen 
Quad-MDP/PCI-E/C420- 4fach Monitorkarte

Zubehör und Kommunikationsschnittstellen

Quad-MDP/PCI-E/C420- 4fach Monitorkarte
MATROX Grafikkarte C420-E2GBLAF zum gleichzeiti-
gen Betrieb von bis zu vier Displayport Monitoren z.B.
für Scope oder für VStation.
I/O Ausgang: 4x Mini DP Bildschirmanschlüsse
Auflösung: 2560x 1600
Speicher: 2 GB DDR 5
Grafikbus: PCI-Expressx16 (PCI-Express 3.0)
Formfaktor: LP/ ATX mit halber Höhe
Kühlungsart: Passiv über Einzel- Slot Kühlkörper

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.60 Zubehör Mini-DP/DVI-D/3m/M-M - Mini-DP zu DVI-D Kabe

Zubehör

Mini-DP/ DVI-D/ 3 m/ M-M- Mini-DP zu DVI- D Kabel
Mini- DisplayPort zu DVI- D Monitorkabel
Farbe: Schwarz
Länge: 3,0 m
Ausführung: Stecker/ Stecker

--4 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.70 Zubehör PC-Mouse/USB - Optische USB-Maus

Zubehör PC-Mouse/ USB- Optische USB- Maus

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.80 Zubehör Keyb/ USB-DE/ B- PC Tastatur schwarz deutsch

Zubehör
Keyb/ USB-DE/ B- PC Tastatur schwarz deutsch

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.4.90 Multifunktionsbediengerät

Multifunktionsbediengerät

- Komfortable Bedienerführung über beleuchtetes
  Display und Softkeys
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- Schlichtes, funktionelles und edles Design mit
verschleissfester Edelstahltastatur
- Weitestgehend MBeg/ VS kompatibel
- 3-Achs Joystick mit integrierter Zoomfunktion
- Unterstützt die direkte Ansteuerung von MSC3
- Netzwerkfähig durch LAN-Schnittstelle
Multifunktions- Bediengerät mit grafischer Anzeige 240x
64 Pixel, hinterleuchtet.
Edelstahltastatur mit Soft Keys mit Fernsteuertreiber-
Ausgang,
6 frei programmierbare Funktionstasten und
Bedienjoystick mit integrierter Zoom-Funktion.
Anschluss über RS- 232, RS- 422 oder LAN Schnittstelle
zur flexiblen Anbindung an das Management System
Videocontrol.
Voll integriert in die angebotene
Videomanagement-Software.
einschließlich Steckernetzteil zur Stromversorgung des
Bediengerätes.
Weitbereichsnetzteil: 115/ 230 VAC
Hersteller/Typ der Planung:'Geutebrück/MBeg'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 4  

-19" IT Rackmodule 12 HE Untertisch , Netto: ...............................
    

6.8. 5   Bauteil   Leitstandspult 

6.8.5.10 Leitstandsmöbel Tischmodul Multirack

Leitstandsmöbel

Tischmodul Multirack, radial mit Moniotorwand
konfiguriert für die Aufnahme der 27" Zoll LCD LED
Display der Videoanalgen
Breite: ca 2900 mm
Tiefe: ca 1100 mm
Höhe: 750 mm
Unterbau Aluminium Profilrahmenkonstruktion mit
integrierteten Kabeltrasse mit Einbau des 19"
Untertischfeldes Schnellverschluss Verkleidungsplatten

Farbe: basalt grau
Tischplatte gerundet Winkel ca. 30°
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beschichtet Farbe uni mit Erkokannte und
Einbaukonsolenaufsatz 20° geneigt, für den Einbau der
Prozessführungs Panel PC
und der Leitstands Key-Panele, einschließlich
Regieleistung für andere fachlich Beteilgte, für der
Kabelports im aufgestelzten Fußboden und im
Leistandsmöbel, einschließlich Anbringung eines
Staubschutzes nach Einbringung der Kabel Austellung im
Leitstand.
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.5.20 Panel PC für Prozessführung mit Industrierunktionalität

Panel PC für Prozessführung
mit Industrierunktionalität mit Adabter für den Einbau 
in den Consolenausatz des Leistandsmöbel
projektiert als PC basiertes HMI SCADA, 22" Display für
den Einbau und Rückwandhaube IP20 22",  für IFP2200
Prozessor: Core i7- 3517UE (2C/ 4T, 1.7(2.8)GHz, 3 MB
Cache),
1x Gigabit Ethernet (IE/PN),
1x PROFINET (IRT, 3 PORTS)
22" Touch (1920x 1080) mit Front-USB
8 GB und NVRAM
eine RS232, ohne PCIe
mit Betriebssystem Windows7 Ultimate SP1, 32Bit, MUI
(DE, EN)
Hersteller/Typ der Planung:'Sabik'SIMATIC IPC477D
(Panel PC) 6AV7240-8EM06-0PJ
SIMATIC PC USB Maus (weiss) Optische 3-Tasten Wheel
Maus (BlueTrack)  für SIMATIC PG und PC
SIMATIC PC Tastatur, deutsch / international,
USB-Anschluss, PS/2-Adapter
16 GB SIMATIC PC CompactFlash, DIAG, Industrial grade

Konfigurationssoftware:

SimA TIC WIN CC V 14 SP1
SimATIC WIN CC Enginieerung Systems
SIMATIC IPC Remote Manager V1.2
SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.3.1
SIMATIC IPC DiagMonitor V4.4.1
SIMATIC PC Partition Creator V2.
SIMATIC PC Image Creator V2.1
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Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.5.30 HMI Key Panel fehlersicher KP32F PN

HMI Key Panel fehlersicher KP32F PN

für Standard- und fehlersichere Anwendungen in PROFINET
Netzwerken, 32 große mehrfarbig beleuchtbare Tasten mit
einheitlicher Panel Erweiterung
Betriebsregimeumschalter
Stauts Signalleuchte und Not Halt Einschlagtaste
verrastend.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.5.40 TFT 27 " Video Display

TFT 27" Video Display

Professionelles 27" (69 cm) TFT-Desktop Referenz
10-Bit P-IPS Display für realistische Farbwiedergabe
mit 1x DVI-D (Dual Link), 1x HDMI und
1x Display Port zum Einsatz in Verbindung mit
angebotenen
Videoüberwachungssystemen.
hier Geutebrück

Betriebsdauer: Dauerbetrieb möglich
Auflösung (optimal): 2560x 1440 Pixel 60 Hz
Kontrastverhältnis (typisch): 1000: 1
Helligkeit (typisch): 340 cd/ m²
Seitenverhältnis: 16: 9
Betrachtungswinkel (H/ V): 178°/ 178°
Reaktionszeit (typisch): 6 ms (grau zu grau),
16 ms (8 hell/ dunkel, 8 dunkel/ hell)
Bildfrequenz: 50 bis 85 Hz
Gewicht: 12,9 kg (8,9 kg ohne Standfuß)
Farbe: Schwarzes Gehäuse, Schwarzer Frontrahmen
Abmessungen in mm (Bx Hx T): 640x 396- 546x 236
Spannungsversorgung: Int. Netzteil 100- 240 V AC
Leistungsaufnahme: 50 W typisch, 73 W max.,< 0,5 W im
Sparmodus
Umgebungstemperatur (im Betrieb): 5°C bis 35°C
Kunststoffgehäuse, Fuß abnehmbar, Montage nach
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

dem VESA Standard (100 od. 200 x 100 mm) möglich.
Zubehör: Netzkabel, Signalkabel für Display Port,
und DVI- D, Benutzerhandbuch, CD-ROM.
einschließlich Befestigung an Vidowand Leitstandsmöbel

Hersteller/Typ der Planung:'NEC'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--4 Stck EP.......................... GP ............................

6.8.5.50 Video Bediengerät MBeg/GCT-3X-LAN - Multifunktionsbediengerät

Video Bediengerät

MBeg/ GCT-3X-LAN- Multifunktionsbediengerät

- Komfortable Bedienerführung über beleuchtetes Display
und Softkeys
- funktionelles Design mit verschleissfester
Edelstahltastatur
- Weitestgehend MBeg/VS kompatibel
- 3-Achs Joystick mit integrierter Zoom-/Fokusfunktion
- Unterstützt die direkte Ansteuerung von MSC3
- Netzwerkfähig durch LAN-Schnittstelle

Multifunktions- Bediengerät mit grafischer Anzeige 240x
64 Pixel, hinterleuchtet.
Edelstahltastatur mit Soft Keys mit
Fernsteuertreiber-Ausgang,
6 frei programmierbare Funktionstasten und
Bedienjoystick mit integrierter Zoom- und
Fokus-Funktion.
Anschluss möglich per RS- 232, RS- 422 oder
LAN Schnittstelle zur flexiblen Anbindung an das
Management System Video Control.
optional mit Steckernetzeil,Voll integriert in die
angebotene
Videomanagement- Software
Gehäusefarbe: Schwarz
Hersteller/Typ der Planung:'Geutebrück/
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

MBeg/GCT-3X-LAN - Multifunktionsbediengerät'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.5.60 IP-Kommandosprechstelle mit Grafikdisplay

IP-Kommandosprechstelle mit Grafikdisplay und
Schwanenhalsmikrofon, Schwarz IP Haupt- und
Leitstandsprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon,
beleuchtetem LCD-Grafikdisplay und Volltastatur mit
"T"- und "X"-Taste  mit sechs Funktionstasten.
Farbe: Schwarz

Leistungsmerkmale:
- IP- und DSP- Technologie
- Volltastatur und Funktionstasten
- Beleuchtetes LCD- Grafikdisplay
- OpenDuplex und IVC für natürliche, freisprechende
Kommunikation mit hoher Lautstärke
- 16 kHz eHD Voice Sprachqualität
- Multifunktions-LED zur visuellen Benutzerführung und
information
- Integrierter Switch
- Schwanenhalsmikrofo + Handhörer
+ Ethernet Anschlusskabel 3 m, schwarz

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.5.70 24/7 Leitstellenstuhl ausgelegt auf professionelles Dauersitzen

24/ 7 Leitstellenstuhl

ausgelegt auf professionelles Dauersitzen
mit  großer Funktionsvielfalt Haltungsschäden vobeugend
Konzentration fördernt Ermüdungserscheinungen
verhindernd
anpssbare Sitzpositionen einstellbares Köpergewicht
drehbar mit Kopfstütze.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 5  

-Leitstandspult , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

6.8. 6   Bauteil   Ingenieur Arbeitsplatz 

6.8.6.10 Adminstarionsarbeitsplatz Prozessleitplatz für administrative 
Tätigkeiten

Adminstarionsarbeitsplatz

Prozessleitplatz für administrative Tätigkeiten mit
Unterbau zur Technikintegration.
Front- und Rückseitenverkleidung ist abnehmbar.
Unterbau mit Gittertrasse zur Kabelführung Aufrüstung
zur Integration von 19"- Technik opional
Rückseitigen Systemprofile nach oben verlängerbar,
Desktop Arbeitsplatte aus 30 mm HPL-Schichtstoff.
Platten Rückseite mit Bürstenprofil zur Kabelzuführung.
Tischplatte vorn mit austauschbarer, ergonomischer
Frontkante
und rückseitiger TFT Quertraverse eingebauterm
Steckdosenfeld vierfach und Netzwerksteckdose für den
Zugang zum Industrail
Ethernet

Technische Daten:
Bx Hx T:  1600 mm, Tiefe: 1000 mm, Höhe: 750 mm
Desktop Farbe: systemgleich wie Leistandspult
Belastbarkeit: 2000 N (statische Flächenlast)

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.6.20 Mobile industrielle Workstation mit vorinstallierter 
Engineering-Software

Mobile industrielle Workstation

mit vorinstallierter Engineering-Software für
Projektierung, Inbetriebnahme, Service und Wartung.
Anwendbar als Field PG mit den Schnittstellen, die für
diese Aufgaben notwendig sind:
- Anbindung an den Automatisierungsprozess mit 
PROFIBUS-Schnittstelle und mit zwei schnellen
PROFINET-Schnittstellen
Automatsierungssystem Speicherkarten direkt
programmierbar.
Erhöhter Schutz vor elektromagnetischen Einflüssen und
vollständige Schirmung (EMV/EMS-geprüft)
Schutz vor Erschütterungen und Vibrationen
Schmutzresistentes Industriedesign
optionaler Anschluss von externen Monitoren über DVI-I,
bzw. Display-Port, sowie an eine USB-Docking Station
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Übertrag: ................................0,00

für normale
Büroumgebung

Schnittstellen:
3x USB 3.0 Typ A- Schnittstelle, davon eine mit 1,5
A-Ladefunktion bei ausgeschaltetem Gerät
1x USB 3.0 Typ C-Schnittstelle
Bluetooth und WLAN (auf Basis des WLAN-Standards 802.11
ac)
2x Gigabit-Ethernet, 1x PROFIBUS DP/ MPI
Steckplätze für SIMATIC Speicherkarten
Prozessor: Intel® Corel i7-6820EQ (6. Generation, 4
Kernel),
8 MB Cache, bis zu 3,5 GHz mit Turbo-Boost-Technik
Arbeitsspeicher: 32  GB DDR4-SDRAM, 2400 MHz
Festplatte: (SATA) 1 TB SSD
Grafik: Intel® HD530 Grafik, 4k Unterstützung
Display: 15, 6" Wide Screen, 300 cd
Auflösung: Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
Optisches Laufwerk: Dual Layer Multi Standard DVD- RW
Status LED: 8 LEDs sichtbar bei geöffnetem und
geschlossenem Displaydeckel
vorinstallierte Software:

STEP 7 Professional (TIA Portal WinCC Advanced (TIA
Portal)
Betriebssystem: Windows 10 Enterprise, 64-Bit MU
- mit Laptop-Rucksack
- mit Netzteil
-  Netzkabel
- Patchkabel
- leistungsstarkerm Lithium-Ionen-Akku
- DVI-I zu VGA-Adapter
- Kurzanleitung für den Schnelleinstieg
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/Simatic Field PG M5
Advanced'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.8.6.30 24/7 Leitstellenstuhlausgelegt auf professionelles Dauersitzen

24/7 Leitstellenstuhl

ausgelegt auf professionelles Dauersitzen
mit  großer Funktionsvielfalt Haltungsschäden vobeugend
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Konzentration fördernt Ermüdungserscheinungen
verhindernd
anpssbare Sitzpositionen einstellbares Köpergewicht
drehbar ohne Kopfstütze.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.8. 6  

-Ingenieur Arbeitsplatz , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 8

 
-Leitstandsanlagen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6. 9   Gewerk   Beleuchtung 

6.9. 1   Bauteil   Außenbeleuchtung 

6.9.1.10 LED Langfeldleuchte IP 66 2000lm
Gehäuse und Verschlüsse aus Polycarbonat,

LED Langfeldleuchte IP 66 2000 lm für
Verkehrswegebeleuchtung Übergang Gehäuse und
Verschlüsse aus Polycarbonat, klare Strukturabdeckung
aus Polycarbonat
Kabeleinführungen: M24x 1,5 (IP68)
inkl. LED Träger und
LED-Streifen mit Hochleistungs LED' 2000 lm'

mittlere Lampenlensdauer: 50000h
Leuchtmittelfarbe: 5600 K
Eingangsleistung:'24 W'

Lichtstrom: ca. 2.000 lm
Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C
Außemmaße: 1175mm x 62,x53 mm
einschließlich Montage an bauseitiger
Stahlkonstrucktion
Hersteller/Typ der Planung:'Wiska /LED Leuchte 4000 für
Laschgänge'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--7 St EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.9.1.20 Wie vor jedoch' als Arbeitsplatzbeleuchtung auf den Portalbühnen

Wie vor jedoch
Hersteller/Typ der Planung:'als Arbeitsplatzbeleuchtung
auf den Portalbühnen WIska 4000,  weiflämmig 4000 lm'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--12 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.30 LED-Planflächenstrahler

LED-Planflächenstrahler
mit Universal Mastbefestigungssystem für den
Objektschutz entlang der Einzäunung
Leuchtmittelstrom:'1720 lm'

Gehäuse: IP 66, Aluminiumdruckguss, zweiteilig,
pulverbeschichtet DB 702N (eisenglimmer).
Oberteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG,
aufklapp- und abnehmbar.
Unterteil mit Mastbefestigungssystem,
Neigungsverstellung,
Kabeleinführung, Zugentlastung und
Druckausgleichsystem.
Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK 08.
Leuchtfarbe 1.800 K (Lichtfarbe Amber) für Hafen-
anlagen, Schleusen, Verladeterminals, mit blendarmer
Optik.
seewasserresistente Ausführung,
Konstantlichstromfunktion
Hersteller/Typ der Planung:'Schuch/ Baureihe 48 A D'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--15 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.40 LED-Planflächenstrahler

LED-Planflächenstrahler mit Universal
Mastbefestigungssystem
für den Funktionsbereich Schleuse + Sielanalage

Leuchtmittelstrom:'8690 lm'
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Übertrag: ................................0,00

Gehäuse:  IP 66, Aluminiumdruckguss, zweiteilig,
pulverlackiert DB 702N (eiseng-
limmer). Oberteil mit LED-Modul, Optik,
Abdeckglas und EVG, aufklapp- und
abnehmbar. Unterteil mit Mastbefes-
tigungssystem, Neigungsverstellung,
Kabeleinführung, Zugentlastung und
Druckausgleichsystem.
Glas: Flaches Sicherheitsglas,
Schlagfestigkeit IK 08.
Leuchtfarbe 1.800K (Lichtfarbe Amber) für Hafen-
anlagen, Schleusen, Verladeterminals,
mit blendarmer Optik
seewasserresistente Ausführung
Konstantlichstromfunktion
Hersteller/Typ der Planung: Schuch/ Baureihe 47  A
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--20 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.50 Leuchtenmast für den Objektschutz entlang der Einzäunung als Kippmast

Leuchtenmast für den Objektschutz entlang der
Einzäunung als Kippmast
Abmessungen:'sichtbare Länge: 5000 mm
Erdreich: 800 mm
Fundamenttiefe: 90cm
Mast-Ende Zopf Ø = 60mm (optional 76mm)
Fuß Ø = 114 mm
Wandungsstärke: 3 mm'

widerstandsfähig gegen Vandalismus und Umwelteinflüsse.
Feuerverzinkt, witterungs- und korrosionsbeständig
Stahlmast S235 nach DIN EN 40-4.
Mit Tür 85 x 400 mm.
Zur Montage eines Flutlichtstrahlers oder einer
Straßenleuchte.
Mit Erdungsanschluss, mit Mastkappe Abdeckung, mit
Verkabelung zwischen Aufsatzleuchte+ Sicherungshasten
einschl. Sicherungskasten mit Überspannungsschutz mit
zweifacher optischer Defektanzeige für den Ableitpfad
der Versorgungsspannung und die Steuerphase.
Transparente Abdeckung für optische Ausfallerkennung
der Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte bei
defektem Überspannungsschutz mit mehrpoligem
Überspannungsableiter Typ 2
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Übertrag: ................................0,00

mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
Angepasste Bauform zur optimalen Integration im oberen
Kabelanschlussbereich
mit Bodenhülse Kunststoff für Masten bis 5m
Länge: ca. 80 cm
Durchmesser: 160 mm
einschl.des Einbaus der Bodenhülse, mit Montagegrube
und geeigneter Verfüllung

--15 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.60 Leuchtenmas tals Kippmast für den Funktionsbereich Schleuse

Leuchtenmast als Kippmast für den Funktionsbereich
Schleuse
Abmessungen: 'sichtbare Länge: 8000 mm
als Kippmast einschl. geeigneter Mastverankerungen je
nach Einbausituation  mit Einbau von Bodenhülsen bzw.
Verankerungen mit Fundamentplatte und Fundamentkorb 
Mast- Ende Zopf Ø = 60mm (optional 76 mm)
Fuß Ø = 168 mm
Wandungsstärke: 3 mm '

widerstandsfähig gegen Vandalismus und Umwelteinflüsse.
Feuerverzinkt, witterungs- und korrosionsbeständig
Stahlmast S235 nach DIN EN 40- 4.
Mit Tür 85 x 400 mm.
Zur Montage eines Flutlichtstrahlers oder einer
Straßenleuchte.
Mit Erdungsanschluss, mit Mastkappe Abdeckung, mit
Verkabelung zwischen Aufsatzleuchte+ Sicherungshasten
einschl. Sicherungskasten mit Überspannungsschutz mit
zweifacher optischer Defektanzeige
für den Ableitpfad der Versorgungsspannung und die
Steuerphase.
Transparente Abdeckung für optische Ausfallerkennung
der Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte bei
defektem Überspannungsschutz mit mehrpoligem
Überspannungsableiter Typ 2 mit Überwachungseinrichtung
und Abtrennvorrichtung.
Angepasste Bauform zur optimalen Integration im oberen
Kabelanschlussbereich.

--20 St EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.9.1.70 Kleingehäuse als Anschlussäule

Kleingehäuse
als Anschlussäule für LED Flächenstrahler Elbe

Technische Daten
Gehäuse: Polycarbonat
Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
Gehäuse mit Einfachschließung
Schutzart IP54, Schutzklasse II
Farbe RAL 7023 durchgefärbt und hoher mechanischer
Festigkeit
bestückt mit Sicherungskasten mit Überspannungschutz
als Kabelübergang zur erdverlegten Tasse der
Lampeneispeisung
auf dem überflutbaren elbseitigen Spundwandkopf.

--2 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.80 Wegeleuchten, Leuchte für direktes Licht zur Außenbeleuchtung,

LED Wegeleuchten
Leuchte für direktes Licht zur Außenbeleuchtung,
IP 66, 965 lm, 24,5 W, Neutral 4000 K
Lampe mit LED Leuchtmittel
Neutral White mit symmetrischer Optik.
Korpus zylinderförmig aus verchromtem und lackiertem,
stranggepresstem Aluminium mit  korrosionsfesten
Befestigungen für hohe Stoßfestigkeit.

Anschlussdose aus korrosionsfest aus Aluminium-
Druckguss
Diffusorschirm aus durchsichtigem Polycarbonat
Leuchtkörper im oberen Bereich durch externen Deckel
aus Aluminiumdruckguss zugänglich.
verschlossen durch Imbusschraube,
Reflektor: aus Reinstaluminium
maximale Oberflächentemepraturen < 75°C
Verschraubungen aus Edelstahl
Abemssungen: Durchmesser 170 mm x Höhe 1000 mm
Masse; 5,4 kg
Farbe: grau
einschließlich Befestigung auf bauseitigem Pflaster,
Bodenplatte oder Erdreich und Einbau eines Übergangs
und Sicherungskasten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/Typ der Planung:'iGuzzini/ i way rund'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--20 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.90 Übergangs- und Sicherungskasten

Übergangs- und Sicherungskasten für den Einbau in
angebeotene Wegeleuchten

Bauart: nach DIN 43 628 und VDE 0660 Teil 505
Schutzart: IP 54 nach DIN VDE 0470
als Kabelübergangsgerät vom erdverlegeten 400 V Kabel
mit einzeln abgesichertem Beleuchtungsabgang und
Kabelklemmen für 5x 6 mm²
für den Eingang und für den Ausgang des
"durchgeschliffenen" 400 V Versorgungskabel.

--20 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.100 Wächterleuchte

Wächterleuchte

als Wandleuchte in flacher Bauart IP 56, 250V, Fassung
E 14

Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Schutzgitter, Mattglas
Leuchtmittel: Longlife LED Energiesparlampe 3 W
Montageort: Außenwand Süd Ost über Personaleingang Raum
8 Betriebsgebäude
einschließlich. Kleinmaterial, Montage,
Mauerwerksdurchführung
und Ringraumverschluss.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.1.110 LED Spot Strahler

LED Flutlicht Strahler
240 W LED Strahler, IP65
Lichtsrom: 23800 lm
Lichtfarbe: Tagelicht weiß 6000 k
Abstahlwinkel: 120°
mit Zubehör: Farbfilter für Lichtfarbe blau mit Zubhöhr
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Übertrag: ................................0,00

für Außenwandmontage
Montageort: Betriebsgebäude Außenwand Süd West über
Toranlage
Werkstatt Raum 3 und Technikraum Raum 1

--2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.9. 1  

-Außenbeleuchtung , Netto: ...............................
    

6.9. 2   Bauteil   Beleuchtung innen 

6.9.2.10 BGR Beleuchtung für Raum Nr 01 EG Technik/Heizung

BGR Beleuchtung für Raum Nr 01 EG Technik-Raum

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
16,1 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1 '3.6  erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'

Farbwidergabeindex:'60'
Si-beleuchtung:'nein'
Schutzgrad:'IP 66'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.20 BGR Beleuchtung für Raum 02 EG Lager

BGR Beleuchtung für Raum 02 EG Lager

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
9,3 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1'2.3  erf'
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Übertrag: ................................0,00

Beleuchtungsstärke:'100 lx'
Farbwidergabeindex:'60'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 66'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.30 BGR Beleuchtung für Raum 03 EG Werkstatt

BGR Beleuchtung für Raum 03 EG Werkstatt
Anforderungen und Auslegung gem.
ASR 3/4 Ausgabe  04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
21,3 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1'16.14  erf'
Beleuchtungsstärke:'500 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 66'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel '
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.40 BGR Beleuchtung für EG Raum 04 Kassenraum

BGR Beleuchtung für EG Raum 04 Kassenraum
Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 633 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

13,9 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1 '24.2 erf.'
Beleuchtungsstärke:'500 lx '
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 23'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.50 BGR Beleuchtung für EG Raum 05 ELT Verteilung

BGR Beleuchtung für EG Raum 05 ELT Verteilung

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
20,5 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1'3.7 erf '
Beleuchtungsstärke:'500 lx'
Farbwiedergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne '
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 634 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.9.2.60 BGR Beleuchtung für EG Raum 06 WC Damen

BGR Beleuchtung für EG Raum 06 WC Damen
Anforderungen und Auslegung gem.
ASR 3/4 Ausgabe  04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
7,5 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1,  '3.4 erf'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80 '
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.70 BGR Beleuchtung für EG Raum 07 WC Herren

BGR Beleuchtung für EG Raum 07 WC Herren

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
6,7 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.4'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 635 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.80 BGR Beleuchtung für EG Raum 09 Flur

BGR Beleuchtung für EG Raum 09 Flur

Anforderungen und Auslegung gem.
ASR 3/4 Ausgabe  04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
20,4 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '1.8'
Beleuchtungsstärke:'100 lx'
Farbwidergabeindex:'40'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 23'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel'

Stand Beleuchtungsplanung gem. der Planung:

funktionale Sicherheitsbeleuchtung USV gesepeist'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.90 BGR Beleuchtung für OG Raum 11 Leitstand

BGR Beleuchtung für OG Raum 11 Leitstand 
Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014
Raumklassifizierung:
35,4 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.7  erf.'
Beleuchtungsstärke:'500 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 23'
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 636 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Steuerung:'dimmbar'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel dimmbar'

Stand Beleuchtungsplanung gem. der Planung:

funktionale Sicherheitsbeleuchtung USV gespeist
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.100 BGR Beleuchtung für OG Raum 12 Besprechung

BGR Beleuchtung für OG Raum 12 Besprechung

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014
Raumklassifizierung:
21,3 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.1 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx '
Farbwidergabeindex: '80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung: 'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.110 BGR Beleuchtung für OG Raum 13 Pausenraum

BGR Beleuchtung für OG Raum 13 Pausenraum

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014
Raumklassifizierung:
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 637 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

15,5 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.1 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx '
Farbwidergabeindex: '80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung: 'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.120 BGR Beleuchtung für OG Raum 14 Archiv

BGR Beleuchtung für OG Raum 13 Archiv

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014
Raumklassifizierung:
12 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.1 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx '
Farbwidergabeindex: '80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung: 'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen: 'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.130 BGR Beleuchtung für OG Raum 15 Umkleide

BGR Beleuchtung für OG Raum 15 Umkleidung
Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

 
        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 638 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Raumklassifizierung:
7,5 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1 '3.4 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.140 BGR Beleuchtung für OG Raum16 Dusche

BGR Beleuchtung für OG Raum16 Dusche

Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
4,6 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1 ' 3.4 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

Raumklassifizierung:

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 639 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.9.2.150 BGR Beleuchtung für OG Raum 17 Flur

BGR Beleuchtung für OG Raum 17 Flur
Anforderungen und Auslegung gem.
ASR 3/4 Ausgabe  04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
15 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1' 1.1a erf.'
Beleuchtungsstärke:'100 lx'
Farbwidergabeindex:'40'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 23'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmitte'

Stand Beleuchtungsplanung gem. der Entwurfsplanung:

Sicherheitsbeleuchtung USV gespeist
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.160 BGR Beleuchtung für OG Raum 18 WC Damen

BGR Beleuchtung für OG Raum 18 WC Damen
Anforderungen und Auslegung gem. ASR 3/4 Ausgabe 
04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
5,0 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.4 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 640 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.9 Gewerk Beleuchtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.9.2.170 BGR Beleuchtung für OG Raum 19 WC Herren

BGR Beleuchtung für OG Raum 19 WC Herren
Anforderungen und Auslegung gem.
ASR 3/4 Ausgabe  04.2011 geändert GMBI 2014

Raumklassifizierung:
7,5 m², Typ ASR 7/3 Anhang 1, '3.4 erf.'
Beleuchtungsstärke:'200 lx'
Farbwidergabeindex:'80'
Si-Beleuchtung:'ohne'
Schutzgrad:'IP 44'
Steuerung:'ohne'

einschließlich erforderlichem Zubehöhr für Halterungen
und Kabelinstallationsmaterial entsprechend der
Schutzklasse.
Bemerkungen:'LED Leuchtmittel'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.9. 2  

-Beleuchtung innen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6. 9

 
-Beleuchtung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.10   Gewerk   Betriebsgebäude Installation 

6.10. 1   Bauteil   Erdgeschoss 

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 641 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.10.1.10 Installationsmaterial für Raum 01 Technik/Heizung

Installationsmaterial für Raum 01 EG Technik/Heizung

Rauminstallation:
allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'AP'

Schalter:
Wechsel:Steckdosen Schalter Kombi: '2 St'
Aus: '1 St'
Sonstige Doppel Schuksteckdosen '2 St'
AP Netzwerksteckdose 1 Port: '1 St'

Verteiler
Funktion: 'Heizungsteuerung beigestellt 1 St
Erläuterungen Heizungssteuerung  für die Steuerung und
Betriebsführung des Gebäudeheizverteilsystems der
Außenheit der Wärmepumpenanlage'

Anschlussdose für separate Einspeisung der elt. Heizung
der Pufferspeicheranlage psch. Installationsleistungen
für den Anschluß der Heizungs und
Heizverteilungsbaugruppen einschließlch Trassen
Installationsmaterial.

Wekstoff: 'PVC'

-1 psch GP ............................

6.10.1.20 Installationsmaterial für Raum 02 Lager + 03 Werkstatt

Installationsmaterial für Raum 02 Lager + 03 Werkstatt

Rauminstallation:
allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'AP'

Schalter:
Wechsel:'-'St
Aus:'1 St'
Sonstige:'3 Schalter Steckdosen Kombi'

I. Funktionbaugruppe:
UV Werkstatt als AP Verteilerschrank IP 54, Stahlblech
Hx Bx T 800x 1300x 275
mit Innausbaubaugruppen Sammleschienen,
Sammelschienenabdeckungen, Universalbausteinen für
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 642 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

modulare LS Schalter, mit Abdeckungen,
Universalbausteinen für Leistungs- und Lastrennschalter
mit Abdeckungen,
Universalbaustein für Umschalter,
Universalbausteinen für Reihenklemmen,
Montageplatten einschließlich Zubehör, und
Phasenschienen Haupleiterabzeigklemmen, Reihenklemmen,
Erdungsklemmen mit den Baugruppen

- Einspeisung von NSHV als Lasttrennschalter
1x Hauptschalter 4p, 125A
- 1x Leistungsabgang Feldsteckdose Außen 125 A
mit Lastumschalter 125 A 4P
- 2x Leistungsabgang Feldsteckdosen Außen Ost/ West 63
A
mit modularem LS Schalter 3p + N,  C 6 kA,
und Kombiableiter Typ1+ 2  4p für TMS Systeme
Schutzpegel 1,0 kV
- Leistungsabgang für  Steckdosenkombi Werkstatt
1x 32 A, 400 V+ 2x 16 A, 230 V
mit modularen LS Schalter 63 A. 3p + N, C, 6 kA
- 2 x Leistungsabgang für Steckdosenkombi Werkstatt
1x 16 A, 400 V + 4x 16 A 230 V
mit modularen LS Schalter 40 A, 3p + N,C, 6 kA
- 1x Leistungsabgang Abwasserhebeanlage Einspeisung+
Steuerung (wird von anderen fachlich
Beteilgtenbereitgestellt)
mit modularem LS Schalter 6 A 3p + N, C 6 kA

II. Funktionsbaugruppe
- 1x Steckdosen Kombination anschlussfetig IP 44
mit Kunststogffgehäuse und Absicherungen unter
transparenter Betätigungsklappe V
1x CFE 32 A  400 V + 2x Schuko 16 A  230

- 2 x Steckdosen Kombination anschlussfetig IP 44
mit Kunststogffgehäuse und Absicherungen unter
transparenter
Betätigungsklappe
1x CFE 16 A 400 V + 4x Schuko 16 A  230 V

III Funktionsbaugruppe
- Steuerung Abwasser Hebeanlage
Controller Beistellung durch andere fachlich Beteiligte
Pumpe + Level Contoller Einspeisung + Datenkabel
installieren und anschließen

Erläuterungen zu Installationsrohr, Kabelrinnen +
Halter
für Trassen.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 643 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Istallationsmaterial Werkstatt: Stahl verzinkt,
im Lager: Stahl verzinkt/ PVC

Installationskabel: PVC VDE- Normleitung flexibel
Werkplanung unter Beachtung der Hinweise des AN
liefern, installieren und Inbetriebname

-1 psch GP ............................

6.10.1.30 Installationsmaterial für Raum 04 Kassenraum

Installationsmaterial für Raum 04 Kassenraum

Verteiler:
Rauminstallation:
allg. Schutzgrad IP 23
Verlegeart:'UP'

Schalter:
Verteiler: keine
Wechsel:'Schalter- Steckdosen kombi  2 St'
Aus:'St'
Sonstige:'UP Netzwerksteckdose 1 Ports'
AP Netzwerksteckdose 1 Port:'1 St'
Schuko Doppelsteckdose:'1 St'
Funktion:'-'St
Erläuterungen:'-'
Wekstoff:'PVC'
einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche.

-1 psch GP ............................

6.10.1.40 Installationsmaterial für Raum 05 ELT Verteilung /NSHV

Installationsmaterial für Raum 05 ELT Verteilung/NSHV

Verteiler:

Rauminstallation:

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart: 'UP'

Schalter:
Wechsel:'Steckdosen Schalter Kombi  2 St'
Aus:'-'St
Sonstige:'AP Netzwerksteckdose 2 Ports'
AP Netzwerksteckdose 1 Port:'1 St'
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 644 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Funktion:'-'St
Erläuterungen: - '-'
Wekstoff:'PVC'

einschließlich Trassen Installationsmaterial

-1 psch GP ............................

6.10.1.50 Installationsmaterial für Raum 06 WC Damen

Installationsmaterial für Raum 06 WC Damen
.
Verteiler:

Rauminstallation:
allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'UP'

Schalter:
Verteiler:keine
Wechsel:'Schalter- Steckdosen kombi  1 St'
Aus:'-'St
Sonstige:'-'
AP Netzwerksteckdose 1 Port:'1 St'
Schuko Doppelsteckdose:'1 St'
Funktion:'-'St
Erläuterungen:'-'
Wekstoff:'PVC '
einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche

-1 psch GP ............................

6.10.1.60 Installationsmaterial für Raum 07 WC Herren

Installationsmaterial für Raum 07 WC Herren

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'UP'

Schalter:
einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche.

Rauminstallation:
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'UP'
Schalter:
Wechsel:'Schalter Steckdosenkombi 1St '
einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche.

-1 psch GP ............................

6.10.1.70 Installationsmaterial für Raum 09 Flur

Installationsmaterial fü Raum 09  Flur
Raum Nr

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'UP'
Schalter:
Wechsel:'-'St
Aus:'-' St
Sonstige:'Kreuzschalter Steckdosenkombi 4 St'

Steckdosen: Schukosteckdose  1 St
Verteiler:
Etagenvereiler UP Wandeinbau IP 44
Hauptschalter
1x FILS Abgang Steckdosen Raum 1 + 2
1x FILS Abgang Steckdosen Raum  4 +  7 + 8
1x FILS Abgang Steckdosen Raum  5+ 6
1 x LS Beleuchtung  Raum 3 + 2 + 1
1 x LS Beleuchtung  Raum 4 + 5 + 6
1x  LS Beleuchtung Raum 7
3x Reserve
Erläuterungen:'einschließlich Inbetriebnahme'

Beleuchtung ist Teil der USV gestützen
Sicherheitsbeleuchtung
- einschließlich Installation der Baugruppen der EMA
Anlage und Brandmelde- und Türschließanlage
- einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.10. 1  

-Erdgeschoss , Netto: ...............................
    

6.10. 2   Bauteil   Obergeschoss 

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 646 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.10.2.10 Installationsmaterial für Raum 11 Leitstand

Instalationsmaterial für Raum Nr OG Raum 1/1 Leitstand
allg. Schutzgrad IP23
Verlegeart:'UP in aufgestelztem Boden, in
abgehängeter Decke und Möbel der Leitstandseinrichtung'
Schalter:
Sonstige:' LED Dimmer für Deckenbeleuchtung 1 St '

Verteiler:
Doppelsteckdose Schuko Wand: 2 St
Doppelstechdose in Leitstandsmöbel: 3 St
Strukturierte Verkabelung RJ 45 Wand 2 St
Strukturierte Verkablung RJ 45 doppelt Leitstandsmöbel:
3 St
Anschlusddose für Inneneinheit Klimagerät:
Anschlusskabel für Außeneinheit Klimagerät, Steuerkabel
für Klimaspitgerät
Erläuterungen: Kabeldurchführungen durch den
aufgebauten
Fußboden sind durch Bürstenleisten zu verschließen.
Zum Leistungsumfang gehöhrt die Verlegung der
konfigurierten
Geräteanschluss- und Patchkabel einschließlich
Trassenerstellung durch Schlitzen und Durchbrüche.

-1 psch GP ............................

6.10.2.20 Installationsmaterial für Raum 12 Besprechung

Installationsmaterial für Raum 12 Besprechung

allg. Schutzgrad IP 23

Verteiler: Etagenvereiler OG als Wandeinbauverteiler
mit Deckel.
Verlegeart:'Decken, Boden, UP und Brüstungskanal'

Schalter:
Wechsel:  'Schalter Steckdose Kombi1 St'

Brüstungskanal unter Fensterbänken,ca. 19 m mit 1x
Innenecke, 2x Endstück, 3x Zweifachkanalsteckdose, 3x
Kanal Datensteckdose RJ 45 Cat 6

Funktion:

- Hauptschalter Lasttrenner
- FILS Stromkeis Steckdosen R11+ R19
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- FILS Stromkreis Steckdosen Raum 12
- FILS Stromkreis Stechkdosen Räume 13, 14, 16, 16, 17,
18
- LS Stromkreis Beleuchtung R 18, 19
- LS Stromkreis Beleuchtung R 12, 13, 14, 15, 16
Erläuterungen:'mit Inbetriebnahme, einschließlich
Trassenerstellung, durch Schlitzen und Durchbrüche '

--1 St EP.......................... GP ............................

6.10.2.30 Installationsmaterial für Raum 13 Pausenraum

Instalationsmaterial für
Raum Nr. OG Raum 1/2 Küche'allg. Schutzgrad IP 44'

Verlegeart:'aufgestelter Fußboden, abgehängter Decke
und UP Wand'

Schalter:
Wechsel:Schalter Steckdosen Kombi 2 St
Steckdosen dppelt: 2 St
Steckdosen einfach: 1 St Untertisch für WW Erzeugung
Herdanschlussdose 1 St
Erläuterungen optional noch je 1x Anschluss von
Küchenmöbel-
beleuchtung und Steckdosenleisten einkalkulieren
einschließlich Trassenerstellung
durch Schlitzen und Durchbrüche

-1 psch GP ............................

6.10.2.40 Installationsmaterial für Raum 15 Umkleide

Instalationsmaterial für Raum Nr OG Raum 1/6 Umkleide

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:' Decken, Boden, UP'

Schalter:
Wechsel:' Schalter Steckdose Kombi1 St'

einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.10.2.50 Installationsmaterial für Raum16 Dusche

Installationsmaterial für Raum16 Dusche

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart: 'Decken, Boden, UP'

Schalter:
Wechsel:'Schalter Steckdose Kombi1 St'

Verteiler:
Laststromanschluss  Durchlauferhitzter beigestellt
Erdungsinstallation einschließlich Trassenerstellung
durch Schlitzen und Durchbrüche.

-1 psch GP ............................

6.10.2.60 Installationsmaterial für Raum 17 Flur

Instalationsmaterial für Raum Nr OG Raum 1/5 Flur

allg. Schutzgrad IP 44
Verlegeart:'Decken, Boden, UP'

Schalter:
Wechsel:'1 St'
Wechsel:'Schalter Steckdose Kombi1 St'

Beleuchtung ist Teil der USV gespeisten
Sicherheitsbeleuchtung
einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche.

-1 psch GP ............................

6.10.2.70 Installationsmaterial für Raum 18 WC Damen

Installationsmaterial für Raum 18 WC Damen
Verlegeart: 'Decke, Boden, UP'

Schalter:
Aus: 'Schalter Steckdosen Kombi 1 St'

einschließlich Trassenerstellung
durch Schlitzen und Durchbrüche

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.10 Gewerk Betriebsgebäude Installation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.10.2.80 Installationsmaterial für Raum 19 WC Herren

Installationsmaterial für Raum 19 WC Herren

allg. Schutzgrad IP44
Verlegeart:'Decke, Boden, UP'

Schalter:
Aus: 'Schalter Steckdosen Kombi 1 St'

einschließlich Trassenerstellung
durch Schlitzen und Durchbrüche

-1 psch GP ............................

6.10.2.90 Installationsmaterial für  Raum 14 Archiv

Instalationsmaterial für Raum Nr OG Raum1/8 Lager

allg. Schutzgrad IP 23
Verlegeart:'Decken, Boden, UP'

Schalter:
Wechsel:'Schalter Steckdose Kombi1 St'

einschließlich Trassenerstellung durch Schlitzen und
Durchbrüche.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.10. 2  

-Obergeschoss , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.10

 
-Betriebsgebäude Installation , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.11   Gewerk   Brand- und Einbruchmeldeanlage 

6.11. 1   Bauteil   Brandmeldeanlage 
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Generelles: BMA

Der Errichter muss nachweisen, dass er zertifiziert für
BMA gem DIN 14675 ist, Die Anforderungen für die
Projektierung, die Installation, und den Betrieb, die
Instandhaltung der Brandmeldeanlagen (BMA).
Die Brandmeldeanlage müssen als Gefahrenmeldeanlagen
(GMA) den Normen DIN VDE 0800, DIN VDE 0833 Teil 1 und
Teil 2, DIN 14675 und der Reihe DIN EN 54 entsprechen.
D.h das anzubietende System muß besonders im Hinblick
auf die Übtragungs-, Verschlusszustandsaufhebung mit
dem Errichter der Einbruchmeldeanlage abgestimmt
werden.
Der Einbau einer BMA ist mit der zuständigen
Brandschutzdienststelle, insbesondere im Hinblick auf
die erforderliche Übertragungseinrichtung abzustimmen.
Der anzubietende Leistungsumfang beinhaltet, neben den
technischen Anfordwerungen auch alle erforderlichen
Projektierungs-, Inbetriebsetzungs-, Test-, Regie-, und
Dokumentationsleistungen, nach DIN 14675 für den
Einrichtungsschutz.

6.11.1.10 Brandwarnzentrale mit Feuerwehr Schlüssel Depot Adapter

Brandwarnzentrale mit Feuerwehr
Schlüssel Depot Adabter Installationsort Leitstand
Überwachungsschleifen: 2
- Bedieneinheit für bis zu max. 252 Adressen als
Stand-alone Version.
- Integrierter Notlauffunktion Redundanter
Netzwerkknoten, Notlaufbedienung gem. EN54
- Fast Ethernet Schnittstelle
- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit
- Eventdrucker Drucker
- Schlüsselschalter
- LED Anzeigen
- Steckplätze für serielle Schnittstellen
- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit
- Erkennen und automatisches einlesen aller im
Peripherienetzwerk, befindlichen Geräte,
- Verarbeitung Signale der eingesetzten Melderserie
- Zeit- und situationsabhängige Umschaltung von
Melder- Parametersätzen
- Flexible Programmierung
- Upload der gespeicherten Daten über Fernzugriff
- Download der Firmware aller prozessorgesteuerten
Zentralenkomponenten
- Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht
- Anpassen der Kundentexte direkt am Terminal
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Automatische Sommer-/ Winterzeit-Umschaltung.
- Feuerwehrperipherie-Modul+ Montageplatte
- Schlüsselschalter für die Zugriffsberechtigung zur
Bedienung
- Absetzung von Brandmeldestörungen bei unbesetzter
Zentrale
  über internes TAS Link3 Modul der EMA mit
Peripheriemodul
- für 2 aktive Überwachungsschleifen
Hersteller/Typ der Planung'Siemens FC 2020 comfort'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.20 Feuerwehr Freischaltelement, Montageort: bündig an Außenewand

Feuerwehr Freischaltelement

Montageort: bündig an Außenwand eingemauert.
Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung.
Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.
mit individuellen Schlüssel der zuständigen Feuerwehr,
einschließlich Regieleitung zu anderen fachlich
Beteilgten.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.30 Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) nach DIN 14675 Anhang C und VdS 2105

Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)
nach DIN 14675 Anhang C und VdS 2105
Feuerwehr-Schlüsseldepot als Tresorbehältnis für den
Außenwandwandeinbau
anderen fachlich Beteiligten bereitstellen+
Regieleistungen für Wandeinalssung und Kabelanschlüsse
Installieren und Inbetriebnehmen.

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.11.1.40 FSD Adapter, Montageort EG Raum 8 Flur

FSD Adapter

Montageort EG Raum 8 Flur
zur Sicherung des Feuerwehrdepot gegen Sabotage
VdS anerkannt.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.50 vernetzbarer Breitband Rauchmelder Normenkonform zur DIN 
VDE 0833- 2:2009- 06 Kapitel 6.4.2.3

vernetzbarer Breitband Rauchmelder

Normenkonform zur DIN VDE 0833-2:2009-06 Kapitel
6.4.2.3
in Bezug auf Vermeidung von Falschalarmen
einschließlich Sockel flach.

--12 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.60 Wie vor jedoch Flammmenmelder

Wie vor jedoch Flammmenmelder

--2 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.70 Wie vor jedoch Blitzsirene innen

Wie vor jedoch
Blitzsirene innen

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.80 Wie vor jedoch Blitzsirene außen

Wie vor jedoch
Blitzsirene außen

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.90 Handfeuermelder heavy duty, für indirekte Auslösung

Handfeuermelder heavy duty

für indirekte Auslösung, vernetz- adressierbar und
systemkompatibel.
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

zum angebotenem Brandmeldesystem, für den
Außenwandaufbau aus Auluminium
gemäß DIN EN 54-11_ 9/2015: Brandmeldeanlagen;
Teil 11: Handfeuermelder

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.1.100 Lizenzgebühren, für das angebotene System

Lizenzgebühren
für das angebotene System
einschließlich Upgrade Service
für den Gewährleistungszeitraum

-1 psch GP ............................

6.11.1.110 Ingenieurleistungen für BMA

Ingenieurleistungen für BMA

Regieleistungen zu anderen fachlich Beteilgten
einschließlich Inbetriebnahme und Einrichtung des
Arlammeldesystems mit anderen fachlich Beteiligteten.
Validierung, Verfizierung Probebetrieb und Übergabe
BMZ.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.11. 1  

-Brandmeldeanlage , Netto: ...............................
    

6.11. 2   Bauteil   Einbruchmeldeanlage 

Anforderungen für die Projektierung, die Installation,

Anforderungen für die Projektierung, die Installation,
den Betrieb und die Instandhaltung der
Einbruchmeldeanlagen (EMA).
Verbindlich ist der einheitliche Pflichtenkatalog, in
der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Fassung, für
Errichterunternehmen von Überfall- und
Einbruchmeldeanlagen  der Kommision für polizeiliche
Kriminalpräventation
Pflichten,. D.h der Errichter muss nachweisen, dass er
im Adressenverzeichnis des Bundeslandes Niedersachsen
aufgenommen ist und die Bedingungen und Anforderungen
des Kataloges anerkennt.
Der anzubietende Leistungsumfang beinhaltet, neben den
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6.11 Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

technischen Anfordwerungen auch alle erforderlichen
Projektierungs-, Inbetriebsetzungs-, Test-, Regie-, und
Dokumentationsleistungen, die erforderlich sind das
Betriebsgebäude gemäß der gewerblichen Schutzklasse der
VDS-KLasse B SG2 zu sichern.

6.11.2.10 Einbruchmeldetentrale Installationsort: Raum 1/ 1 Leitstand

Einbruchmeldetentrale
Installationsort: Raum 1/1 Leitstand funktional
vernetzbar mit Brandmeldeanlage Zentrale der
Einbruchmeldeanlage und zur Anbindung aller
Komponenten, wie Bedienteile, Sirenen, Melder,
Wählgeräte und sonstiger Komponenten über BUS, Funk
oder konventionelle Linientechnik.
Konfiguration primär per USB und per LAN
Scharf- und Unscharfschaltung per PIN, Transponder,
Fernbedienung, Smartphone-App, angebundener Leser.
Audio-Wiedergabe am Bedienteil über optionales
Sprachmodul.
Wählgerät im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230 V AC
- Meldelinien mindest erforderlich: 4
- BUS-Linien mindest erforderlich : 4
- Ausgänge erforderich : 3
- Bereiche: 3
- Scharfschaltungszustände gesamt: Innen+ Außen
- Sabotage-Linien: 1
- Eingänge, Typen: NC (Öffner, Normally Closed),
  NO (Schließer, Normally Open),
  Widerstand (Sabotage), Schalter, Trägheit
- Zonenzuordnungs-Funktion: ja
- Makro-Funktion: ja
- Timer-Funktion: ja
- Urlaubs- Funktion: ja
- App fähig: ja
- App (MyAVSAlarm),
- Integriertes Wählgerät, VS Wählgerät" LAN, AVS

Wählgerät:

- Integriertes Wählgerät, Anzahl Empfänger: 4
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Integriertes Wählgerät, Protokolle: Sprachnachrichten
- Integriertes Wählgerät, Fernwartung: ja
mit Leitungsüberwachungsplatine
mit SI-Busvestärker
mit Universal Funkgatewy für 25 Funkmelder

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.20 Linenerweiterung als Funk Gateway

SI Bus Linenerweiterung
Installationsort Raum 0/3 Flur EG als Funk Gateway BUS
Gateway für die Auswerung von Signalen bis zu 25
Funkmeldern

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.30 LCD Bedienterminal mit Montagesockel und Anzeige-/ 
Bedienteil mit Abdeckklappe.

LCD Bedienterminal
mit Montagesockel und Anzeige-/Bedienteil mit
Abdeckklappe.
Zur Bedienung und Programmierung der EBA Zentrale in
verschiedenen Zugangsebenen.
LCD-Display mit 16 Zeichen, 2-zeilig.
Benutzerführung im Klartext. Beleuchtete
Tastatur mit 10 alphanumerischen,
6 Funktions- und 4 Cursortasten.
Integrierter Summer
über die Zentrale frei programmierbar.

Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.40 Geprüfter Funk Glasbuchmelder

Geprüfter Funk Glasbuchmelder
Wirkbereich 6m Radius
Ereignisübertragung:
Alarm, Sabotage, Test, Überwachung,
Batterie schwach (im Voraus)Datenprotokoll des
angebotenem Si Bus
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--18 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.50 Funk Tür/Fensterkontakt

Funk Tür/Fensterkontakt mit Si Funkprotokoll
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens IMKW6-10'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--20 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.60 Motorisches Sperrelement

Motorisches Sperrelement

für den Türrahmeneinbau mit Positionsrückmeldung
integriertem Magnekontakt, VdS Klasse B
beistellen und Regieleistung für den Einbau durch
andere fachlich Beteiligte in den Türrahmen 0/31
einschließlich Gegenstücke

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.70 Schlüsselschalter

Schlüsselschalter

zur Scharf-/ Unscharfschaltung, für den UP-Einbau in
die Außenwand mit Edelstahlblende, Sabotage überwacht

--1 St EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.11.2.80 Bewegungsmelder Si Funk kompatibel

Bewegungsmelder

Si Funk  kompatibel, passiv Infrarot Funk-Melder mit
schwarzem Triplex Spiegel, Überwchungsfläche 18-30m²,
mit Abrisskontakt

--6 St EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

6.11.2.90 wie vor jedoch mit drahtgebundener Si-Bus Anbindung

wie vor jedoch mit drahtgebundener Si-Bus Anbindung

-6 St EP..........................  - Nur EP -

6.11.2.100 Elektronischer Innensignalgeber

Eelektronischer Innensignalgeber

akustischer Internsignalgeber mit VDS Zulassung
AP  9-15 VDC
Installationsort: Leitzentrale

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.110 wie vor jedoch

wie vor jedoch
Außensirene+ Warnleuchte rot

--1 St EP.......................... GP ............................

6.11.2.120 Zusatznetzteil Si Bus komptibel

Zusatznetzteil

Si Bus komptibel, für die Erweiterung der EBA Zentrale
mit
überwachter dezentralre Spannungsversorgung für
angeschlossene Sicherheitsvorrichtungen, als
Türsteuerung mit akustischen Warnsignal für
Zeitüberschreitungen Sabotageschutz
AP Montage im Metallgehäuse
Installationsort: EG Flur Raum 0/3

--1 St EP.......................... GP ............................
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6.11.2.130 Werk- und Ausführungsplanung des Blitzschutzes und des 
Ableitungssystemses

Inegenieur- und Diensteleistungen
der Werk-, Projektierungssplanung, sowie
Inbetriebnahme, Übergabe und Dokumentation.
einschließlich aller erforderlichen Basis- und
erfroderlicher Erweiterungslizenezen unter den
Bedingungen des  vorgenannten Pflichtenkataloges.
Regieleistungen zur Realisierung eines Meldekonzeptes
in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.11. 2  

-Einbruchmeldeanlage , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.11

 
-Brand- und Einbruchmeldeanlage , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.12   Gewerk   Software und Dienstleistungen 

6.12. 1   Bauteil   Automatisierungsanlagen 

6.12.1.10 Erstellung eines Pflichtenheft

Erstellung eines Pflichtenheft

in Anlehnung an die VDI 2519 +  3694 zur
genehmigungspflichtigen Vorlage bei dem Auftarggeber
mit nachfolgendem Mindestinhalt:
Anlass des Projektes und Ausgangslage der Lastenheft
Bestandteile Baubeschreibung VLV, LV übergene
Planungsunterlagen und Abstimmungen mit dem AG
- Definition der Projektziele: Muss-Kriterien,
Soll-Kriterien, Muss-nicht- Kriterien
- Exakte Definition der Aufgabenstellung (Anforderungen
von Seiten des Auftraggebers)
- Definition des späteren Einsatzumfeldes des Produktes
oder der Dienstleistung: Zielgruppen, physikalische
Umgebung, Betriebszeit etc.
- Vorstellung der Vertragspartner inkl. aller wichtigen
Ansprechpartner
- Definition der Rahmenbedingungen (z.B.
unternehmensspezifische Methoden und Standards, Kosten,
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Zeitrahmen)
- Abgrenzung des Produktes/ der Lösung zu bereits
vorhandenen Systemen: Was sollte das Proudkt/ die
Dienstleistung nicht beinhalten?
- Beschreibung der Schnittstellen

- Geforderte Funktionalität
- Leistungen (Anforderungen an die jeweilige Funktion)
- Qualitätsanforderungen: welche Qualitätsmerkmale
werden in welcher Qualitätsstufe angestrebt?

- Beurteilung der Machbarkeit des Auftrages
- Gewünschte Situation, Verhalten bei Fehlfunktionen
und Störungen:
Welche unvorhergesehenen Ereignisse können eintreten
und wie kann ihnen vorgebeugt werden?
- Eckdaten des Projektes (Termine) und Projektplan
- Organisatorische Abläufe
- Technische Abläufe
- Dokumentation
- Art der Status- Updates (Software, Meetings, Calls)
- Schulungen, Mitarbeiter-Qualifikation
- Testbetrieb
- Abnahme

-1 psch GP ............................

6.12.1.20 Ausführungsunterlagen vom AN Ausführungsunterlagen

Werks Planungsunterlagen vom AN Ausführungsunterlagen
vom Auftragnehmer aufzustellende und zu liefernde
Ablieferungsunterlagen

Es wird unterschieden zwischen- Ausführungsplänen-
und Bestandsplänen.
Beide Unterlagenarten sind vom AN zu liefern.
Die Ausführungspläne, 4x in Papierform+ 1x DVD des AN
werden vom AG auf die Einhaltung der Konzeptvorgaben
geprüft und ggf. mit Korrekturhinweisen versehen.
Der Umfang der zuliefenden Unterlagen ist in Anlehnung
an die ZTV-W für die elektrische Ausrüstung von
Stahlwasserbauten  Ausgabe 2014 zu erstellen.
Besonders wird darauf hinzuweisen, das die itterative
Weiterentwicklung der funktionalen Sicherheit gemäß der
DIN EN 138491- 1/-2 während des gesamten
Errichtungszeitraumes durch den AN prüfbar zu erfolgen
hat.
Bestandteil der zur Genehmigung vorzulegenden
Unterlagen sind auch die Stylguide der SCADASysteme.
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Zuzüglich sind  die Erprobungsprogramme und
Abnahmeprotokolle zur Prüfung vorzulegen.

Die Pläne sind rechtzeitig einzureichen.
Nach Abschluss der Maßnahme sind die Bestandspläne zu
liefern, 4x in Papierform, 4 x digitaler Datenträger
und zusätzlich 1 x vor Ort pro Schaltschrank.

Neben den entsprechend dem Ist-Zustand korrigierten
Ausführungsplänen zählen dazu:

- Bedienungsanleitung
- geänderte Funktionspläne der SPS
- Anweisungsliste der SPS
- Planunterlagen verwendeter Geräte
- Gerätehandbücher aller Baueinheiten und Systeme
- Planänderungen bestehender Einrichtungen
- Sämtliche im Außenbereich zu verlegende und verlegte
Kabel und Rohre sind mittels
Dokumentations-Software:'..............................
......................'aufzuzeichnen

Die Aufzeichnung und Erstellung der diesbezüglichen
Bestandsunterlagen hat durch die Firma
zu erfolgen, die auch bereits den ursprünglichen
Bestand aufgezeichnet hat.
Welche vom AN zu beauftragen ist.
Auch bei Funktionsgleichheit sind für jede Einrichtung
bei allen Planarten eigene Plansätze zu erstellen.
In allen Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen
Ablieferungsunterlagen sind die Größen in gesetzlichen
Einheiten anzugeben und Texte in deutscher Sprache
abzufassen.
Alle Ablieferungsunterlagen müssen den einschlägigen
Richtlinien der Mikroverfilmung und den DIN
Vorschriften entsprechen und sollten möglichst als
DV-Files abgegeben werden.
Es wird vom Auftraggeber angestrebt, einen möglichst
hohen Anteil der Gesamtdokumentation in seine
DV-Umgebung zu übernehmen.

Die vom AN einzusetzenden DV-Programme sind:

MS Office 2016
MS Project 2016

- Tabellenkalkulation Excel 2013
- Textverarbeitungsprogramm Word
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Zeichnungen sind als Files die ohne Datenverlust von
den CAD Programm Auto CAD 2017 verarbeitet werden
können, abzuliefern.
Ferner ist die Kennzeichnung der Ordner und Disketten
mit dem AG abzustimmen.

Übersichtspläne:
Es sind Übersichtspläne von allen Anlagen zu erstellen.

Stromlaufschemata:
Es sind Stromlaufschematas von allen Anlagen zu
erstellen.

Klemmenplan:
Es sind Klemmenpläne und Klemmenanschlußpläne von allen
Verteilern und Rangierverteilern zu erstellen.
Die Ausführung erfolgt entsprechend dem anzufordernden
Muster des Auftraggebers bzw. gem.
DIN 40719, Teil 9.

Aufstellungspläne:
Es sind Aufstellungspläne von allen Verteilern, Anlagen
und Anlagenbauteilen, zu erstellen.

Gerätestücklisten:
Es sind Gerätestücklisten jedes Verteilers und jedes
Anlagenteils zu liefern.

Kabellisten:
Es sind Kabellisten zu erstellen aus denen die Anfangs-
und Endpunkte jedes
Kabels, sowie Typ und Querschnitt, sowie die
Kabelnummern zu erkennen sind.

Installationszeichnungen:
Installationszeichnungen für alle Verteiler und
Anlagenbauteile sind zu erstellen
Kabel- und Rohrverlegepläne: Des Weiteren sind
sämtliche, im Außenbereich zu verlegenden und verlegten
Kabel, Lichtsignalmaste, Kameramaste und
Beleuchtungsmaste, sowie sämtliche Leerrohre mit deren
Belegung, mittels Dokumentations-
Sofware'...............................................
.....'.aufzuzeichnen

LWL- Messung
LWL- Messung der LWL- Kabelverbindungen Optische
Dämpfungsprüfung, Funktionstest unter
Betriebsbedingungen,
dynamische Dämpfungs- Messung je Faser und Seite durch
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OTDR-Messung
bei 850 nm je Strecke, max. Dämpfung je Splice 0,1 dB,
mit Auswertung und Dokumentation, in 3-facher Fertigung
Protokolle und Prüfzeugnisse
Neben den in den Vorbemerkungen geforderten Protokollen
und Prüfzeugnissen, sind folgende Unterlagen zusätzlich
mitzuliefern:
- Stückprüfzeugnisse der Verteilungen
- Abnahme-Protokolle
- Erdungs-Messprotokolle
- Isolations-Messprotokolle
- Schleifen-Widerstands-Messprotokolle

Anordnungs- und Bestückungsplan
Für alle Schaltschränke, Verteilungen, Pulte und 
Bedientafeln sowie Baugruppenträger sind Pläne zu
erstellen, aus denen die Anordnung der einzelnen
Betriebsmittel hervorgeht.

Die Darstellung erfolgt mittels:

- Front- Außenansicht
- Front- Innenansicht
- Seiten- Außenansicht
- Seiten- Innenansicht
Bei Innenansichten sind nur alle wesentlichen Einbauten
und Einzelheiten, die im Zusammenhang mit der
Kabeleinführung von Bedeutung sind, darzustellen.

Gerätehandbuch
Für alle Baueinheiten und Systeme der SPS samt Zubehör
sind die vollständigen Gerätehandbücher mitzuliefern.

Abnahmeprotokolle der Erprobungen Rechtsgültig
unterschriebene genehmigte Abnahmeprotokolle, durch
Ausführenden der Erpropung des AN durch den
bevollmächtigten Vertreter des  AG, durch den
bevollmächtigten Vertreter der staatlichen
Prüfungsgesellschaft, Bestätigung der Ausführung gem.
VDE und VBG 4.
Ein entsprechender Vordruck des AG ist
rechtsverbindlich zu unterschreiben.
- Anlagenverzeichnis
- Beschriftungsmatrix
- Zeichnungsverzeichnis

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 663 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.12 Gewerk Software und Dienstleistungen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.12.1.30 Administrationsleistungen und Inbetriebnahme

Administrationsleistungen und Inbetriebnahme

Ausgehend von dem vorliegenden integrativen Projekt
übernimmt der Systemadministrator folgende Leistungen:

- Installation eines Servers einschließlich Datenbank
für den derzeit geplanten Endausbauzustand von ca. 6500
Variable
- Prüfung der Schnittstellen zur maschinennahen
Steuerung
- Prüfung der Variablen auf Eignung für die
gesamtheitlichen
Funktionen und Einhaltung der vorgegebenen Funktions-
und Leistungsprofile
- Überprüfung der Netzwerkverkabelung
Die Inbetriebnahme erfogt durch Einlesen des
Netzwerkes.
- Suche nach allen Knoten der aktuellen Domain (Domain
ist einstellbar)
- Suche nach allen Netzwerkvariablenverbindungen der
Knoten in der aktuellen Domain Statusinformationen
eines Knotens.
- Domain-Table lesen und schreiben
- Möglichkeit der manuellen Vergabe der Knotenadresse
- Knotenstatus lesen und setzen
- Speicher des Knotens lesen, schreiben und speichern
- Transceiver-Parameter lesen, schreiben, laden und
speichern
- Anzahl und Größe der Ein-/Ausgabepuffer ermitteln
Laden von Programmen auf die Knoten
- Unterstützung und Schutz von Prozessdaten und
archivierten Files des Industrial Ethernet
- Verbindung von Netzwerkvariablen
- Berechnung der optimalen Adressierungsart
- Manuelle Vorgabe der Adressierungsart
- Erweiterung einer bestehenden Verbindung
- Verbindung von Message-Tags
- Automatische Berechnung der optimalen Verbindungsart

NV-Browser:

- Anzeige des Wertes der Netzwerkvariablen aller
angewählten Knoten (periodisches Auslesen)
- Anzeige des aktuellen Wertes aller im Netzwerk
bestehenden Verbindungen
(Aktualisierung der Anzeige durch manuelles Pollen bzw.
automatisch für Verbindungen mit
Broadcast-Adressierung)
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Debug-Möglichkeiten:

- Anzeigen und Abspeichern der vom Manager gesendeten
bzw. empfangenen Nachrichten
- Manuelles Senden von Netzwerkvariablen und Messages
mit Anzeige der Ergebnisse
- Simulation einer Netzbelastung durch fortlaufendes
Senden
- Anzeige des Knotenspeichers als Assemblerquellcode
Projektverwaltung
- Abspeichern der auf den Knoten vorhandenen Programme
und Verbindungen.
Beim Erzeugen des Projektes werden die entsprechenden
Programme auf die Knoten geladen und die Verbindungen
werden neu erstellt.

Schutzfunktion :

Netzwerkkritische Aktionen können durch Voreinstellung
des Managers verhindert werden Sonstige Merkmale:

Unterstützung der originalen Treiber für die
verschiedene Netzwerkinterfaces.

'Grundpauschale für das Einrichten und die
Erstinbetriebnahme des Serverschrankes
....................................................'

-1 psch GP ............................

6.12.1.40 Leistungs- und Lizenzkostengruppe Datenbanken

Leistungs- und Lizenzkostengruppe Datenbanken

Für die Bewertung des Betriebsverhaltens und der
Erhöhung der Betriebssicherheit der Siel- und Schleuse
sind gemäß Baubeschreibung.

1. Historiedatenbanken anzulegen, mit dem Ziel, aus den
gespeicherten Netzwerkvariablen und deren logischen
Verknüpfungen.
Unter Beachtung der Ergebnisse der Simulationsanlaysen,
Bewertungsanalysen zu erstellen, die danach in
Betriebsanweisungen, Bauteil- und Softwareoptimierungen
(alle mechanischen- , elektrisch- ,
steuerungstechnischen) umgesetzt werden.

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 665 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.12 Gewerk Software und Dienstleistungen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

2. Bauteildatenbanken und Verschleißanalysen anzulegen,
die in eine vom Auftragnehmer zu erstellenden
Leitplanung für
planmäßige vorbeugende Instandhaltung zu intergrieren
sind.
(unter Beachtung der Ausfallwahrscheinlichkeit
sicherheitsrelevanter Baugruppen gemäß Risikoanalyse)
einschließlich Lizenzsierung DB System
(Variablenvorhaltung entsprechend der vom Auftragnehmer
diagnostiziertem Datenbasis 3 Jahre) einschließlich
Entwickler- und Präsentationssoftware für den
gleichzeitige
Zugriff von 3 Nutzern hier als itterativer Prozeß
während der
Projektentwickluns- , Inbetriebnahme- ,und
Probebetriebsphase unter Einbeziehung aller fachlich
Beteilgten.

Leistungsumfang

Entwurf und Realisierung für den Teil Datenbanken mit:

1.Anforderungsanalyse
Ermitteln des permanenten und temporären
Informationsbedarfs
aus der vorliegenden Projektbeschreibung

2.Konzeptioneller Entwurf
Entwurf der Datenbankstrukturen in abstrakten
Datenbankmodell
Modellieren der erforderliche Sichten auf die
Gesamtinformationen
Analyse der modellierten Sichten (Namenskonflikte,
Typkonflikte, Wertebereichskonflikte,
Bedingungskonflikte, Strukturkonflikte)
Integration der Sichten in das Gesamtkonzept

3.Logischer Entwurf
Transformation des konzeptionellen Schemas in das
Zieldatenbankmodell
Optimierung des relationalen Schemas

4.Datendefinition
Definition der Datenfelder für Tabellen und Sichten
Integritätssicherung (Schlüsseldefinition, Trigger

5.Implementierung und Wartung
Implementierung auf dem Zielserver
Einrichten der Zugrffsrechte für Datenbankzugriffe
Einrichten der ODBC-Schnittstelle
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Optimierung des Laufzeitverhaltens

- Entwurf und Realisierung für den Teil "Zentrales
Datenmanagement

1.Analysieren und definieren
Funktionsumfang
Benutzeroberflächen
Schnittstellen zur Systemumgebung

2.Entwerfen
Grobentwurf
Feinentwurf

3.Implementiern
Erstellen Programmcode und compilieren
Dokumentation

4.Installation und Erprobung
Installation auf Zielrechner
Erprobung in der Einsatzumgebung
Fertigstellen der Dokumentation

-1 psch GP ............................

6.12.1.50 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der Leistungschalter Motorbabgänge

Lizenz- und Software der  Leistungschalter
einschließlich GSD, DTM/FDT und EDD
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation für die
Statusdatenpräsentation und den Fernwirkzugriff über
die Feldbus Schnittstelle zur Herstellung von sicheren
Teillastmodi bei Betrieb der Anlage im Hubtor
priorisiertem Betriebsmodus
Reparatur- und Inbetriebnahmemodus gem.
Planugsanforderungen:

SIL 2, Kat.2, PL b
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik, Inbetriebnahme.
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Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC
61131-3)
Erstellung von Visualisierungsanwendungen
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme- Produktionsbetreuung
Service und Wartung.

-1 psch GP ............................

6.12.1.60 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der Multifunktionsmessgeräte

Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der Multifunktionsmessgeräte

als dezentrale Peripherie des Automatsierungssystem
gem. Entwurfstandard: als Standard Profibus
DP/ProfisaveSlave
der zentralen Automatisierungstation einschließlich
GSD, DTM/FDT und EDD.
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals und Regieleistung mit anderen
fachlichbeteilgten zur Variablendefinition für die
Betriebsdatenbankerstellung.
Erstellung der Funktionsspezifikation
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik, Inbetriebnahme.

-1 psch GP ............................

6.12.1.70 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der FU-gesteuerten Antriebe

Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der FU-gesteuerten Tor- Antriebe als
fehlersichere Antriebsteuerung mit Last- und
Strombergrenzungsfunktionen gem. Entwurfstandard:
SIL SIL2, Kat.3 Pl., einschließlich Textdisplay als
dezentrale Peripherie des angebotenen
Automatisierungssystems gem. Entwurfstandard: Profibus
DP/Profisave
ggf. Bereitstellung von E/A Schnittstellen zur
Erreichung des gefordertem Si Standards einschließlich
GSD, DTM/FDT und EDD
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation Programmierung
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und Dokumentation Prozessbedien- und Darstelltechnik
Inbetriebnahme.
Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC
61131-3)
Erstellung von Visualisierungsanwendungen und
Regeieleistungen mit anderen fachlich Beteilgten zur
Systemintegration in das Automatisierungssystem
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme - Produktionsbetreuung
Service und Wartung.

--1 p EP.......................... GP ............................

6.12.1.80 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der Schifffahrtsignalanlage

Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der Schifffahrtsignalanlage, mit
dezentralem Peripheriesystem als logische Kopplung zu
den vom Lichtsignalsystem angebotenen Schnittsllen der
LED Lampen,
der Statusüberwachung- und Steuerung aller
Energieverteil- und Versorgungssysteme, der autarken
Hestellung eines sicheren Signalzustandes bei Ausfall
und bei Kommunikationsfehlern
mit Kommunikationsprozessoren zu dem
Prozessführungssystem.
gem. Entwurfstsandard SIL 2, Kat 2 , PL d
einschließlich GSD, DTM/FDT und EDD
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik Inbetriebnahme
Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC
61131-3)
Regieleistungen zur Systemintegration mit anderen
fachlich Beteilgten.
Erstellung von Visualisierungsanwendungen 
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme - Produktionsbetreuung
Service und Wartung

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6.12.1.90 Lizenz, Ausführungs-, Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme Pegelsensoren

Lizenz, Ausführungs-, Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme.
Pegelsensoren, Messumformer, Vorortanzeigen
einschließlich Messwertparametrierung für AI SPS

-1 psch GP ............................

6.12.1.100 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der Leistungschalter Motorabgänge

Lizenzgebühren und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme des zentralen Automtisierungssystems als
übergordenetes Automatsierungssystem der Siel- und
Schleusenanlage unter Berücksichtigung des vorliegenden
Baubeschreibungsstandards einschließlich der SCADA 
Funktionalitäten der Prozessführungspanele.
einschließlich GSD, DTM/ FDT und EDD.
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware ,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation für die
Statusdatenpräsentation und den Fernwirkzugriff über
die Profinet Schnittstelle zur Herstellung von sicheren
Teillastmodi bei Betrieb der Anlage im Reparatur- und
Inbetriebnahmemodus
gem Entwurfsanforderungen:
SIL 2, Kat.2, PL b
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik Inbetriebnahme.
Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC
61131-3)
Erstellung von Visualisierungsanwendungen
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme- Produktionsbetreuung Service und
Wartung.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6.12.1.110 Softwarelizenz, Ausführungs-,Werkplanung, Programmierung  
für die Industrial Security für den segmentierten Firewall des

Softwarelizenz, Ausführungs-,Werkplanung,
Programmierung Inbetriebnahme und automatische
Updatefunktion der Software für die Industrial
Security, für den segmentierten Firewall des
Netzwerkschutzes und der Automatisierungssysteme
einschließlich Subskription für 5 Jahre.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.12. 1  

-Automatisierungsanlagen , Netto: ...............................
    

6.12. 2   Bauteil   Programmiergerät 

6.12.2.10 Programmiergeät als stationäes und mobiles Werkzeug einrichten

Programmiergeät als stationäes und mobiles Werkzeug
einrichten.
Für adminstrative+ controlling Leistungen der
Prozesssteuerungsanlagen mit Floating Lizenzen (Ablage
optinal auf demServer)
- Automatsieringssystem
- Antriebsteuerung
- Lastmanagement der elt Verteilung
- der Prozesspegelmessanlagen
Hersteller/Typ der Planung:'Siemens/
-  STEP 7 & WinCC im TIA Portal: STEP 7 Prof. V14,
WinCC Adv. V14
optional  vorsehen
SW Abfüllung V14.0.0.0: STEP 7 Prof. V14; WinCC Adv.
V14; STEP 7 Prof. 2010 SR4;
WinCC flex. 2008 SP3; STEP 5 V 7.23 HF2 (inkl. GRAPH
5/II V7.15)
SIMATIC IPC Diag Monitor
Sinamics Inbetriebnahmesoftware DriveMonitor
SINAMICS Drive Control Chart
SIMATIC S7 TeleService V6.1'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Summe Bauteil  6.12. 2  

-Programmiergerät , Netto: ...............................
    

6.12. 3   Bauteil   externe Systeme 

6.12.3.10 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und 
Inbetriebnahme der USV Anlage

Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der USV Anlage, einschließlich
Textdisplay
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware ,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation einschließlich
Schnittstellendefinition von Variablen die für die für
die Statussignalisation der USV Anlage im System der
Prozessführung verfahrensrelevant sind.
mit Regieleistung zu anderen fachlich Beteiligten zur
Systemintegration Programmierung und Dokumentation
Prozessbedien- und Darstelltechnik Inbetriebnahme
Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC
61131-3)
Erstellung von Visualisierungsanwendungen
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme- Produktionsbetreuung
Service und Wartung
Ausführungs- und Werkplanung, Werkplanung,
Programmierung
und Inbetriebnahme der Multifunktionsmessgeräte,
einschließlich
Textdisplay.
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik Inbetriebnahme
Erstellung der SPS-Steuerungssoftware (nach IEC61131-3)

-1 psch GP ............................

6.12.3.20 Lizenz- uns Softwareleistungen SCADA Funktionen für 
Messprofile Durchfluss Schleuse und Kanal

Lizenz- uns Softwareleistungen SCADA Funktionen
für Messprofile

Durchfluss Schleuse und Kanal aus den
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Ultraschallmultimeteranlagen Elbe und Kanal mit LAN
Gatewayprogrammierung zur Herstellung der
Netzwerkompabilität.
einschießlich Einrichtung einer Historiedatenbank mit
Regieleistungen zur Abstimmung mit dem Auftraggeber.

-1 psch GP ............................

6.12.3.30 Lizenz- und Softwareleistungen SCADA Funktionen KKS Anlagen

Lizenz- und Softwareleistungen SCADA Funktionen KKS
Anlagen

Herstellung der Netzwerkompabilität einschießlich
Einrichtung einer Historiedatenbank, mit
Regieleistungen zur Abstimmung mit dem Auftraggeber.

-1 psch GP ............................

6.12.3.40 Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der Ferwirksysteme, der Videoanlage

Ausführungs- und Werkplanung, Programmierung und
Inbetriebnahme der Ferwirksysteme,der Videoanlage,
einschließlich Netzwerkadminstration zur
Datenübertragung zum Videoserver im
Automatisierungsfeld der Hauptverteilung der
Schnittstellenerstellung und Abstimmung von
Statuszuweisungen aus dem Prozessführungssystem, sowie
Statusrückmeldeungen an das Prozessführungssystem.
Anforderungen gem. Entwurfsstandard:
SIL 2, Kat. 2 PL. c für die
Statusvariablen aus dem Videoserver, die eine
echtzeitfähige Bildübertragung und
Videosegmentzuweisung undurchführbar machen führen zu
einer Verriegelung der Prozessführung der
Schleusenanlage vom Fernbedeinstand, einschließlich
Netzwerkadminstration des LAN zwischen Videoserver und
Wiedergabearbeitsplatz im Leitstand, einschließlich
Bildarstellung und -Management auf den TFT
Bildschirmen.
einschließlich Einrichtung eines firewallgeschützen
Fernwartungszugriff in Abstimmung über VNC.

In Abstimmung mit dem Systemadminstrator des
Auftragebers
und der Systemadminstratur für die Prozesssteuerung
über einen DSL Anschluss in der Leitstelle.
Erstellung und Lizenzsierung der Gerätesoftware,
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inklusive Schaltpläne und Bedienungsanleitung der
Bedienerterminals.
Erstellung der Funktionsspezifikation.
Programmierung und Dokumentation Prozessbedien- und
Darstelltechnik Inbetriebnahme
Erstellung der Dokumentation
Erstellung von Visualisierungsanwendungen
Inbetriebnahme (vor Ort) inkl. Optimierung
Nach Inbetriebnahme - Produktionsbetreuung
Service und Wartung

-1 psch GP ............................

6.12.3.50 Software zur Einrichtung der ELA und Wechselsprechanlagen

Software zur Einrichtung der ELA und
Wechselsprechanlagen

VoIP über das LAN der Haldener Kanal Schleuse als
digitaler Sprachdienst als Dienst mit im gleichen
Netzwerk vorhanden Dienste.
Zur Prozesssteuerung und zur Videoübertragung für die
ELA Anlagen und Wechselsprechanlagen als Teilobjekt der
gesamten VoIP Anlage.
Leitstelle Schleuse mit den sowohl einzeln und auch als
Gruppe
von der Leitstelle anwählbaren Beschallungsanlagen.
- Beschallungsanlage Vorhafen + Tor 1 Elbe
- Beschallungsanlage Vorhafen + Tor 3 Kanal
- Beschallungsanlage Schleuse + Tor 2
mit automatische Ansagen von Meldungen mit opitionaler
Sprachaufzeichnung im Leitstanssystem.
Berechtigungsumschaltung zentral manuell funktionale
Vernetzung mehrerer Objekte optionale Aufschaltung von
weiteren Anlagenobjekten Zentrale Kurzanwahl.
Mit den Wechselsprechstellen Tor 1, Tor 2 +Tor 3
als zentral einzel anwählbare Wechselsprechstellen
eingerichtet mit zusätzlichen Dienst als
Notrufeinrichtung gem VdS 2471.
Voicemailboxsystem für den Leitstand
- Anrufverteilung
- Anrufweiterschaltung bei Besetzt und Nichtmelden
- Ansagen vor Melden
- Callback Funktion
- Routing Funktion
- Halten im Team
- Intercom-Funktion
- Konferenz
- Parallelschaltung, Parallelruf
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- Sprachaufzeichung
- Wartemusik, Warteschlangen:
- Zeugenzuschaltung
- Alarmruf
- Zentrales Telefonbuch
- Erfassung der Anrufzeiten,  Übergabemöglichkeit in
Datenbank
- Anruferliste
- Freisprechen
- Gegensprechen
- Kurzwahltasten programmierbar
- Wahlwiederholungsliste.

-1 psch GP ............................

6.12.3.60 Werk- und Ausführungsplanung des Blitzschutzes und des 
Ableitungssystemses

Werk- und Ausführungsplanung des Blitzschutzes und des
Ableitungssystemses, des Potentialausgleichs- und
Überspannungschutzes.

Auf Basis der DIN EN 62305-3; VDE 0185-305-3,
Blitzschutz- Teil 3: Schutz von baulichen
Anlagen und Personen (IEC 81/337/CDV:2009); Deutsche
Fassung und den Anforderungen der MRL 2006/42 EG + den
dazu harminisierten EMV
Richtlinen
hinsichtlich der CE Kennzeichnung als vollständige
Maschine
Bestandteil des Leistungsumfanges sind die
Erdwiderstandsmessungen auf beiden Uferseiten sowie der
Fuktionsnachweis der Blitzschutzerdung und der allgem.
Schutzerdung durch Messung und Erstellung von
Prüfprotokollen.
Des weieteren ist eine detaillierte Dokumentation
(Bilder)der Ausführung der Fundamenterder zu erstellen
und den AN vor der Betonverfüllung zu übergeben.
Die Ausführung ist von einem Sachverständigen des AN
vor Ort zu prüfen und abnehmen zu lassen.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.12. 3  

-externe Systeme , Netto: ...............................
    

6.12. 4   Bauteil   Inbetriebnahmen und Probebetrieb 
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Übertrag: ................................0,00

6.12.4.10 Prüfungen

Prüfungen

1. Prüfung der Ausführungsunterlagen
Die Ausführungspläne des AN werden vom AG auf die
Einhaltung der Konzeptvorgaben geprüft und ggf. mit
Korrekturhinweisen versehen.

Die Pläne sind daher rechtzeitig einzureichen.

Zur Prüfung werden je Plansatz  ca. 5
Wochen'................................................
...benötigt.'

2. Werkprüfung
Als Werkprüfung zählt eine ausführliche Sichtprüfung
durch den AG und den AN im Herstellerwerk der
werkstattgefertigten Anlagenteile hinsichtlich der
eingesetzten Bauteile, Verwaltungsvorschriften und
Vorgaben der Ausschreibung.

-1 psch GP ............................

6.12.4.20 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

umfasst folgende Leistungen:

1. Erstellung von Erprobungsprogrammen und
Abnahmeprotokollen

2. Übergabe des der Erprobungsprogramme und
Abnahmeprotokolle mit dem Auftraggeber (5 x Papier+ 1x
Datenträger)

3. Nach Prüfung durch den Auftraggeber, Abstimmung des
Erprobungsprogramms und der Abnahmeprotokolle (ggf.
Übergabe korregierter Exemplare in o.g. Anzahl).

4. Inbetriebnahme vor Ort durch den AN, einschließlich
Regieleistung mit den anderen fachlich Beteiligten.

5. Die Gemeinsame Inbetriebnahme mit Vertretern des AG
und
ist vom AN bei AG an zu melden und protokollieren,
mit Anwendung des Erprobungsprogrammes und Erfüllung
der Abnahmeprotokolle.
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6. Überprüfung und Abnahme
Die komplett fertig gestellte Gesamtanlage ist durch
ein unabhängiges staatlich anerkanntes Prüfinstitut zu
überprüfen und abzunehmen.
Das Prüfprotokoll ist in dreifacher Ausfertigung dem AG
zu übergeben.

-1 psch GP ............................

***Bedarfspos. 

6.12.4.30 Vorortleistung

Vorortleistung

Vorortleistungen für nicht vom Errichter verursachte
Störungen und Ausfälle, die nicht über die Ferneinwahl
behebar sind. Einschließlich Fahrtkosten und
Kleinmaterial.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

6.12.4.40 Adminstarionsleistungen

Administrationsleistungen und Inbetriebnahme

Ausgehend von dem vorliegenden integrativen Projekt
gem. Ablaufplan zur Erfüllung der Anforderungen gem.
Maschinenrichtline 2006/42/EG übernimmt der
Systemadministrator folgende Leistungen:

- Koordinierungs- und Regieleistungen zwischen
Auftraggeber, sowie von ihm beauftragte Stellen zur
Erfüllung der vorgebenen Geamtfunktionalität aller im
Rahmen des Objektes eingesetzen
Steuerungs-, Automatisierungs- und IT Systeme
- Koordierung- und Regieleistungen aller fachlich
Beteiligten gem. vorgenanntem Ablaufplan mit dem Ziel
der Herstellung der nachfolgend aufgeführten
Netzwerkfunktionalitäten.

- Installation des Servercluster einschließlich
Datenbankenserver und Massespeicher Projektierung,
Inbetriebnahme aller aktiven und passiven
Netzwerkelmente der nachfolgenden Netzwerke
für den derzeit geplanten Endausbauzustand von ca. 6500
Variablen
- Prüfung der Schnittstellen zur maschinennahen
Steuerung
- Prüfung der Variablen auf Eignung für die
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gesamtheitlichen
Funktionen und Einhaltung der vorgegebenen Funktions-
und Leistungsprofile
- Überprüfung der Netzwerkverkabelung, die
Inbetriebnahme erfolgt durch Einlesen des Netzwerkes.
- Suche nach allen Knoten der aktuellen Domain (Domain
ist einstellbar)
- Suche nach allen Netzwerkvariablenverbindungen der
Knoten in der aktuellen Domain Statusinformationen
eines Knotens
- Domain-Table lesen und schreiben.
- Möglichkeit der manuellen Vergabe der Knotenadressen
- Knotenstatus lesen und setzen
- Speicher des Knotens lesen, schreiben und speichern
- Transceiver-Parameter lesen, schreiben, laden und
speichern
- Anzahl und Größe der Ein-/Ausgabepuffer ermitteln
- Laden von Programmen auf die Knoten
- Unterstützung und Schutz von Prozessdaten und
archivierten Files des Industrial Ethernet als
Prozessführungs LAN
- Performance gem. Stand der Enwurfplanung (1000Mbit/s)
- Managed Ringstruktur zur fehlersicheren Verküpfung
aller
Automatisierungsstationen und den HMI Panelen, mit den
Administrierungsarbeitsplatz im 19" Rack des
Leitstandes und
dem Ingenieurarbeitsplatz im Leitstand
- alle aktiven firmwarebasierten Bauteile
einschließlich VNC Zugriff über die vorgenannten
Arbeitsplätze
- des Standard Ethernet als Audio Video -LAN,
Performance gem. Stand der Enwurfplanung (1000Mbit/s)
Unmanaged Linienstruktur
VoiP Teilnehmer (max 50) + Gateway zur öffentlichen
ISDN Netzen
Gateway-Knoten in den vorgenannten Arbeitsplätzen des
Standard Ethernet als Video -LAN
- Performance gem. Stand der Enwurfplanung (1000Mbit/s)
- Unmanaged Linienstruktur
- Teilnehmer Basis Videoserver in den UV Signalanlagen
- Elbe und Kanal und dem Wiedergabeserver im
Leitstand-Serverraum
- Verbindung von Netzwerkvariablen
- Berechnung der optimalen Adressierungsart
- Manuelle Vorgabe der Adressierungsart
- Erweiterung einer bestehenden Verbindung
von Message-Tags
- Automatische Berechnung der optimalen Verbindungsart
NV-Browser
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- Anzeige des Wertes der Netzwerkvariablen aller
angewählten Knoten (periodisches Auslesen)
- Anzeige des aktuellen Wertes aller im Netzwerk
bestehenden Verbindungen  (Aktualisierung der Anzeige
durch manuelles Pollen bzw. automatisch für
Verbindungen mit Broadcast-Adressierung)

Debug-Möglichkeiten:

- Anzeigen und Abspeichern der vom Manager gesendeten
bzw. empfangenen Nachrichten
- Manuelles Senden von Netzwerkvariablen und Messages
mit Anzeige der Ergebnisse
- Simulation einer Netzbelastung durch fortlaufendes
Senden
- Anzeige des Knotenspeichers als Assemblerquellcode
Projektverwaltung
- Abspeichern der auf den Knoten vorhandenen Programme
und Verbindungen
Beim Erzeugen des Projektes werden die entsprechenden
Programme auf die Knoten geladen und die Verbindungen
werden neu erstellt.

Schutzfunktion:

Netzwerkkritische Aktionen können durch Voreinstellung
des Managers verhindert werden.

Sonstige Merkmale:

Unterstützung der originalen Treiber für die
verschiedene Netzwerkinterfaces.
Einschließlich  Einrichten, Erstinbetriebnahme und
Betrieb während der Gewährleistungsphase.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.12. 4  

-Inbetriebnahmen und Probebetrieb , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.12

 
-Software und Dienstleistungen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.13   Gewerk   Kabel + Installationen 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

6.13. 1   Bauteil   Kabel + Installation 

6.13.1.10 Baugruppe Kabel NSHV

Baugruppe Kabel NSHV
Plan Nr Kabel ID      Ziel Bauteil    Abgang
Bauteil
Kabeltyp                       Länge

NSHV Bl1 WK1.1 Trafo Abgangsfeld        NSHV
Feld 1
NYCW3 3x120sm/70 900
NSHV Bl1 WK1.2 Genratorübergabebox    NSHV Feld 2
NYY-J
3x50sm/25   8
NSHV Bl1 WK1.7 KKS Einspeisefeld       NSHV
Feld
3 NYY-J 5x4 10
NSHV Bl1 WK1.8 UV Werstatt       NSHV Feld 3
NYY-J
5x16 19
NSHV Bl1 WK1.9 NSHV Rundsteuerfeld    NSHV Feld 3
NYY-J
5x10 10
NSHV Bl1 WK1.10 NSHV Verbraucherfeld   NSHV Feld
3 NYY-J 5x10 10
NSHV Bl1 WK1.11 Lasteinspeisung US        NSHV Feld
4 NYY-J 5x16 8
NSHV Bl1 WS1.11 Steuerung USV        NSHV
Feld
4 Unitronic LiYCY 3x1 8
NSHV Bl1 WK1.12 USV BY Pass        NSHV
USV Abg NYY-J
5x16 8
NSHV Bl3 WK.32 Lastsromausgang USV   NSHV USV
Abg NYY-0
4x6 6
NSHV Bl3 WK3.4 UV Schifffahrtssig Elbe   NSHV USV
Abg Ölflex  3G4 110
NSHV Bl3 WK3.5 UV Schifffahrtssig Kanal NSHV USV
Abg Ölflex  3G4 70
NSHV Bl3 WK3.6.1 Fluidcontroller Kanal       NSHV
USV
Abg Ölflex  3G4 245
NSHV Bl3 WK3.6.2 Fluidcontroller Elbe       NSHV
USV
Abg Ölflex  3G4 35
NSHV Bl3 WK3.7 19"  Rack Leitstand 1      NSHV USV
Abg Ölflex  3G2,5 22
NSHV Bl3 WK3.8.1 19"  Rack Leitstand 2      NSHV USV
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Abg Ölflex  3G2,5 22
NSHV Bl3 WK3.8.2 Sicherheitsbeleuchtung  NSHV USV
Abg Ölflex 3G1,5 60
NSHV Bl3 WK3.9.1 Steckdosen Leitstand     NSHV USV
Abg Ölflex 3G1,5 40
NSHV Bl2 WP2.1 Pegel Fäkalienzelle       NSHV
Automatik Bus  PA 1x2x1 28
NSHV Bl2 WS2.4 Lichtsensor       NSHV Automatik
H0RN-F
2x1 22
NSHV Bl2 WP2.6.1 Feld KKS 1       NSHV Automatik
Bus LD
2x2x0,22 28
NSHV Bl2 WP2.6.2 Feld KKS 2       NSHV Automatik
Bus LD
2x2x0,22 28
NSHV Bl2 WK2.8.1 Fluid Contrl Elbe       NSHV
Automatik LWL Break out  I/O  35
NSHV Bl2 WP2.8.2 Fluid Contrl Elbe       NSHV
Automatik LWL Break out  I/O  35
NSHV Bl2 WP2.9.1 PROFINET Leitstand      NSHV
Automatik LWL Break out  I/O  25
NSHV Bl2 WP2.9.2 PROFINET Tor 3       NSHV
Automatik LWL Break out  I/O  40
NSHV Bl2 WK2.10 Fluid Control Kanal       NSHV
Automatik Ölflex 3G1,5 245
NSHV Bl2 WP2.10 Fluid Control Kanal       NSHV
Automatik LWL Break out  I/O  35
NSHV Bl4 WK4.2 Etagenverteiler EG       NSHV
Verbraucher Ölflex  5G10 15
NSHV Bl4 WK4.3 Etagenverteiler OG       NSHV
Verbraucher Ölflex  5G10 20
NSHV Bl4 WK4.4 USV Batterielader       NSHV
Verbraucher
Ölflex 5G2,5 8
NSHV Bl4 WK4.5 Beleuchtung Zaun Ost    NSHV
Verbraucher
NYY-J 5x6 70
NSHV Bl4 WK4.6 Beleuchtung Wege Ost  NSHV
Verbraucher
NYY-J 5x4 190
NSHV Bl4 WK4.7 Licht  Schleuse Ost      NSHV
Verbraucher   NYY-J 5x6 60
NSHV Bl4 WK4.8 Licht Zaun West      NSHV
Verbraucher
NYY-J 5x6 25
NSHV Bl4 WK4.9 Licht Übergang      NSHV
Verbraucher
H0/RN-F 5G2,5 55
NSHV Bl4 WK4.10 Licht Zaun West      NSHV
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Verbraucher
NYY-J 5x4 40
NSHV Bl4 WK4.11 Licht  Schleuse West      NSHV
Verbraucher  NYY-J 5x6 20
NSHV Bl4 WK4.12 Wärmepumpe      NSHV
Verbraucher  NYY-J
5x6 20
NSHV Bl5 WK5.4 E_Herd                        NSHV
Rundst,feld   NYY-J  5x2,5 25
NSHV Bl5 WK5.6 Durchlauferhitzer      NSHV
Rundst.feld
NYY-J  5x4 30
NSHV Bl5 WK5.7 Pufferspeicher      NSHV
Rundst.feld
NYY-J  5x2,5 20
NSHV Bl5 WK5.3 400V Steckdosen Ost    NSHV
Rundst.feld
Ölflex 4Gx25 200
NSHV Bl5 WK5.5 400V Steckdosen West NSHV
Rundst.feld
Ölflex 4Gx25 120

-1 psch GP ............................

6.13.1.20 Baugruppe Kabel UV Tor 1

Baugruppe Kabel UV Tor 1
Plan Nr           Kabel ID Ziel Bauteil       Abgang
Kabeltyp                                 Länge
UV Tor 1 Bl.1       WD1.0 UV Tor 1             NHV
Petro C HFR 5G50 BK 125
UV Tor 1 Bl.1      WD1.1 UV Tor 1          NHV USV
Petro C HFR 4G16 BK 125
UV Tor 1 Bl.1      WK1.0 B1 OGW          UV Tor1
Ölfl CP 2x1,5                9
UV Tor 1 Bl.1      WK1.1 B2 Veriegelung UV Tor1
   Ölfl
CP 2x1,5                8,5
UV Tor 1 Bl.1      WK12 CiLQ -Motor       M Controller
Singnalleitung                10
UV Tor 1 Bl.1      WK2.1 Motor           P Modul  Servo
FD 796 4G50+(2x1,5) 10
UV Tor 1 Bl.1      WK3.2 Haltbremse     Break Relay
Ölfl 400 CP 5x1,5                12
UV Tor 1 Bl.1      WK3.4 Fremdlüfter        UV Tor 1
 Ölfl  FD5G1,5                10
UV Tor 1 Bl.1      WK4.0 Bremsmodul      UV Tor1 Ölfl
2YSLCY-JB3*10+3G1,5 15
UV Tor 1 Bl.1      WK4.1 Trommelbremse UV Tor1
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Ölfl R
FD5G1,5                12
UV Tor 1 Bl.1      WK5.1 Riegelantrieb 1   UV Tor1  Cat
5e FRNC hybrid                12
UV Tor 1 Bl.1     WK6.1 Riegelantrieb 2   UV Tor    Cat
5e FRNC hybrid                12
UV Tor 1 Bl.1     WK71. Notantrieb           UV Tor 1
 Ölfl robust 3G1,5                12
UV Tor 1 Bl.1     WK8.1 Getr.Heizung      UV Tor1  Ölfl
heat 250 C MC 5G1,5 12
UV Tor 1 Bl.1    WK9.1 HNA Schalter  Nord
  UV Tor1
Ölfl robust 5G1,5 60
UV Tor 1 Bl.1     P5.1.1 Leitstand           Tor 1
I/O BDDALSHF LS9.2.7.6 132
UV Tor 1 Bl.1     P5.1.2 UV Tor 2           Tor 1
I/O BDDALSHF LS9.2.7.6 80
UV Tor 1 Bl.1    WK10.1 HMI Box      S7-1500      Cat
5e FRNC hybrid                12
UV Tor 1 Bl.2    WK 21 .0 Begeitheizung  UV Tor1 
Ölfl
robust 5G1,5                60
Vert Hzg         WK 21 .1 Anschlussbox Heizbanb 
Ölfl
robust 5G1,5                40
Vert Hzg         WK 21 .2 Anschlussbox Heizband
Ölfl
robust 5G1,5                10
Vert Hzg         WK 21 .3 Anschlussbox Heizband
Ölfl
robust 5G1,5                10
UV Tor 1 Bl.2    WD6.1 Blitzsignalleuchte  UV Tor1
Ölfl
robust   2 x1,5                20
UV Tor 1 Bl.2    WD6.2 Blitzsignalleuchte  UV Tor1
Ölfl
robust 2 x1,5                14
UV Tor 1 Bl.2    WD7 .1 Lastmessache 1 UV Tor1
Ölflr
robust C 4x1,5                 7
UV Tor 1 Bl.2    WD7.1 Lastmessache 2 UV Tor1
Ölflr
robust C 4x1,5                12
UV Tor 1 Bl.2    WD9 kan  Pegelsensoren  UV Tor1
LIYCY 10x1,0                31
UV Tor 1 Bl.2    WD11 elb  Pegelsensoren
UV Tor1
LIYCY 10x1,0                52
Abzw. Kanal      WD9.1 Pegelsensor 1   UV Tor1      Ölf
FD 855  CP 6G0,5                10
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Abz  . Kanal      WD9.2 Pegelsensor 2   UV Tor1     Ölf
FD  855 CP 6G0,5                10
Abz. Kanal        WD9.3 Pegelsensor 3   UV Tor1     Ölf
FD 855 CP 6G0,5                10
Abz  Elbe         WD11.1 Pegelsensor 1   UV Tor1
Ölfl FD 855 CP 6G0,5                35
Abz  Elbe         WD11.2 Pegelsensor 2   UV Tor1
Ölfl FD 855 CP 6G0,5                35
Abz Elbe         WD11.3 Pegelsensor 3   UV Tor1
Ölfl FD 855 CP 6G0,5                35
UV Tor 1 Bl. 3  WF4.1 IP Cam Hafen Elbe UV Tor 1 Cat 5e
FRNC hybrid                65
UV Tor 1 Bl. 3  WF4.2 IP Cam Schleuse    UV Tor 1 Cat
5e FRNC hybrid                13
UV Tor1 Bl. 3   WF4.3             IP Cam  Tor
UV Tor 1 Cat 5e FRNC Flex FC 10
UV Tor 1 Bl. 3  WF6.1             IP Speaker
UV Tor 1 Cat 5e FRNC Flex FC 20
UV Tor 1 Bl. 3  WF8.1 IP Speaker             UV Tor 1
Cat 5e FRNC Flex FC 14
UV Tor 1 Bl. 3  WF9.1 Notrufsprechstelle UV Tor 1 Cat
5e FRNC hybrid                22
UV Tor 1 Bl. 3  WF10.1 Logging Pegel       UV Tor 1 Cat
5e FRNC hybrid                22
UV Tor 1 Bl. 3  WFAV 4 Leitstand           UV Tor 1
I/O BDDALSHF LS9.2.7.6 145

-1 psch GP ............................

6.13.1.30 Baugruppe Kabel UV Toranlage 2

Baugruppe Kabel UV Toranlage 2

Plan Nr                 Kabel ID Ziel Bauteil
Abgang Bauteil Kabeltyp
Länge
UV Toranlage 2 Bl.1   WD1.0 UV Tor 2            NHV
Ölfl Petro C HFR 5G50 BK 65
UV Toranlage 2 Bl.1   WD1.1 UV Tor 2            NHV
USV
Ölfl Petro C HFR 4G16 BK 65
UV Toranlage 2 Bl.1   WK1.0 B1 OGW            UV
Tor1
Ölfl classic CP 2x1,5                9
UV Toranlage 2 Bl.1   WK1.1 B2 Veriegelung    UV
Tor1 Ölflex classic CP 2x1,5 8,5
UV Toranlage 2 Bl.1   WK12 CiLQ-Motor     Motion
Controller Siemens Singnalleitung 10
UV Toranlage 2 Bl.1  WK2.1 Hauptmotor        Power
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Modul  Ölf Servo FD 796 4G50+(2x1,5)  10
UV Toranlage 2 Bl.1   WK3.2 Haltbremse   Safe Break
Relay Ölfl classic 400 CP 5x1,5 12
UV Toranlage 2 Bl.1   WK3.4 Fremdlüfter   UV Tor 2
 Ölfl Roboust FD5G1,5 10
UV Toranlage 2 Bl.1   WK4.0 Bremsmodul  UV Tor 2 
Ölfl
2YSLCY-JB3*10+3G1,5 15
UV Toranlage 2 Bl.1   WK4.1 Trommelbremse
 UV Tor 2
 Ölfl Roboust FD5G1,5 12
UV Toranlage 2 Bl.1   WK5.1 Riegelantrieb 1
 UV Tor 2
 Cat 5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 2 Bl.1   WK6.1 Riegelantrieb 2
 UV Tor 2
 Cat 5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 2 Bl.1    WK71. Steckdose Notantrieb
 UV
Tor 2  Ölflex robust 3G1,5 12
UV Toranlage 2 Bl.1   WK8.1 Getriebeheizung
 UV Tor 2
 Ölfl heat 250 C MC 5G1,5 12
UV Toranlage 2 Bl.1   WK9.1 Schalter  Nord
 UV Tor 2
 Ölflex robust 5G1,5                 60
UV Toranlage 2 Bl.1   P5.1.1 Tor1 Switch           Tor2
Switch  I/O BDDALSHF LS9.2.7.6 132
UV Toranlage 2 Bl.1   P5.1.2 Tor 3 Switch  UV Tor 2
I/O
BDDALSHF LS9.2.7.6 80
UV Toranlage 2 Bl.1   WK10.1 HMI Box
S7-1500  Cat 5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 2 Bl.2   WK 21.0  Begeitheizung
   UV Tor1
Ölfl robust 5G1,5                60
Vert Dicht.heizung  WK 21.1 Box Heizband
 UV Tor1  Ölfl
robust 5G1,5                40
Vert Dicht.heizung  WK 21.2 Box Heizband
 UV Tor1  Ölfl
robust 5G1,5                10
Vert Dicht.heizung  WK 21.3 Box Heizband
 UV Tor1  Ölfl
robust 5G1,5                10
UV Toranlage 2 Bl.2   WD6.1 Blitzsignalleuchte 1
 UV
Tor 2  Ölfl robust 210  2 x1,5 20
UV Toranlage 2 Bl.2   WD6.2 Blitzsignalleuchte 1
 UV
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Tor 2  Ölfl robust 210  2 x1,5 14
UV Toranlage 2 Bl.2   WD7 .1 Lastmessache 1
 UV Tor 2
 Ölfl robust 215C 4x1,5 7
UV Toranlage 2 Bl.2   WD7.1 Lastmessache 2
 UV Tor 2
 Ölfl robust 215C 4x1,5 12
UV Toranlage 2 Bl.2    WD9 kanal Pegel  UV Tor 2 
LIYCY
10x1,0                31
UV Toranlage 2 Bl.2   WD11 elb Pegel                 UV
Tor 2  LIYCY 10x1,0                52
Abzweigd. Kanal        WD9.1 Pegelsensor 1
 UV Tor 2
 Ölflex FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Kanal   WD9.2 Pegelsensor 2
 UV Tor 2  Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Kanal   WD9.3 Pegelsensor 3
 UV Tor 2  Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Elbe   WD11.1 Pegelsensor 1
 UV Tor 2  Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Elbe   WD11.2 Pegelsensor 2
 UV Tor 2  Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Elbe   WD11.3 Pegelsensor 3
 UV Tor 2  Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF4.1 IP Cam Elbe  UV Tor 2
Cat
5e FRNC hybrid                65
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF4.2 IP Cam Schleuse
 UV Tor 2
Cat 5e FRNC hybrid                13
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF4.3 IP Cam Tor  UV Tor 2
Cat
5e FRNC hybrid                37
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF6.1 IP Speaker   UV Tor 2
Cat
5e FRNC Flex FC 20
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF8.1 IP Speaker   UV Tor 2
Cat
5e FRNC Flex FC 14
UV Toranlage 2 Bl. 3   WF9.1 Notrufsprechstelle
 UV Tor
2 Cat 5e FRNC hybrid                 22
UV Toranlage 2 Bl. 3  WFAV 4 1 Leitstand   UV Tor 2
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I/O
BDDALSHF LS9.2.7.6       105

-1 psch GP ............................

6.13.1.40 Baugruppe Kabel UV Tor 3

Baugruppe Kabel UV Tor 3
Plan Nr               Kabel ID  Ziel Bauteil    Abgang
Bauteil Kabeltyp                                Länge
UV Toranlage 3 Bl.1  WD1.0  UV Tor 3
NHV  Ölflex Petro C HFR 5G50 BK 55
UV Toranlage 3 Bl.1  WD1.1 UV Tor 3              
NHV
USV Ölflex Petro C HFR 4G16 BK 55
UV Toranlage 3 Bl.1  WK1.0 B1 OGW                UV
Tor3 Ölflex classic CP 2x1,5 9
UV Toranlage 3 Bl.1  WK1.1 B2 Veriegelung
UV
Tor3 Ölflex classic CP 2x1,5 8,5
UV Toranlage 3 Bl.1  WK12 CiLQ-Motor    Motion
Controller Siemens Singnalleitung 10
UV Toranlage 3 Bl.1  WK2.1 Motor            Power
Modul
 Ölfl  FD 796 4G50+(2x1,5) 10
UV Toranlage 3 Bl.1   WK3.2 Haltbremse     Safe
Break
Relay Ölflex classic 400 CP 5x1,5 12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK3.4 Fremdlüfter   UV Tor 3
 Ölflex Roboust FD5G1,5 10
UV Toranlage 3 Bl.1  WK4.0 Bremsmodul UV Tor3
Ölfl
2YSLCY-JB3*10+3G1,5 15
UV Toranlage 3 Bl.1  WK4.1 Trommelbremse
UV Tor3 Ölflex
Roboust FD5G1,5 12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK5.1 Riegelantrieb 1
UV Tor3 Cat
5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK6.1 Riegelantrieb 2
 UV Tor3 Cat
5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK71. Notantrieb                UV
Tor 3  Ölflex robust 3G1,5                12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK8.1 Getrieb,heizung
 UV Tor3
 Ölflex heat 250 C MC 5G1,5 12
UV Toranlage 3 Bl.1  WK9.1 Schalter  Nord
 UV Tor3
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 Ölflex robust 5G1,5                60
UV Toranlage 3 Bl.1   P5.1.1 Leitstand    UV Tor 3
I/O
BDDALSHF LS9.2.7.6 132
UV Toranlage 3 Bl.1   P5.1.2 UV Tor 2     UV Tor 3
I/O
BDDALSHF LS9.2.7.6 80
UV Toranlage 3 Bl.1  WK10.1 HMI Box
S7-1500  Cat 5e FRNC hybrid                12
UV Toranlage 3 Bl.2  WK 21.0 Begeitheizung
   UV Tor3
 Ölflex robust 5G1,5                60
Dichtungsheizung  WK 21.1 Box Heizband
 UV Tor3  Ölflex
robust 5G1,5                40
Dichtungsheizung  WK 21.2 Box Heizband
 UV Tor3  Ölflex
robust 5G1,5                10
UV Toranlage 3 Bl.2  WD6.1 Blitzsignalleuchte 1
UV
Tor3 Ölflex robust 210  2 x1,5 20
UV Toranlage 3 Bl.2  WD6.2 Blitzsignalleuchte 1
UV
Tor3 Ölflex robust 210  2 x1,5 14
UV Toranlage 3 Bl.2  WD7.1 Lastmessache 1
UV
Tor3 Ölflrex robust 215C 4x1,5 7
UV Toranlage 3 Bl.2  WD7.1 Lastmessache 2
UV
Tor3 Ölflrex robust 215C 4x1,5 12
UV Toranlage 3 Bl.2  WD9 kanal Pegel UV Tor3
LIYCY
10x1,0                31
UV Toranlage 3 Bl.2 WD11 elb Pegel                UV
Tor3 LIYCY 10x1,0                52
Abzweigd. Kanal      WD9.1 Pegelsensor 1
UV Tor3 Ölflex
FD 855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Kanal WD9.2 Pegelsensor 2
UV Tor3 Ölflex FD
855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Kanal WD9.3 Pegelsensor 3
UV Tor3 Ölflex FD
855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Elbe WD11.1 Pegelsensor 1
UV Tor3 Ölflex FD
855 CP 6G0,5 20
Abzweigd. Elbe WD11.2 Pegelsensor 2
UV Tor3 Ölflex FD
855 CP 6G0,5 20
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Abzweigd. Elbe WD11.3 Pegelsensor 3
UV Tor3 Ölflex FD
855 CP 6G0,5 20
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF4.1 IP Cam Elbe UV Tor3 Cat
5e
FRNC hybrid                65
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF4.2 IP Cam Schleuse
 UV Tor 1
Cat 5e FRNC hybrid 13
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF4.3 IP Cam Tor  UV Tor 1
Cat 5e
FRNC Flex FC 10
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF6.1 IP Speaker   UV Tor 1
Cat 5e
FRNC Flex FC 20
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF8.1 IP Speaker   UV Tor 1
Cat 5e
FRNC Flex FC 14
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF9.1 Notrufsprechstelle
 UV Tor 1
Cat 5e FRNC hybrid                22
UV Toranlage 3 Bl. 3 WFAV 4 Leitstand     UV Tor 1
I/O
BDDALSHF LS9.2.7.6 85
UV Toranlage 3 Bl. 3 WF10.1 Log Pegel Vorhafen
 UV Tor
1 Line Cat 5e FRNC hybrid 22

-1 psch GP ............................

6.13.1.50 Baugruppe Kabel Schifffahrtsignale und Fluid Controller

Baugruppe Kabel Schifffahrtsignale und Fluid Controller
Plan Nr              Kabel       Ziel Bauteil
Abgang Bauteil Kabeltyp
Länge
SSA Elbe Bl 1            WD1.1    UV SSA  Elbe USV
NHV Ölflex robust 3G1,5                       105
SSA Elbe Bl 2     P7.2    UV SSA Elbe
Leitstand  I/O B
D DA LSHF LS9 2.7 4 SM2D  140
UV SSA Elbe Bl 3   WD3.1 Ausf,signale Tor1 UV
SSA
Elbe Neuopren Steuerleitung 12G2,5        60
UV SSA Elbe Bl 3      WD3.2 Ausf.sign Tor 2     UV
SSA
Elbe Neuopren Steuerleitung 12G2,5       112
UV SSA Elbe Bl 1  WD 1.2 NLWKN Pg Elbe  UV
SSA
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Übertrag: ................................0,00

Elbe Ölflex robust 3G1,5                        36
UV SSA Elbe Bl 3  P7.7.2 NLWKN Pg Elbe  UV
SSA
Elbe FRNC Cat 5 2x2x AWG22/7         26

UV SSA Kanal Bl 1  WD1.1 UV SSA Kanal
USV NHV Ölflex
robust 3G1,5                      67
UV SSA Kanal Bl 2  UV SSA Kanal
Leitstand  I/O B D DA
LSHF LS9 2.7        99
UV SSA Kanal Bl 3  WD3.1  Ausf.signale Tor 3 UV SSA
Kanal Neuopren Steuerleitung 12G1,5     60
UV SSA Kanal  Bl 1   WD3.1 Vorsignal Kanal  UV SSA
Kanal Neuopren Steuerleitung 7G1,5    260
UV SSA Kanal Bl 1  WD 1..2 NLWKN Pg Kanal    SSA
Kanal Ölflex robust 3G1,5                   33
UV SSA Kanal Bl 3  P7.2.1 NLWKN Pg Kanal     SSA
Kanal FRNC Cat 5 2x2x AWG22/7    33

NHV Bl.3              WK3.6.1 Fluidcontr Kanal
NHV Bl
3 Ölflex robust 200 3G4 260
UV Tor 3 BL 3 WAV4.1 Fluidcontr Kanal
 UV Tor 3 I/O B D
DA LSHF LS9 2.7 4 SM2D  206

NHV Bl3               WK3.6.2  Fluidcontr Schleuse
 NHV
Bl 3 Ölflex robust 200 3G1,5   40
Leitstand Bl3          WAV F  Fluidcontrol Schleuse
Leitstand Ethernet Line robust PN Cat5  206

-1 psch GP ............................

6.13.1.60 Baugruppe Kabel Leitstand

Baugruppe Kabel Leitstand

Plan Nr         Kabel ID      Ziel Bauteil      Abgang
Bauteil Kabeltyp                           Länge
Leitstand Bl 1      WK1.3     Panel PC         19"Rack
Board 1 Ölflex classic 3G0,75          9
Leitstand Bl 1     WS1.4    Anemometer     19"
Windwarnalage  Hersteller konfektioniert      15
Leitstand Bl       WK15.1   EBA     19" Rack Board
2 Ölflex classic 3G0,75          8
Leitstand Bl 1   WK15.2   BMA     19" Rack Board
1 Ölflex classic 3G0,75         9
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Leitstand Bl 1   WK1.8 Prozessführungspult 19" Rack
Board 2 Ölflex classic 3G0,75        6
Leitstand Bl 1  WK1.8  Ingenieurarbeitsplatz 19" Rack
Board 2 Ölflex classic 3G0,75        9
Leitstand Bl 1 HDMI 1  LCD Display 1    19" Rack IP
Video Patchkabel Cat 5 e       10
Leitstand Bl 1 HDMI 2 LCD Display 2     19" Rack IP
Video Patchkabel Cat 5 e       10
Leitstand Bl 1 HDMI 3  LCD Display 3         19" Rack
IP Video Patchkabel Cat 5 e      10
Leitstand Bl 1 HDMI 4  LCD Display 4     19" Rack IP
Video Patchkabel Cat 5 e      10
Leitstand Bl 2 Technikraum        19"
Rack Switch
LAN 200 Cat 5e     15
Leitstand Bl 2 Ethernet NSHV       19" Rack
Switch  LAN
200 Cat 5e    25
Leitstand Bl 2 Ethernet NSHV USV     19" Rack
Switch
LAN 200 Cat 5e    25
Leitstand Bl 2 BMA                      19" Rack
Switch
LAN 200 Cat 5e    10
Leitstand Bl 2  EBA        19" Rack
Switch  LAN 200 Cat
5e    10
Leitstand Bl 2 Port 1 Verh.Raum          19" Rack
Switch LAN 200 Cat 5e   15
Leitstand Bl 2 Port 2 Verh.Raum        19"
Rack Switch
LAN 200 Cat 5e    17
Leitstand Bl 2 Port 3 Verh.Raum        19"
Rack Switch
LAN 200 Cat 5e    21
Leitstand Bl 2  WK2.7   Key Panel                19"
Rack 24 VDC Ölflex classic 2 x 1,5    9
Leitstand Bl 2 WS2.8 Key Panel          19" I/O
SPS LiYCY 12x0,75     10
Leitstand Bl 2 WS2.10 Lichtsensor   19"
Dämmerungsschalter LiYCY 4x1      6
Leitstand Bl 2 WK2.11 24VDC Leitstand 1          19"
24V DC Ölfl classic 2 x 1,0     9
Leitstand Bl 2 WK2.12 24DC Leitstand 2             19"
24 V DC Ölfl classic 2 x 1,0     9
Leitstand Bl 3 Video 19" Leitstand     19" Rack
Bl2
A2.2. Patchkabel Cat 5e    10
Leitstand Bl 3 Video 19" Leitstand     19" Rack
Bl2
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A2.2. Patchkabel Cat 5e    10
Leitstand Bl 3 VDSL/ADSL Modem    19" Rack Bl2
A2.2. Patchkabel Cat 5e    3
Leitstand Bl 3 VoIP Leitstandsprech   19" Rack Bl2
A2.2. Patchkabel Cat 5e    10
Leitstand Bl 3 VoIP Server 19" Rack Bl2
A2.2. Patchkabel Cat 5e    3

-1 psch GP ............................

6.13.1.70 Kabel Außenebeleuchtung

Baugruppe Kabel Außenbeleuchtung
Plan Nr    Kabel      Ziel Bauteil    Abgang
Bauteil Kabeltyp                   Länge
Funktion
NSHV Bl. 4 WK4.5 Zaunleuchte Ost 1          NSHV
 NYY-J 5x6      90               Außenlicht Zaun
Ost
  Zaunleuchte Ost 2  Zaunleuchte
Ost 1 NYY-J 5x6 30
  Zaunleuchte Ost 3  Zaunleuchte
Ost 2 NYY-J 5x6 17
  Zaunleuchte Ost 4  Zaunleuchte
Ost 3 NYY-J 5x6 18
  Zaunleuchte Ost 5  Zaunleuchte
Ost 4 NYY-J 5x6 18
  Zaunleuchte Ost 6  Zaunleuchte
Ost 5 NYY-J 5x6 18
                              Zaunleuchte Ost 7
 Zaunleuchte Ost 6 NYY-J 5x6 20
  Zaunleuchte Ost 8  Zaunleuchte
Ost 7 NYY-J 5x6 20

NSHV Bl. 4 WK4.8 Zaunleuchte West 1  NSHV  
NYY-J
5x6 34
  Zaunleuchte West 2   Zaunleuchte
West 1 NYY-J 5x6 16
  Zaunleuchte West 3   Zaunleuchte
West 2 NYY-J 5x6 18
  Zaunleuchte West 4   Zaunleuchte
West 3 NYY-J 5x6 20
  Zaunleuchte West 5   Zaunleuchte
West 4 NYY-J 5x6 18
  Zaunleuchte West 6   Zaunleuchte
West 5 NYY-J 5x6 12

NSHV Bl. 4 WK4.6 Verteilerabzweig Ost Binnen
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NSHV NYY-J 5x2,5 80
                             Wegeleuchte Ost 1  Schacht
Abzweig Ost NYY-J 5x2,5 10
                            Wegeleuchte Ost 2
Wegeleuchte Ost1 NYY-J 5x2,5 8
Wegebeleuchtung Ost
                              Wegeleuchte Ost 3
Abzweig Binnen NYY-J 5x2,5 10
                            Wegeleuchte Ost 4
 Wegeleuchte Ost 3  NYY-J 5x2,5 6
              Wegeleuchte Ost 5  
Wegeleuchte Ost 4
NYY-J 5x2,5 8 Wegebeleuchtung Ost
              Wegeleuchte Ost 6  
Wegeleuchte Ost 5
NYY-J 5x2,5           10
Abzweig 3 Deichquerung
                           Verteiler Ost Elbe Verteiler
Ost Binnen NYY-J 5x2,5 70
                           Wegeleuchte Ost 7  Verteiler
Ost Elbe NYY-J 5x2,5 4
  Wegeleuchte Ost 8  Wegeleuchte Ost
7  NYY-J 5x2,5 8
               Wegeleuchte Ost 9   Verteiler Ost
Elbe NYY-J 5x2,5 5
                            Wegeleuchte Ost 10
Verteiler Ost Elbe NYY-J 5x2,5 6

NSHV Bl. 4 WK4.10  Verteiler West Binnen NSHV Feld
NYY-J 5x2,5 28
               Wegeleuchte West  Verteiler West
Binnen NYY-J 5x2,5 6
                            Wegeleuchte West 2
 Wegeleuchte West 1 NYY-J 5x2,5 7
                            Wegeleuchte West 3
Wegeleuchte West 2 NYY-J 5x2,5 8
                            Wegeleuchte West 4
 Wegeleuchte West 3 NYY-J 5x2,5 9
                           VerteilerWest Tor
2 Verteiler West Binnen NYY-J 5x2,5 22
              Wegeleuchte West 5   Verteiler
West Tor
2 NYY-J 5x2,5 4
                            Wegeleuchte West 6
 Verteiler West Tor 2 NYY-J 5x2,5 6
            Verteiler West Tor 1  Verteilera West
Binnen NYY-J 5x2,5 62
                          Wegeleuchte West 7  Verteiler
West Tor 1 NYY-J 5x2,5 4
                          Wegeleuchte West 8
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Wegeleuchte West 7
NYY-J 5x2,5 7

NSHV Bl. 4  WK4.7 Verteiler Ost Tor 3           NSHV
NYY-J 5x6 60
                         Schl. Strahler Ost 1
 Verteilerr Ost Tor 3 NYY-J 5x6 4
                         Schl. Strahler Ost 2
Schleus.Strahler Ost 1 NYY-J 5x6 19
                        Schl.Srahler Ost 3
Schl.Strahler Ost 2 NYY-J 5x6 22
                        Schl.Strahler Ost
Verteiler Ost Tor 3 NYY-J 5x6 17
          Schl.Strahler Ost 5   Schl.Strahler Ost 4
NYY-J 5x6 22
                       Verteiler Ost Deich Verteiler
Ost Tor 3 NYY-J 5x6 50
                       UV Elbe Ost
Verteiler Ost Deich
NYY-J 5x6 3
                     Schl.Strahler Ost 5 IP 68
UV Elbe Ost NYY-J 3x1,5 40
                         Verteiler Tor 1           UV
Elbe Ost NYY-J 5x2,5 15
                     Schl.Strahler Ost 6
Verteiler Tor 1 NYY-J 5x2,5 5
                     Schl,Strahler Ost 7
Verteiler Tor 1 NYY-J 5x2,5 9
       Schl.Strahler Ost 8                  Verteiler
Tor 1 NYY-J 5x2,5 8
                     Schl.Strahler Ost 9
Schl.Strahler Ost 8 NYY-J 5x2,5 7
NSHV Bl. 4 WK4.11 Verteiler Tor 2 NSHV Feld
NYY-J
5x6 16
         Schl.Strahler West 1  NSHV  
Verbraucher NYY-J
5x6 4
         Schl.Strahler West 2  
Schl.Strahler West 1
NYY-J 5x6 14
         Schl,Strahler West 3  
Schl.Strahler West 2
NYY-J 5x6 18
         Schl.Strahler West 4       NSHV  
NYY-J
5x6 16
         Schl.Strahler West 5  
Schl.Strahler West 4
NYY-J 5x6 20
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Deichquerung
                        UV Elbe West
Schl.Strahler West 5
NYY-J 5x6 26
                        UV Elbe West
Verteiler Deich Tor 2 NYY-J 5x6 24
          Schl.Strahler West 6  UV Elbe
West NYY-J
5x6 65
                       Verteiler Tor 1
Verteiler Deich Tor 2 NYY-J 5x6 32
                     Schl.Strahler West 7
Verteiler Tor 1  NYY-J 5x6 3
       Schl.Strahler West 8      Schl.Strahler West 7
NYY-J 5x2,5 9
                     Schl.Strahler West 9
VerteilerTor 1  NYY-J 5x2,5 8
                     Schl.Strahler West 10
Schl.Strahler West 9 NYY-J 5x2,5 8
                     Verteiler Abzw West
NSHV
Ölfl r 5G2,5             20
                     LED Leuchte 1
Abzw West
Ölfl r 5G2,5             10
                     LED Leuchte 2
Abzw West
Ölfl r 5G2,5             15
                     LED Leuchte 4
LED Leuchte 1  Ölfl r 5G2,5              8
                     LED Leuchte 5
LED Leuchte 2  Ölfl r 5G2,5              8
                    LED Leuchte 6
LED Leuchte 4 Ölfl r 5G2,5              8
                    LED Leuchte 7
LED Leuchte 5 Ölfl r 5G2,5              8

-1 psch GP ............................

6.13.1.80 Baugruppe Kabel Betriebsgebäude

Baugruppe Kabel Betriebsgebäude
Plan Nr            Kabel ID    Ziel Bauteil
    Abgang
Bauteil           Kabeltyp    Länge
EG Installationskabel
Insta Verteiler EG
Steckdosen 230V   NYM 3G1,5     800
EG Installationskabel                      Insta
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Verteiler EG
Licht               NYM 5G1, 5    500
EG Installationskabel
Werkstatt Technik
Insta Verteiler EG
Beleuchtung           Ölf  5G1,5      100
EG Sicherheitskabel   EBA
     NHXH-J 3x1,5 RE FE 180  E90 0range          EBA
Module
                                                  80
EG Sicherheitskabel Brandmeldekabel
          JE-H(ST) H BD E30-E90 2x2x0,8
BMZ Module
                                                  60
strukturierte Verkabelung Ethernet
         200U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24/1
      1  9" Rack
Leitst
                                                  50
OG Installationskabel
Steckdosen 230V  NYM 3G1,5     800          Insta
Verteiler OG
OG Installationskabel
Licht              NYM 5G1,5     500
OG Installationskabel
Werkstatt + Technik
                 Ölfl classic 5G1,5     100
OG Sicherheitskabel
BMZ + EBA  NHXH-J 3x1,5 RE FE 180  E90 0range
                                    80
EBA/BMZ Zentr
OG Sicherheitskabel
Brandmeldekabel
JE-H(ST) H BD E30-E90 2x2x0,8  80
BMZ Module
strukturierte Verkabelung
Ethernet 200U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24/1
                                                 50
UV Werkstatt
1 Steckdosenkombi 1                          UV
Werkstatt
            Ölflex classic 5G2,5    15
2 Steckdosenkombi 1                          UV
Werkstatt             Ölflex classic 5G2,5
   15
3.  Steckdosenkombi 2                          UV
Werkstatt             Ölflex classic 5G4
   15
Abwasserhebeanlage                          UV
Werkstatt           Ölflex classic 5G1,5
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   10
Steckdosen 63A außen Ost                           UV
Werkstatt           NYY-J 3x35/16   200
Steckdosen 63A außen West                           UV
Werkstatt            NYY-J 3x25/16    150
Steckdosen 125A außen                          UV
Werkstatt            NYY-J 3x50/25     16

-1 psch GP ............................

6.13.1.90 Messung LWL-Technik

Messung LWL-Technik

Sämtliche gelieferten und verlegten LWLKabel (incl.
Rangierkabel) sind mit einem Reflektometer (OTDR) zu
messen.
Jede Faser ist in 850 mm und in 1300 mm Fenster
beidseitig auf Dämpfung und Reflektion zu messen und
mit einem Meßprotokoll, einschließlich graphischer
Darstellung der Rückstreukurve zu dokumentieren.
Die Messung muß einheitlich von Kupplung zu Kupplung
erfolgen mit 100 m LWL Referenzvorlauf zur definierten
Einschwingung des Meßgerätes.
In dem Einheitspreis muß die Bereitstellung des
Meßgerätes sowie sämtliche Kosten für das Meßprotokoll
enthalten sein. Mit dem Meßprotokoll ist zu prüfen und
zu dokumentieren:

- Faserbruch, Knickstellen
- Kabellänge
- Dämpfungsmessung
- Rückflußdämpfungsmessung
- Meßeinstellungen
- verwendetes Meßgerät
- Datum der Messung
- Kabelnummer und Fasernnummer

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.13. 1  

-Kabel + Installation , Netto: ...............................
    

6.13. 2   Bauteil   Steckdosen + Verteiler 
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6.13.2.10 Wandsteckdose außen

Wandsteckdose außen

125A, 5- polig, 400V,  IP67
Installationsort: Außenwand Betriebsgebäude
mit Schraub- und Torsionsfeder-Kontakt
Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
3-pol. Sicherungssockel NH 00
Bx Hx T: 260x 460x 234 mm
einschließlich Anbau + Verkabelung.

--1 St EP.......................... GP ............................

6.13.2.20 Wandsteckdose außen

Wandsteckdose außen

63 A, 5 polig, 400V,  IP67
Installationsort: Stahlkonstruktion
der Torportale in Abstimmung mit anderen fachlich
Beteiligten
mit Schraub- und Soft -Kontakt
Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
3-pol. Sicherungssockel DIII
einschl. Sicherungen
Bx Hx T: 180x 202x 460 mm
einschließlich Anbau+ Verkabelung

--4 St EP.......................... GP ............................

6.13.2.30 Mobiler Verteiler

Mobiler Verteiler
mit robusten, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse,
anschlussfertig verdrahtet.
Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen

Bestückung:
1x CEE 32 A, 5 p, 400 V
2x  CEE 16 A, 5 p, 400 V
6x  SCHUKO 16 A, 230 V

Absicherung:

1x  FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1x LS 32 A, 3 p, C
2x LS 16 A, 3 p, C
6x LS 16 A, 1 p, C
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Vorsicherung max: 63 A
2 m Zuleitung H07RN-F5G10 und 1 CEE Stecker 63 A, 5 p,
400 V
Gehäusegröße: 560x 350x 340 mm (Lx Bx H)
Schutzgrad: IP 67
Hersteller/Typ der Planung:'Menekes/mobiler Verteiler
9500719'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--1 St EP.......................... GP ............................

6.13.2.40 Kleinverteile- Säule mit Sockel

Kleinverteiler-Säule

mit Sockel aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
Deckel mit Schwenkhebelverschluss, mit
Profihalbzylinderschloss
Standardfarbe RAL 7038 durchgefärbt, Profilierung gegen
Plakatierung mit Anschluss für Lichtstrom im Sockel
mit Einbau von Sicherungskasten IP 54 für
Leitungsschutzsicherung mit Überspannungsschutz
gem. DIN 43628 zur Absicherung der im überflutbaren
Bereich aufgestellten Schleusenstrahler.

--2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.13. 2  

-Steckdosen + Verteiler , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.13

 
-Kabel + Installationen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.14   Gewerk   Kabeltrassen 

6.14. 1   Bauteil   HD-PE Leerrohrtrassen 
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Allgemeine technische Hinweise und Ausführungsmerkmale

Allgemeine technische Hinweise und Ausführungsmerkmale
Als erdverlegte Leerrohrsystem für prozessbeteiligte
Kabel, sind Kabelrohre aus PE-HD vorzusehen, die
geeignet  sind zum Einziehen in
Horizontalspülbohrungen, zum Einpflügen, zur
Grabenverlegung, zum Einziehen von LWL-Kabeln,
Stromkabeln, PE-Kabelrohren und
Mehrfachbelegungsrohren.

Maße nach DIN 8074, SDR 17,6 Druckbeständigkeit min. 10
bar bei 20 °C für 2 Std.
Farbe schwarz RAL9005, Innenfläche glatt; zum Einsatz
als Schutzrohr für Mehrfachrohr aus flexiblem PE-HD
nach DIN 8075, geeignet zum Einziehen in Schutzrohre.
Das Verlegesystem für Prozesskabel ist wasserdicht
auszuführen.
D.h. zwischen allen Trassenübergängen in Gebäude oder
Ziehschächte sind schottungen vorzusehen.
Alle sonstigen erdverlegten Kabel werden in flexiblen
Kabelschutzrohren aus PE in Verbundrohrbauweise (innen
glatt, außen profiliert)
gemäß DIN 16961 und DIN EN 50086-2-4, mit integrierter
Einzugschnur zum Einziehen eines Kabelzug-drahtes bzw.
-seiles.
Alle Leistungen zur Trassensegmetierung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle in Kabelkellern, Steigetrassen, Technhikräumen und
nicht im Stahlbaukonstrutionen intergrierte
Verlegsysteme
sind Kabelrinnen sollen aus verzinktem Stahlblech nach
DIN 17162 (Zinkauflage s 275 g/m2) mit
Speziallanglochanordnung und gratloser
Kabelauflagefläche sowie umgebörtelten Abkantungen
bestehen. Die Mindesttragfähigkeit soll 1,1 kN/ m bei
1,5 m Auflageabstand betragen, d.h. Kantenhöhe mind. 60
mm.
Das Montagematerial, wie Ausleger, Hängestiele und
dergleichen soll aus feuerverzinktem Material bestehen.
Schnittstellen oder sonstige Verletzungen der
Zinkschicht müssen kalt verzinkt werden.
Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen
Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahlspreizdübel,
Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen,
Ankerbolzen, Verbindungsstuecke, Klemmstücke,
Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen,
Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel,
Ueberschubhuelsen und -schmiegen, Gelenkstücke,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Auflager, Anschlusslaschen,
Abstandslaschen, Halterkupplungen, vertikale
T-Abzweigstücke, vertikale Gelenkbögen, Kreuzungen,
Anbau- Abzweigstücke, T- Abzweigstücke, Bögen,
Leiterhalter und sonstige Kleinteile, sowie das Liefern
frei Verwendungsstelle und das Montieren und sind in
die Einheitspreise einzurechnen. Die Einheitspreise
sollen sich grundsätzlich auf eine mittelschwere
Ausführung beziehen, die überwiegend einzusetzen ist.
Dieser Durchschnittspreis schließt wenn möglich eine
leichte und wenn erforderlich eine schwere Ausführung
ein.
In Gebäuden sind UP Installationen vorgesehen.

6.14.1.10 PE-Kabelrohre innen glatt Wandickenreihe SDR 17.6 '110 x 6,3'

PE-Kabelrohre innen glatt
Wandickenreihe 'SDR 17.6, 110 x 6,3 '

Signierung mit Heißprägung in Kontrastfarbe.
Hersteller/ Abmessung DIN 8074 Fertigungsdatum
PE-Kabelrohr nach DIN 8074
Lieferaufmachung: Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Erforderliche Verbindungen der Rohrabschnitte
fachgerecht nach DVS-Richtlinie 2207
durch Stumpfschweißen (alternativ: mit
Elektroschweißmuffen).
Erforderliche Endverschlüsse der segmentierten
Trassenabschnitte
Verlegung der Kabelrohre fachgerecht entsprechend den
einschlägigen Verlegerichtlinien
ZTV-TK Netz 10, der EN 1610 und Technischer Information
des Herstellers.

--1.100 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.20 Mehrfachrohr aus flexiblem PE-HD
5 Innenrohren

Mehrfachrohr aus flexiblem PE-HD nach DIN 8075,
geeignet zum Einziehen in Schutzrohre,
bestehend aus 5 Innenrohren mit längs verlaufender
RTR-Innenriefung und gemeinsamer,
nahtloser Umhüllung aus PE-HD, die im Kontaktbereich
mit den Innenrohren verschweißt ist,
Farbe schwarz RAL9005.
Verlegung des Mehrfachrohres entsprechend ZTV-TKNetz 10
und 12 sowie EN 1610 und Technischer Information des
Herstellers.
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

1 Rohr Abmessung 40 x 2, Innendurchmesser ca. 35 mm,
2 Rohre Abmessung 32 x 2, Innendurchmesser ca. 27 mm,
2 Rohre Abmessung 25 x 2, Innendurchmesser ca. 20 mm,
Außendurchmesser Rohrverbund max. 86 mm,
Innendurchmesser Hüllrohr min. 95 mm;

--280 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.30 wie vor jedoch, 4 fach 2x NW 40, 2x NW 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Mehrfachrohr 4 fach, 2x NW 40, 2x NW 32

--340 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.40 wie vor jedoch, Mehrfachrohr 3 fach, 1 x NW 50, 2x NW 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

Mehrfachrohr 3 fach, 1 x NW 50, 2x NW 40

--220 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.50 wie vor jedoch, Mehrfachrohr 2 fach 2x NW 40

Mehrfachrohr 2 fach 2x NW 40

--20 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.60 Endfitting Satz, '1 x 40, 2x 32, 2x 25'

Endfitting Satz
Größe:'1 x 40, 2x 32, 2x 25'

zum Abdichten der verlegten Kabel gegen die einzelnen
Mehrfachrohre, sowie zum Schutz der unbelegten Rohre
vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer, aus POM, mit
eingelegten
Elastomer-Dichtringen
als Lippendichtring ausgeführt, druckdicht bis min. 12
bar Innendruck, bis min. 0,5 bar Außendruck.

--29 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.14.1.70 wie vor jedoch, Endfitting Satz12x 40, 2x 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch Endfitting Satz 2x 40, 2x 32

--52 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.80 wie vor jedoch, 1x 50, 2 x 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch Endfitting Satz 1x 50, 2x 40

--40 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.90 wie vor jedoch, 2 x 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Endfitting Satz  2x 40

--16 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.100 Dichtstopfen für 5 - fach Abdichtung geteilt zur Fixierung und 
sanddichten Abdichtung

Dichtstopfen für 5- fach Abdichtung

geteilt zur Fixierung und sanddichten Abdichtung des im
Kabelschacht durchlaufenden bzw. mit Kabel belegten
Rohres zum Schutzrohr.

--20 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.110 wie vor jedoch, Dichtstopfen für 4- fach Abdichtung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Dichtstopfen für 4- fach Abdichtung,
geteilt zur Fixierung und sanddichten Abdichtung

--52 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.14.1.120 wie vor jedoch, Dichtstopfen für 3- fach Abdichtung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Dichtstopfen für 3 fach Abdichtung
geteilt zur Fixierung und sanddichten Abdichtung

--40 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.130 wie vor jedoch, 2- fach Abdichtung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Dichtstopfen für 2- fach Abdichtung
geteilt zur Fixierung und sanddichten Abdichtung

--16 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.140 Abdichten der Hohlräumezwischen Mehrfachrohr und 
Schutzrohr mit Montageschaum.

Abdichten der Hohlräume zwischen Mehrfachrohr und
Schutzrohr mit Montageschaum.

--108 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.150 wie vor jedoch Endverschluss mit Kappe für HD-PE NW 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch Endverschluss mit Kappe für'HD-PE NW 110'

--72 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.160 flexibles Kabelschutzrohr aus PE

flexibles Kabelschutzrohr aus PE, NW 50

in Verbundrohrbauweise (innen glatt, außen profiliert)
gemäß DIN 16961 und DIN EN 50086- 2- 4, mit
integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.
einschließlich Form- und Verbindungsstücken zur
Herstellung von Verschlüssen und Übergängen zu anderen
Rohrsystemen.
Einbau gemäß der DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139,
ZTV A-StB 97 sowie den Verlegeanleitungen des
Herstellers.

--500 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.14.1.170 Ortungswarnbänder aus PE-Verbundfolie

Ortungswarnbänder aus PE-Verbundfolie,

gelb blau mit Edelstahlband 10x 0,1 mm
schwermetallfrei, auf Kunststoffrolle, alterungs- und
kältebeständig mit permanent ortbaren
Edelstahleinlagen,
farbecht und dauerhaft lesbar.

--1.000 m EP.......................... GP ............................

6.14.1.180 Abstandshalter NW / Parallel '110 / 10 '

Abstandshalter
NW /Paralle'l110 /10'

für parrallel erdverlegte Kabelrohrsysteme
max Installationsabstand 1,5 m

--25 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.190 Abstandshalter NW/ Parallel '110/ 4'

Abstandshalter
NW /Paralle'110 /4'

für parrallel erdverlegte Kabelrohrsysteme
max Installationsabstand 1,5 m

--40 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.200 Abstandshalter NW/ Parallel  '110/ 3 '

Abstandshalter
NW /Paralle'110 /3'
für parrallel erdverlegte Kabelrohrsysteme
max Installationsabstand 1,5 m

--6 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.14.1.210 Abstandshalter NW/ Parallel '110/ 2 '

Abstandshalter
NW /Paralle'110 /2'

für parrallel erdverlegte Kabelrohrsysteme
max Installationsabstand 1,5 m

--42 St EP.......................... GP ............................

6.14.1.220 PE-Kabelrohre innen glatt Wandickenreihe SDR 17.6 '110 x 6,3' 
Betriebssteg

PE-Kabelrohre innen glatt
vorgesehen zur installation am Betriebssteg.
Wandickenreihe 'SDR 17.6, 110 x 6,3 '

Signierung mit Heißprägung in Kontrastfarbe.
Hersteller/ Abmessung DIN 8074 Fertigungsdatum
PE-Kabelrohr nach DIN 8074
Lieferaufmachung: Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Erforderliche Verbindungen der Rohrabschnitte
fachgerecht nach DVS-Richtlinie 2207
durch Stumpfschweißen (alternativ: mit
Elektroschweißmuffen).
Erforderliche Endverschlüsse der segmentierten
Trassenabschnitte
Verlegung der Kabelrohre fachgerecht entsprechend den
einschlägigen Verlegerichtlinien
ZTV-TK Netz 10, der EN 1610 und Technischer Information
des Herstellers.

inkl.  Montagematerial, wie Ausleger, Hängestiele und
Kabel- , Kabelrohrträgersysteme.
Zu den Trägersystemen gehören die erforderlichen
Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahlspreizdübel,
Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen,
Ankerbolzen, Verbindungsstuecke, Klemmstücke,
Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen,
Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel,
Ueberschubhuelsen und -schmiegen, Gelenkstücke,
Auflager, Anschlusslaschen,
Abstandslaschen, Halterkupplungen, vertikale
T-Abzweigstücke, vertikale Gelenkbögen, Kreuzungen,
Anbau- Abzweigstücke, T- Abzweigstücke, Bögen,
Leiterhalter und sonstige Kleinteile, sowie das Liefern
frei Verwendungsstelle und das Montieren und sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

        0,00Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

--40 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.14. 1  

-HD-PE Leerrohrtrassen , Netto: ...............................
    

6.14. 2   Bauteil   Kabelziehschächte 

6.14.2.10 KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen,
'LW 400 x 400mm + 3 x 3 110)

KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen, LW 400 x 400mm
+ 3 x 3 110 aus (Polycarbonat) mit Sickeröffnung,
Abdeckung, Stahlrahmen mit Elastomerauflage für
Schachtabdeckung, Kopfrahmen, entsprechende
Rahmenelemente mit Sollbruchstellen für die Einführung
von
Kabelschutzrohren mit Außendurchmesser DN 160/ 110 mm
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits
erstellte Baugrube auf 10 cm
Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen
Grundbausatz mit Schachtabdeckung aus: D 400
Gusseisen mit Verschraubung und Höhenausgleich

Hersteller/Typ der Planung:'Fabrikat Langmatz,
Kabelschacht EK 358'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.20 wie vor jedoch LW 400 x 400mm + 6 x 6 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.
jedoch'LW 400x 400mm+ 6x 6 110'

--6 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.30 KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen, 'LW 650 x 650mm + 4 x 4 110''

KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen,
Typ der Planung: 'LW 650 x 650mm + 4 x 4 110 '

aus (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung,
Kopfrahmen,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

entsprechende Rahmenelemente mit Sollbruchstellen für
die Einführung von Kabelschutzrohren mit
Außendurchmesser  DN 160/ 110 mm, mit Bodenplatte und
systembezogenem
Zubehör in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm
Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen.
Grundbausatz mit Schachtabdeckung aus: D 400
Gusseisen mit Verschraubung und Höhenausgleich
Hersteller/Typ der Planung:'Fabrikat Langmatz,
Kabelschacht EK 358'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

nach Wahl des Bieters
angepaßt an Werksplanung

aus (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung,
Kopfrahmen, entsprechende Rahmenelemente mit
Sollbruchstellen für die Einführung von
Kabelschutzrohren mit Außendurchmesser DN 160/ 110 mm,
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits
erstellte Baugrube auf 10 cm
Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen
Grundbausatz mit Schachtabdeckung aus: D 400
Gusseisen mit Verschraubung und Höhenausgleich

Hersteller/Typ der Planung:'Fabrikat Langmatz,
Kabelschacht EK 388'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

nach Wahl des Bieters
angepaßt an Werksplanung

--2 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.40 KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen, 'LW 800 x 
2200mm 5 x 12 110,  18 x 50 + 12 x 110 '

KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen, LW 800 x 2200mm
5x 12 110,  18x 50 + 12x 110

aus (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung,
Kopfrahmen, entsprechende Rahmenelemente mit
Sollbruchstellen für die Einführung von
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kabelschutzrohren mit Außendurchmesser  DN 160/ 110 mm,
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits
erstellte Baugrube auf
10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 einbauen.
Grundbausatz mit Schachtabdeckung aus: D 400
Gusseisen mit Verschraubung und Höhenausgleich
Hersteller/Typ der Planung:'Fabrikat Langmatz,
Kabelschacht EK 358'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

nach Wahl des Bieters
angepaßt an Werksplanung

aus (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung,
Kopfrahmen, entsprechende Rahmenelemente mit
Sollbruchstellen für die Einführung von
Kabelschutzrohren mit Außendurchmesser  DN 160/110 mm
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits
erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder
Betonauflage B 10 einbauen.
Grundbausatz mit Schachtabdeckung aus: D 400
Gusseisen mit Verschraubung und Höhenausgleich
Hersteller/Typ der Planung:'
Fabrikat Langmatz,
Kabelschacht EK 738'
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'
nach Wahl des Bieters
angepaßt an Werksplanung

--1 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.50 wie vor jedoch, LW 800 x 2200mm  3x offen, 12x 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch'LW 800 x 2200mm  3x offen, 12x 110 '

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.14.2.60 wie vor jedoch, W 800 x 2200mm 5 x 12 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch KABELSCHACHT mit Kantenschutzrahmen'LW 800 x
2200mm 5 x 12 110'

--3 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.70 Schutzrohrabdichtungen für Schutzrohreinführungen in Kabelschächte

Schutzrohrabdichtungen für Schutzrohreinführungen in
Kabelschächte

--104 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.80 Adapterpatte+ Verschlussplatten

Adapterpatte + Verschlussplatten
Für die Einbindung und den Verschluss
von Leerrohren, in  Schachtelemente mit Öffnungen.
Anzahl der Aufbrüche entsprechend den Anforderungen aus
der Werksplaung,
Nichtverwendete Öffnungen werden mit Verschlussplatten
geschlossen

--6 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.90 Ausheber für Schachtdeckel, zweier Set

Ausheber für Schachtdeckel,
zweier Set

--2 St EP.......................... GP ............................

6.14.2.100 Regieleistung für die Herichtung der erforderlichen Bau- und 
Monategegräben

Regieleistung für die Herichtung der erforderlichen
Bau- und
Monategegräben Verdichtung, Verfüllung, Rekultivierung
und Erstellung eines Vermessungsplanes durch andere
fachlich
Beteiligte.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  6.14. 2  

-Kabelziehschächte , Netto: ...............................
    

6.14. 3   Bauteil   Kabeltrassen 

6.14.3.10 Wendelgewickelter Edelstahschutzschlauch

Wendelgewickelter Edelstahschutzschlauch

mit doppelt gefalztem Profil Edelstahl 1.4301
Innen-Ø: 17 Außen Ø: 20,3 mechanischen Anschlussgewinde
angepaßt vom freien Kabelabgang und  Objektanschluss
von
Elementen der Antriebssteuerung auf den Bühne der
Torpanale
Länge örtlich angepaßt an Kabelabzweig
konstruktive Montagelänge:'0,8-1,6 m'

--24 St EP.......................... GP ............................

6.14.3.20 Steigetrasse, Nennbreite: 600 mm  Nennlänge: 6000 mm

Steigetrasse aus Stahl feuerverzinkt
DIN 50 976, für Wandbefestigung einschließlich
Befestifgung und Befestigungsmaterial
Nennbreite: 500 mm
Nennlänge: 6000 mm

--1 St EP.......................... GP ............................

6.14.3.30 Baugruppe Kabelschottung durch modulares Packing System

Baugruppe Kabelschottung durch modulares Packing System

Packsystem gemäß IMO Resolution A.754(18) getestet und
Germanischen Lloyd approbiert .
Die Zulassungen für Deck- und Schottinstallationen
gemäß Brandklassen A und H.
Packsystem druckfest bis 0,3 bar gegen Gas und bis 4
bar gegen Wasser,
mit Rahmen- und Abdichtmodulen geeignet zum Abdichten
von Rohr- und Kabelbündeln
Auslegung und Anordnung der Radienrahmenmodule
gemäß Ausführungsplanung des Auftragnehmers,
einschließlich Regieleistung  zu anderen fachlich
Beteilgten.
Zur baulichen Anordnung der Rahmenmodule Gemäß
Entwurfsplanungsstand für folgenden Kabelschottungen:
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6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.14 Gewerk Kabeltrassen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Betriebsräume
- 2x Kabeltrassen in den Kabelkeller Betriebsgebäude
- 2x Kabeltrasse Sperrmauer elbseitig
- 2x Kabeltrasse Sperrmauer kanalseitig
- 2x Kabeltrasse Wanddurchführung Betonkabelschacht
elbseitig
-  1x Kabeltrasse öffentliche Erschließung
Kommunikations- und Fernmeldeanlagen Wanddurchführung
Betriebgebäude
-  1x Kabeltrasse Generatoreinspeisung
-  2x Kabeltrassen Haustechnik
-  1x Kabeltrassen Windwarn, Kommunikationsanlagen
     und Antennenfunkanlagen einschl. Decken und
Dachdurführung  auf dem Dach Betriebsgebäude

-1 psch GP ............................

6.14.3.40 Auftriebsischerung

Auftriebsischerung für unterwasser verlegte
Kabeltrassen auf der Schleusen- und Knalsohle
Hersteller/ Typ des
Bieter:'...............................................
.....'

--200 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.14. 3  

-Kabeltrassen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.14

 
-Kabeltrassen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.15   Gewerk   Erdung + Blitzschutz 

6.15. 1   Bauteil   Blitzschutz 

Blitzschutzanlage

Im gesamten (Bereich) wird nur das (Betriebsgebäude)
mit einer äußeren Blitzschutzanlage versehen.
Ableitungen über die Torpolygone werden über die
Stahlbaukronstruktion abgeleitet.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 712 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Die Ableitungen sind in den Baukörper zu integrieren
und an den Fundamenterder anzuschließen.
Es dürfen nur Bauteile verwendet werden, die den
VDE-Bestimmungen und den in DIN-Normen festgelegten
Anforderungen entsprechen.
Die Fangleitung über der Dachfläche ist an den Enden
jeweils mind. 30 cm nach oben zu biegen (VDE 0185 T1,
5.1.1.6).
Die Verlegung der Fangleitungen auf den Dachflächen
erfolgt maschenförmig, so daß kein Punkt der Dachfläche
mehr als 5 m von einer Fangleitung entfernt ist.
Alle Dachaufbauten, die mehr als 0,3 m aus der
Maschenebene oder dem Schutzbereich herausragen, sind
in den Blitzschutz einzubeziehen. Bei Teilen als Metall
dürfen diese zusätzlich:

- nicht länger als 2 m oder
- nicht größer 1 m sein oder.
- der Abstand zu einer Fangeinrichtung nicht kleiner
0,5 m sein.
Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, müssen die
betreffenden Teile in den Blitzschutz einbezogen
werden.
Die Blitzschutzanlage muß über sichtbare Trennstellen
vollständig von der Erdungsanlage getrennt werden
können.
Die Erdungsanlage ist mit allen betriebsmäßig nicht
unter Spannung stehenden Metallteilen in den
Potentialausgleich einzubeziehen.

6.15.1.10 Ableitung Rd 8-St

Ableitung an Wänden, Leitungsverlauf von den
Fangleitungen zur Trennklemme (Anschluß an Bewehrung ) 
mit Wandbefestigung,
Leitung DIN 48 801 - Edelstahldraht (Rd 10 mm) nach
DIN EN 62561- 2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff
NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2% z.B. 1.4571
oder 1.4404 liefern und verlegen.

--30 m EP.......................... GP ............................

6.15.1.20 Fangleitung Rd 10  V4a

Fangleitung über der Dachfläche

Leitung DIN 48 801 -Leitung DIN 48 801 - Edelstahldraht
(Rd 10 mm)  nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 713 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151
der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2
% z. B. 1.4571 oder 1.4404, Leitungsverlauf gem.
Bau-und Montageunterlagen, einschl. Dachleitungshalter,
liefern und verlegen.

--18 m EP.......................... GP ............................

6.15.1.30 Fangstange

Fangstange an Gebäudeaufbauten, Stange Fl 2000 x 16
Niro
Einschl. Befestigungs- und Montagekleinmaterial,
liefern und montieren.

--2 St EP.......................... GP ............................

6.15.1.40 Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt

Mit Anschlussgewinde M12 , für den Anschluss des
Ringpotentialausgleichs an die Erdungsanlagen,
einschließlich Anschluss an den Fundamenterder.

--40 St EP.......................... GP ............................

6.15.1.50 Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen

Verbindungsklemmen  NiRo für Fundamenterder und
Bewehrungen, für Flach- oder Rundleiter Variante nach
örtlicher Erfordernis,in abstimmung mit andereb
fachlich Beteiligten.

--450 St EP.......................... GP ............................

6.15.1.60 Potentialausgleichsanschlüssen, Maschinen, Metallteilen

Herstellen von Potentialausgleichsanschlüssen bis 50
mm² an Maschinen, Metallteilen,
Einrichtungsgegenständen einschl. Bohren des
Gewindeloches, Gewindeschneiden, eventuell im
Anschlußbereich vorhandene Farbe entfernen sowie
Kabelende mit Quetschkabelschuh versehen, komplett
einschl. Anschluß, Lieferung der Schrauben, U-Scheiben
und Kabelschuhen.

--32 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 714 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.15.1.70 Edelstahlband, tintenbeschriftet nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),

Edelstahlband, tintenbeschriftet nach DIN EN 62561-2
(VDE 0185-561-2), für den Einsatz in Blitzschutzanlagen
und in
Ringpotentialausgleichsystemen im Erdreich
einschließlich Abstandhalter.

--35 m EP.......................... GP ............................

6.15.1.80 Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2 für
den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder
Potentialausgleich
Durchmesser 10 mm , 78 mm²

--300 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  6.15. 1  

-Blitzschutz , Netto: ...............................
    

6.15. 2   Bauteil   Erdung 

6.15.2.10 Baugruppe Potentailausgleich gem DIN VDE 0100,
Erdungs- und Potentialausgleichsystem HES/HPAS

Baugruppe Potentailausgleich gem DIN VDE 0100,
EN 50174-2,  EN 50310
TAB des VNB, hier EWE Netz GmbH, zum Zeitpunkt der
Errichtung
- als zu erstellende  Werksplanung, als Bestandteil der
zuerstellenden Risikonanalyse,
-Base Line ist eine vom AN durchzuführende
Erdwiderstandsmessung und Messprotokollerstellung mit
Regegieleistung zu anderen fachlich Beteiligten zur
Ausführung der metallisch leitenden Bewehrung und der
vorgesehenen Tiefererder, sowie deren Bauüberwachung
einschließlich
Teilmessungen, Abnahmen und Dokumentationen- als
Nachweis der eingesetzten Materialien hinsichtlich
ihrer
  Langzeiteigenschaften in den zu erwartendenden
Umgebungsbedingungen
- einschließlich als Leistungsposition liefern und
montieren
mit allen zu gehöhrigen Bauelementen für die felxible
und feste Anbindung der Baugruppen an das Erdungs- und
Potentialausgleichsystem
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- für das Erdungs- und Potentialausgleichsystem
HES/HPAS

Installationsort: Betriebsgebäude

für die Erdung und den Potentialausgleich nachfolgender
Anlagen:
- von UV der Tore 1, 2 und 3
- von Schifffahrtsignalanlagen Elbe
- der Niederspannungshauptverteilung
- der Netzersatzanlagen
- der Blitzschutzanlagen
- der Bauwerkserde des Schleusen
- der Bauwerkserde der Brücke
- der Erdungseilverbindungen zu ES/ PAS West
- der Erdungseilverbindungen zu ES/ PAS Ost
Netzform der Niederspannungsnetzleistungsverteilung:
TN- C
Netzform der USV gestützen Spannungverteilungen: TN- S
Netzform der Niederspannungsnormlanetzverteilung für
die Anwendungen auf den Torportalsystemen und für die
Automatisierungsanlagen als Hauptpotentialausgleich im
Betriebsgebäude
- als Potentialausgleichschiene im Kabelkeller
Als Erdungsfestpunkte sind T- oder Kugel
Phasenanschlussbolzen sowie Erdanschlussbolzen mit
einem Durchmesser von 25 mm vorzusehen.
Die hierzu erforderliche kurzschlussfeste Erdungs- und
Kurzschließgarnitur, bestehend aus einem hochflexiblen
Kupferseil von 95 mm² und Erdungsstange, muss DIN VDE
0683, Teil 1entsprechen.
Eine Möglichkeit zum Erden ist für jeden
Sammelschienenteil vorzusehen
Die Schutzerdungsanlage ist nach (DIN VDE 0101) zu
bemessen.
Niederspannungs-Betriebserdung entscheidet der VNG und
der Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Kunden.
Bestandtei dieser Abstimmungen sind auch die
auzuführenden Tiefenerder.
Entsprechende Messprotokolle über die kundeneigenen
Erdungsanlagen sind vor Inbetriebnahme der
Übergabestation  vorzulegen.
Bemessung der Erdungsanlagen
Berührungsspannung < 65 Volt .
Dieses gilt als erfüllt, wenn eine der nachfolgenden
Bedingungen eingehalten wird:
- Um die Trafostation ist eine Potentialsteuerung
angebracht
(1 m Abstand von der Ausenwand, ca. 0,5 m Tiefe) und
die Erdungsspannung UE < 250 Volt Erdungsspannung UE <
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.15 Gewerk Erdung + Blitzschutz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

125 V
UB < 65 Volt ist dann messtechnisch nachzuweisen.

Masgebend für die Bemessung der Erdungsanlage ist der
Erdschlussreststrom Irest, gemäß DIN VDE 0228 T2 Bild 1
für der OGW Richtwert der Löschgrenze für
Erdschluss-Reststrom bzw. Erdschlussstrom _g, < 60 A.
Dieser Wert sind einheitlich und unabhangig von der
Größe der jeweiligen Einzelnetze, für die Bemessung der
Erdungsanlagen zugrunde zulegen.
Doppelerdschlussstrom braucht nicht berucksichtigt zu
werden,
da Schutzmaßnahmen zu dessen selbsttätiger Abschaltung
in der Schaltanlagenprojektierung zu berücksichtigen
sind.
Verbindlich für die Installation sind die Richtlinen
der EN 50174-2 für vermaschte Erdungsanlagen.

-1 psch GP ............................

6.15.2.20 Messen und Prüfen der Blitzschutz- und Erdungsanlage

Messen und Prüfen der Blitzschutz- und Erdungsanlage,
Anzahl der Messstellen,
gemessene Widerstandswerte auflisten einschl.
Prüfbericht DIN 48 831, Anlagenbeschreibung DIN 48 830
und Bestandszeichnung DIN 48 820 in 3 -facher
Ausfertigung.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  6.15. 2  

-Erdung , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.15

 
-Erdung + Blitzschutz , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

6.16   Gewerk   Gewerk Serviceleistung und Wartung 

6.16. 1   Bauteil   Bauteil Serviceleistung und Wartung 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude 

6.16 Gewerk Gewerk Serviceleistung und Wartung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

6.16.1.10 Inspektion und Wartung von technischen Anlagen und Einrichtungen

Durchführung von Inspektionen und Wartungen der
gesamten vom AN erstellten Anlagen zur Elektro- und
Steuerungstechnik für die Dauer der
Gewährleistungszeit (4 Jahre) gemäß
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis.
Sämtliche zur Erbringung der Leistung benötigten
Hilfsmittel (z.B. Messgeräte und Werkzeuge) und
Hilfsstoffe (z.B. Schmier- und Reinigungsmittel) sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren

-1 psch GP ............................

***Bedarfspos. 

6.16.1.20 Inspektion und Wartung von technischen Anlagen und Einrichtungen

Durchführung von Störungsdiensten für die gesamten vom
AN erstellten Anlagen zur Elektro- und
Steuerungstechnik für die Dauer der Gewährleistungszeit
(4 Jahre) gemäß
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis.
Nach Benachrichtigung ist die Anwesenheit des
Störungsdienstes innerhalb von 3,0 Std zu
gewährleisten.
Die Vergütung erfolgt nach Anzahl der Einsätze

-1 Std EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bauteil  6.16. 1  

-Bauteil Serviceleistung und Wartung , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  6.16

 
-Gewerk Serviceleistung und Wartung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   6

 
-Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 7   Bereich   Sportbootanleger 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

7 Bereich Sportbootanleger 

7. 1 Gewerk Sportanleger 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

7. 1   Gewerk   Sportanleger 

7.1. 1   Bauteil   Treppenanlagen 

7.1.1.10 Baugelände räumen und vorbereiten

Baugelände im Böschungsbereich abräumen und Baugelände
vorbereiten für Einbau Treppenanlage.

Fläche ca. 10 m²

Oberboden mit Vegetationsschicht, Buschwerk und
Böschungsbewuchs (Schilf) sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,1 m Durchmesser einschl. Wurzelwerk entfernen.
Löcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen.
Boden verdichten.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen und von der Baustelle entfernen.

Abrechnung nach Anzahl der Treppenanlagen.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

7.1.1.20 Treppenanlage aus Betonblockstufen herstellen

Treppe auf Uferböschung für Zugang zur Steganlage
herstellen.

Bauteil: Böschungstreppe aus Betonblockstufen

Breite 1,20 m
Oberfläche rutschhemmend
Einschl. Unterbau und aller erforderlichen Erdarbeiten
Anpassung an Bestand ist einzukalkulieren.

Ausführung gem. Unterlagen des AG.

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Anzahl.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  7.1. 1  

-Treppenanlagen , Netto: ...............................
    

7.1. 2   Bauteil   Steganlage mit Zugangsstegen 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

7 Bereich Sportbootanleger 

7.1 Gewerk Sportanleger 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

7.1.2.10 Steganlage mit Zugangsstegen herstellen

Steganlage mit Zugangsstegen als Liegeplatz für
Sportboote herstellen. Einschl. Anschluss an vorhandene
Dalben mittels Dalbenschloss herstellen.

Bestehend aus:

Zugangsstege:
Stahlkonstruktion (feuerverzinkt)
Anzahl 2
Länge ca. 9,50 m
Breite 1,00 m
Stabgeländer beidsetig
Geländerhöhe 0,90 m
Oberfläche rutschhemmend
Fundament je Zugangssteg aus Stahlbeton

Steganlage (Schwimmponton)
Stahlbetonbauweise
Anzahl 1
Länge 75,00 m
Breite => 2,50 m
Oberfläche rutschhemmend
Verkehrslast 25 kN/m² (Ansatz gem. RiGeW)
Freibord 0,50 m bis 0,80 m
Maximaler Kränkungswinkel <= 12°
Festmacheinrichtung: Klampen im Abstand von 3,00 m
Reibeholz 10/5 cm wasserseitig entlang der Steganlage

Vorhandene Dalben:
Anzahl: 4 Stck.
Profil: U-Spundwand-Profile 104 oder stärker
Abstand ca. 23,15 m, 27,28 m und 22,41 m

Ausführung nach Zeichnung.

Abrechnung erfolgt pauschal.

-1 psch GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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7 Bereich Sportbootanleger 

7.1 Gewerk Sportanleger 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  7.1. 2  

-Steganlage mit Zugangsstegen , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  7. 1

 
-Sportanleger , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   7

 
-Sportbootanleger , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 8   Bereich   Betriebsgebäude 

8. 1   Gewerk   Vorbereitende Arbeiten 

8.1. 1   Bauteil   Erdbauarbeiten 

Wichtig: Die Grundleitungen müssen parallel zu den

Wichtig: Die Grundleitungen müssen parallel zu den
Erdarbeiten hergestellt werden.

8.1.1.10 Fundament-Graben

Boden ab Baugrubensohle für Streifenfundament abtragen,
einschließlich herstellen des Planums der Sohle.
Das Aushubmaterial zur Wiederherstellung seitlich
lagern, das Fundament nach Fertigstellung hinterfüllen;
Restmaterial entsorgen.
Aushubtiefe: bis 1,25 m,
Fundamentenbreite: 0,50 m,
Planum: zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2,0
cm

--26 m3 EP.......................... GP ............................

8.1.1.20 Kapillarbrechende Schicht herstellen, d= 30,0 cm

Kiesfilterschicht, kapilarbrechend unter Sohlplatte
einbauen und verdichten, einschl. herstellung des
Planums.
Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades ist
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.1 Gewerk Vorbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

nachzuweisen.
Der Anteil abschlämmbarer Bestandsteile darf max. 5%
betragen. Abdeckung gesondert.
Körnung: 8-32 mm.
Dicke: ca. 30,0 cm
Verdichtungsgrad: mind. 100%DPR
Planum: zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2,0
cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

--150 m2 EP.......................... GP ............................

8.1.1.30 Trennlage auf Kapillarbrechender Schicht

Trennlage auf verdichteter Kiesfilterschicht aus PE-
Folie herstellen.
PE-Folie liefern und einbauen.
Stöße überlappt.
Foliendicke: 0,5 mm
Stoßüberlappung: mind. 15,0 cm

--150 m2 EP.......................... GP ............................

8.1.1.40 Fundamentenerder, Bandstahl 30,0/3,5 mm

Fundamentenerder, einschließlich allem Zubehör, in
Fundament bzw. auf Fundamentensohle verlegen, inkl.
aller  Verbindungen mit der Bewehrung.
Der Bandstahl ist allseitig mind. 5,0 cm mit Beton zu
umschließen.
Im Bereich von Fugen ist der Bandstahl auf eine Länge
von 30,0 cm gegen Durchrosten zu schützen.
Verlegung und Lage der Anschlussfahnen nach Angaben
eines Fachingenieurs.
Material: Bandstahl, feuerverzinkt.
Querschnitt: 30,0/3,5 mm

--75 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.1. 1  

-Erdbauarbeiten , Netto: ...............................
    

8.1. 2   Bauteil   Abbrucharbeiten Beton 
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.1 Gewerk Vorbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.1.2.10 Hindernisse aus bew. Beton abbrechen

Hindernisse aus bewehrten Beton im Boden, im Rahmen
der Erdarbeiten bzw. Gründungsarbeiten abbrechen.
Beton abbrechen, abfahren und entsorgen.
Einzelgröße der Hindernisse bis: 50,0 x 50,0 cm.

--10 m3 EP.......................... GP ............................

8.1.2.20 Bohrungen in Beton

Bohrungen in vorh. Beton für Herstellung der Gründung
durchführen.
Durchmesser: 450,0 mm
Bohrung für die Herstellung der statischen Pos. 404 -
Teilverdrängungsbohrpfahl Ø 45 cm.
Wandstärke: bis 500,0 mm
Inkl. trennen von Stahl bis Ø 16,0 mm.

--5 St EP.......................... GP ............................

8.1.2.30 Betonschnitte, -bohrungen, Bewehrung trennen, Mehrpreis

Bewehrung durchtrennen, als Mehrpreis zu Kernbohrungen
oder Betonschnitten.
Stahldurchmesser: bis 25,0 mm.

--5 St EP.......................... GP ............................

8.1.2.40 Mehrpreis für Betonschnitte, -borhungen, je 1,0 cm Stärke

Mehrpreis für Betonschnitte, -bohrungen in vorh. Stb.-
Bauteilen.
Mehrpreis je 1,0 cm Stärke am vorgefundenen Bauteil.

--5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.1. 2  

-Abbrucharbeiten Beton , Netto: ...............................
    

8.1. 3   Bauteil   Gründungsarbeiten 

Hinweise zu den Pfahlgründungsarbeiten

Hinweise zu den Pfahlgründungsarbeiten

Der auszuführende Pfahltyp ist vom Auftragnehmer
auf Grundlage des Bodengutachtens zu wählen..
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Abhängig von dieser Wahl sind die Pfahllängen
vom AN festzulegen und innere und äußere Tragfähigkeit
nachzuweisen.

Probebelastungen sind in die Pfahlpositionen
einzurechnen,  wenn sie aufgrund der zu erstellenden
Pfahlstatik erforderlich werden oder keine
ausreichenden Erfahrungen für den angebotenen Pfahl in
den vorliegenden Bodenprofilen vorliegen.

Die Höhen der Bohrebenen sind vom AN festzulegen.

Abgerechnet wird die Anzahl der Pfähle.

Erdarbeiten sind für die Erstellung der Bohrebene
und der Baugrube auszuführen. Die Höhe des Bohrebene
ist vom Bieter festzulegen.  Sie ist so herzustellen,
dass das Bohrgerät  die Ebene erreichen und sicher
arbeiten kann.

Die Pfahl-Absetztiefen liegen ca. 23 m unter GOK.
Die Mindestpfahllängen betragen somit ca. 21,5 m.

Die Informationen über die Bodenkennwerte und die
Aggressivität des Bodens bzw. Grundwassers sind dem
Bodengutachten zu entnehmen.

Für die Ausführung der Pfähle werden die
Expositionsklassen: XC2, XA2, WA angesetzt.
Geplant ist der Einsatz von Ortbeton der Güte C 30/37
und
Betonstahl B 500A.

8.1.3.10 Bohrpfähle herstellen

lotrechter Bohrpfähl gemäß Statik einschl. aller
Nebenleistungen erstellen.
Pfahldurchmesser aus statischer Vorermittlung: ca. 45,
0 cm

Die Höhe der Bohrebene ist vom AN festzulegen.

Einzurechnen sind:
Aufrichten des Bohrgerätes auf jedem Bohrpunkt und
Umsetzen desselben.
Abteufen der Bohrschnecke bis zur statisch/planlich
erforderlichen Tiefe durch anstehende Bodenschichten,
gem. Baugrundgutachten und statischer Berechnung.
Bohrgut wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
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beseitigen.
Liefern und einbauen der statisch und konstruktiv
erforderlichen Pfahlbewehrung. Verschnitte oder z.B.
Infolge
Überlänge notwendigen Bewehrungsstöße werden nicht
gesondert vergütet.
Liefern und einbauen des Beton C 30/37 XC2 XA2 WA,

Angebotenes Pfahlsystem:

................................................
vom Bieter einzutragen.

Angebotener Pfahldurchmesser:

................................................
vom Bieter einzutragen.

Voraussichtliche Pfahllänge:

................................................
vom Bieter einzutragen.

--16 Stck EP.......................... GP ............................

8.1.3.20 Bohrpfähle kappen

Pfähle auf angegebener Höhe kappen, die Bewehrung
freilegen und richten, einschl. Abfuhr und Entsorgung
des Kappguts.
Ok. Pfahl = Uk. Pfahlkopfplatte
Einbindelänge der Pfahlbewehrung: mind. 50 cm

--16 Stck EP.......................... GP ............................

8.1.3.30 Dynamische Probebelastung auf Anordnung

Durchführung und Auswertung einer dynamischen
Probebelastung an einem Bauwerkspfahl, inkl. Herrichten
des Pfahlkopfes. Auswertung der Tragfähigkeit nach dem
CASE- und nach dem CAPWAP-Verfahren. Einschließlich
Erstellung eines Meßberichtes.

--1 Stck EP.......................... GP ............................
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8.1.3.40 Integritätsprüfung

Durchführung von dynamischen Integritätsprüfungen,
Low-Strain-Methode, nach der Empfehlung der DGGT
(Deutsche Gesellschaft für Geotechnik) einschl. An- und
Abtransport, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung der
kompletten Prüfeinrichtung.
Die Kosten für die gutachterliche Überwachung und
Auswertung sind einzurechnen. Messbericht in dreifacher
Ausfertigung.
Integritätsprüfung an allen Pfählen.

--16 Stck EP.......................... GP ............................

8.1.3.50 Bohrhindernisse ausbauen

Bohrhindernisse im Bereich der Pfähle ausbauen und
gewonnenes Material abtransportieren.
Ausbautiefe bis 1,00 m unter OK Gelände.
Material: Holz, Stein ect.

--5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.1. 3  

-Gründungsarbeiten , Netto: ...............................
    

8.1. 4   Bauteil   Gerüstarbeiten 

Das Gerüst wird je nach Baufortschritt Geschossweise

Das Gerüst wird je nach Baufortschritt Geschossweise
abgerufen und kurzfristig aufgebaut.

8.1.4.10 Arbeits- / Schutzgerüst (Fassadengerüst) liefern und aufbauen

Gerüst nach DIN EN 12811-1.
Breitenklasse W6, Klasse H1, Lastenklasse 3 (2,0
kN/m²) aufbauen mit Belagverbreiterung 0,30 m mit
allen erforderlichen Konsolen.
Einrüsten für alle erforderlichen Arbeiten:
- Rohbau,
- Klinkerfassade / Metallfassade
- Dacheindeckungsarbeiten
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- Fensterarbeiten.
Verankerung nach Wahl des AN.
Geländeverlauf: Eben
Grundeinsatzzeit: 12 Wochen
Gerüstsystem nach Wahl des AN.

--500 m2 EP.......................... GP ............................

8.1.4.20 Arbeits- / Schutzgerüst (Fassadengerüst) vorhalten

Gerüst nach DIN EN 12811-1 wie in der Vorposition
beschrieben, Vorhalten über die Grundeinsatzzeit von
12 Wochen.
Fläche: 500m²

--10 Wo EP.......................... GP ............................

8.1.4.30 Überbrückung von Eingängen einbauen

Überbrückung von Eingängen/Durchgängen in der
Gerüstkonstruktion einbauen.
Grundeinsatzzeit: 12 Wochen
Länge: bis 4,00 m

--5 m EP.......................... GP ............................

8.1.4.40 Überbrückung von Eingängen vorhalten

Überbrückung von Eingängen/Durchgängen in der
Gerüstkonstruktion vorhalten über die Grundeinsatzzeit
von 12 Wochen.
Länge: bis 5m

--10 Wo EP.......................... GP ............................

8.1.4.50 Dachdeckerfangschutz

Dachdeckerfangschutz an der obersten Gerüstlage
anbringen.
Grundeinsatzzeit: 12 Wochen
Gerüstsystem nach Wahl des AN.

--50 m EP.......................... GP ............................
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8.1.4.60 Dachdeckerfangschutz

Längeres vorhalten des Dachdeckerfangschutzes.
Dachdeckerfangschutz vorhalten über die
Grundeinsatzzeit von 12 Wochen.
Länge: bis 50m

--10 Wo EP.......................... GP ............................

8.1.4.70 Arbeits- / Schutzgerüst (Fassadengerüst) umbauen

Umbauen des vorh. Gerüstes wie in Pos. 08.01.04.0010
beschrieben, ohne Beschädigung von Gerüstelementen,
längenorientiert, durch aus- und einbauen von
Gerüstlagen.
Ausführung gemäß Einzelbesprechung.
Umzubauende Gerüstfläche ca. 30%.

--150 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.1. 4  

-Gerüstarbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 1

 
-Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 2   Gewerk   Rohbauarbeiten 

Es werden nur die Grundleitungen verlegt.

Es werden nur die Grundleitungen verlegt.
Seperate Planung: Wasserentsorgung Grundleitungen.
Wichtig: Vor Betonage der Bodenplatte und der
Fundamente alle Grundleitungen verlegen und überprüfen.

8.2. 1   Bauteil   Beton und Stahlbetonarbeiten 

8.2.1.10 Stb.-Grundbalken (Fundament), herstellen
Stahlbeton
C25/30
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Grundbalken (Fundament),
statische Pos. 402 / 403, b/h = 50,0/80,0 cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XA1, XC2, WF.

--26 m3 EP.......................... GP ............................

8.2.1.20 Stb.-Sohlplatte, herstellen
Stahlbeton
C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Sohlplatte, statische Pos. 401, h= 30,0 cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XA1, XC 2, WF.

--45 m3 EP.......................... GP ............................

8.2.1.30 Zulage für Sohlplattenversprung

Sohlenversprung der Fundamentenplatte, inkl.
Mehraufwand für Herstellung der Schalung und Verlegung
der Bewehrung.
Bauteil Stb.-Sohlplatte, statische Pos. 401, h= 30,0 cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XA1, XC 2, WF.

--36 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.40 Stb-Decke üb. Erdgeschoss, herstellen
Stahlbeton
C25/30
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Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Decke üb. EG, statische Pos. 301, h= 22,0
cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC1, WO.

--31 m3 EP.......................... GP ............................

8.2.1.50 Stb.-Treppe (zw. EG und OG), herstellen
Stahlbeton
C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Treppe, statische Pos. 302, h= 18,0 cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC1, WO.

--2,5 m3 EP.......................... GP ............................

8.2.1.60 Stb.-Ringbalken in U-Schale, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Ringbalken in U-Schale,
statische Pos. 303, b/h= 17,5 / 24,0 cm
Länge= 3,315 m
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.
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--3,5 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.70 Stb.-Sturz in U-Schale, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Sturz in U-Schale,
statische Pos. 306, b/h= 17,5 / 24,0 cm
Länge= 2,49 m (3x)
Länge= 3,49 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--11 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.80 Stb.-Unterzug, herstellen
Stahlbeton
C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Unterzug,
statische Pos. 309, b/h= 17,5/50,0 cm
Länge= 9,035 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC1, WO.

--9,1 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.90 Stb.-Ringbalken, herstellen
Stahlbeton
C20/25
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Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Ringbalken,
statische Pos. 203, b/h= 11,5 / 24,0 cm
Länge= 3,41 m (1x)
Länge= 6,005 m (1x)
Länge= 9,035 m (1x)
Länge= 3,59 m (2x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--26 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.100 Stb.-Ringbalken in U-Schale, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Ringbalken in U-Schale,
statische Pos. 204, b/h= 17,5/ 24,0 cm
Länge= 4,215 m (3x)
Länge = 6,195 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--19 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.110 Stb.-Decke üb. Obergeschoss, herstellen
Stahlbeton
C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
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Bauteil Stb.-Decke, statische Pos. 205, h= 22,0 cm
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC1, WO.

--8,5 m3 EP.......................... GP ............................

8.2.1.120 Stb.-Stütze, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Stütze,
statische Pos. 206, b/h= 20,0/24,0 cm
Länge= 3,30 m (2x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.2.1.130 Stb.-Sturz, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Sturz,
statische Pos. 207, b/h= 17,5/24,0 cm
Länge= 2,49 m (2x)
Länge= 3,49 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--8,5 m EP.......................... GP ............................
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8.2.1.140 Stb.-Ringbalken, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Ringbalken,
statische Pos. 211, b/h= 17,5/24,0 cm
Länge= 5,27 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--5,5 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.150 Stb.-Überzug, herstellen
Stahlbeton
C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Überzug,
statische Pos. 105, b/h= 20,0/80,0 cm
Länge= 1,965 m (1x)
Länge= 5,62 m (1x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC1, WO.

--8 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.160 Stb.-Ringbalken in U-Schale, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Ringbalken in U-Schale,
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statische Pos. 106, b/h= 17,5/24,0 cm
Länge= 4,79 m (2x)
Länge= 6,19 m (2x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--22 m EP.......................... GP ............................

8.2.1.170 Stb.-Stütze, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb-Stütze,
statische Pos. 107, b/h= 24,0/17,5 cm
Länge= 4,50 m (6x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--6 Stck EP.......................... GP ............................

8.2.1.180 Stb.-Drempelstütze, herstellen
Stahlbeton
C20/25

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Inkl. aller Abstützungen nach statischen
Erfordernissen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil Stb.-Drempelstütze,
statische Pos. 108, b/h= 24,0/17,5 cm
Länge= 4,50 m (3x)
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC1, WO.

--3 Stck EP.......................... GP ............................
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8.2.1.190 Betonstahl einbauen, Stabstahl

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.
Bauteil: alle erforderlichen statischen Pos.
Stahlsorte B500A.

--12,5 t EP.......................... GP ............................

8.2.1.200 Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15
X0
Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.
Einbau der Sauberkeitsschicht im Bereich der
Streifenfundamente und der Sohlplatte.

--150 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.1.210 WDVS mit Mineralwolle 100 mm, mit Oberputz

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) aus Mineralfaser-
Dämmplatte, geklebt, ggf. zusätzlich mit Dübeln
befesteigt mit mineralischen Oberputz.
Glasfasergewebein mineralischen Armierungputz
einarbeiten und Oberfläche planspachteln.
Einbuort: Kragplatte-Leitstand, unterseitig.
Dämmplatten: Mineralwolleplatten, MW.
Rohdichte: 150 kg/m³.
WLG 035, d= 100,0 mm.
Bauteil: Stb-Decke/Kragplatte üb. Erdgeschoss.
Oberputz: Mineralischer Oberputz, abgerieben, Körnung
3,0 mm,
Farbe: Hell-, bis Mittelton

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '
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.......................... '
vom Bieter einzutragen

--10 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.2. 1  

-Beton und Stahlbetonarbeiten , Netto: ...............................
    

8.2. 2   Bauteil   Mauerwerksarbeiten 

Die erforderlichen nichtrostenden Drahtanker gemäß DIN

Die erforderlichen nichtrostenden Drahtanker gemäß DIN
1053. Werkstoff nach DIN 17 440, Werkstoffnummer 1.
4401, 1.4571, komplett einschl. der Tropfscheiben sind
vom Rohbauunternehmer beim Errichten der tragenden
Innenschale mit einzubauen.

8.2.2.10 Kunststein-Mauerwerk herstellen
Mauer 11,5cm dick
3 - 4,5 m hoch

Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand (EG-Innenwand), statische Pos. 304,
d= 11,5 cm
Material Kalksandstein, KS 20/DM
Mörtel Dünnbettmörtel, gem. Herstellervorgaben
Mauerwerksdicke 11,5 cm.
Mauerwerkshöhe über 3,00 bis 4,50 m.
Inkl. aller nötigen Gerüste bis 2,0 m.

--67 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.20 Kunststein-Mauerwerk herstellen
Mauer 17,5cm dick
3 - 4,5 m hoch

Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand (EG Außenwand/Innenwand),
statische Pos. 305, d= 17,5 cm
Material Kalksandstein, KS 20/DM
Mörtel Dünnbettmörtel gem. Herstellervorgaben
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Mauerwerksdicke 17,5 cm.
Mauerwerkshöhe über 3,00 bis 4,50 m.
Inkl. aller nötigen Gerüste bis 2,0 m.

--204 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.30 Kunststein-Mauerwerk herstellen
Mauer 11,5cm dick
3 - 4,5 m hoch

Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand (OG Innenwand), statische Pos. 208,
d= 11,5 cm
Material Kalksandstein, KS 20/DM
Mörtel Dünnbettmörtel gem. Herstellervorgaben
Mauerwerksdicke 11,5 cm.
Mauerwerkshöhe über 3,00 bis 4,50 m.
Inkl. aller nötigen Gerüste bis 2,0 m.

--60 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.40 Kunststein-Mauerwerk herstellen
Mauer 17,5cm dick
3 - 4,5 m hoch

Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand (OG Außenwand / Innenwand),
statische Pos. 209, d= 17,5 cm
Material Kalksandstein, KS20/DM
Mörtel Dünnbettmörtel, gem. Herstellervorgaben
Mauerwerksdicke 17,5 cm.
Mauerwerkshöhe über 3,00 bis 4,50 m.
Inkl. aller nötigen Gerüste bis 2,0 m.

--222 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.50 Fassadenanker liefern und einbauen

Drahtanker aus nichtrostenden Stahl gemäß DIN 1053
liefern und einbauen.
Material: Werkstoffnummer 1.4401, 1.4571, komplett
einschließlich Tropfscheibe.
Abstand vertikal max.: 500 mm
Abstand horizontal max.: 750 mm
Durchmesser 4,0 mm
Anzahl der erforderlichen Drahtanker gemäß DIN 1055-4,
und den Vorgaben der entsprechenden Zulassung der
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gewählten Drahtanker.
Zusätzlich sind an allen freien Rändern (Öffnungen,
Gebäudeecken, entlang der Dehnungsfugen und an oberen
Ender der Außenschale) drei Anker je Meter Randlänge
anzuordnen.

--170 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.60 Kunststein-Mauerwerk herstellen
Einseitig
DIN 105 KMz 28 NF
Nach Unterlage AG
MG II a
Fugen glatt str.
Mauer 11,5cm dick
3 - 4,5 m hoch

Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand, Vorsatzschale
Einseitig als Sichtmauerwerk.
Material = Klinker; Ziegel DIN 105 KMz 28 -2,0- NF.
Farbton und Oberfläche nach Unterlagen des AG.
Mörtel MG IIa.
Fugen glatt streichen.
Mauerwerksdicke 11,5 cm.
Mauerwerkshöhe über 3,00 bis 4,50 m.

--170 m2 EP.......................... GP ............................

Unter Berücksichtigung der Luftschichtdicke von

Unter Berücksichtigung der Luftschichtdicke von
mindestens 4 cm zwischen Dämmung und Vormauerschale
sind die Dämmplatten so auf dem Hintermauerwerk über
den Drahtankern zu befestigen, dass die Plattenfugen
dicht zusammenstoßen. Die Dämmstoffplatten müssen auf
dem Hintermauerwerk anliegen und sollten nach
Möglichkeit immer zweilagig verlegt werden. Die
Halterung erfolgt durch Krallenplatten. Eine 20 mm
große Kunststofftropfscheibe muß mittig in der
Luftschicht angebracht werden.
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8.2.2.70 Wärmedämmug in Bereich der Vorsatzschale

Wärmedämmung im Bereich der Vorsatzschale (Klinker)
herstellen bzw. verlegen.
Material: quellfreie Mineralwolle-Wärmedämmstoffe
WLG 035
d= 10,0 cm

--170 m2 EP.......................... GP ............................

8.2.2.80 Dämmsteine (Kimmsteine), d= 11,5 cm

Dämmsteine aus Kalksandstein für Wärmedämmung des
Innenmauerwerks am Wandfuß (bzw. Wandkopf); Wand auf
Bodenplatte.
Stoßfugen mit Nut und Feder, unvermörtelt.
Lagerfuge in: Normalmörtel (Mörtelgruppe NM III),
Dicke d=1-3 cm
Steinart: KS-ISO Dämmstein
Steinlänge: 49,8 cm
Steinhöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Farbe: grau
Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm3
Druckfestigkeit: 20 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit: < 0,33 W/mK
 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--20 m EP.......................... GP ............................

8.2.2.90 Dämmsteine (Kimmsteine), d= 17,5 cm

Dämmsteine aus Kalksandstein für Wärmedämmung des
Außenmauerwerks am Wandfuß; Wand auf Bodenplatte.
Stoßfugen mit Nut und Feder, unvermörtelt.
Lagerfuge in: Normalmörtel (Mörtelgruppe III),
Dicke d= 1-3 cm
Steinart: KS-ISO Dämmstein
Steinlänge: 49,8 cm
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Steinhöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Farbe: grau
Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm3
Druckfestigkeit: 20 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit: < 0,33 W/mK
 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--60 m EP.......................... GP ............................

8.2.2.100 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, EG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Innenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,25 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,01 m.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.110 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, EG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Innenwand KS, d= 11,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,25 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,01 m.

--1 St EP.......................... GP ............................
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8.2.2.120 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, EG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Außenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,25 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,01 m.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.130 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, EG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Außenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,375 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,135 m.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.140 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, EG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Außenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,75 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,50 m.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.150 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, OG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: OG, Innenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,25 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,01 m.

--3 St EP.......................... GP ............................
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8.2.2.160 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, OG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: OG, Innenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,125 m.
Rohbauöffnungsmaß: 0,885 m.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.170 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, OG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: OG, Innenwand KS, d= 11,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,125 m.
Rohbauöffnungsmaß: 0,885 m.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.180 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein. OG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Außenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,375 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,135 m.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.190 Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, OG

Fertigteil-Flachsturz, Kalksandstein, liefern und
einbauen.
Öffnung in vorhandenen Mauerwerk mit Kalksandstein-
Fertigteil-Flachsturz, bewehrt, überdecken.
Einbauort: EG, Außenwand KS, d= 17,5 cm, h= 12,5 cm,
Länge: 1,25 m.
Rohbauöffnungsmaß: 1,01 m.

--4 St EP.......................... GP ............................
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8.2.2.200 Stahl L-Winkel 100x100x10 mm

Stahl L-Winkel 100x100x10 mm liefern und einbauen,
verzinkt
Stahl L-Winkel, verzinkt, zur Aufnahme der
Klinkervorsatzschale in Bereich der Fenster.
Einzellängen: bis 3,50 m
Inkl. aller nötigen Vorarbeiten, Ablängen, Verlegen,
Befestigen und aller nötigen Materialien.

--24 m EP.......................... GP ............................

8.2.2.210 Kernbohrung im Mauerwerk, DN 40

Kernbohrung als Durchbruch, im Mauerwerk für die
Verlegung von Leitungen herstellen.
Bauteil: Außenwand
Druchmesser: 40,0 mm
Wanddicke:
- Außenwand: d= 44,5 cm
        1,5 cm Innenputz
        17,5 cm Kalksandstein (1600 kg/m³)
        10,0 cm Wärmedämmung WLG 035
        4,0 cm Luftschicht
        11,5 cm Verblender/Klinker
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen im
Bereich des Doppelboden.
Jede Bohrung als Einzehldohrung durchführen.
Inkl. aller nötigen Vorarbeiten und Entsorgung der
Bohrkerne.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.2.2.220 Kernbohrung im Mauerwerk, DN 200

Kernbohrung als Durchbruch, im Mauerwerk für die
Verlegung von Leitungen herstellen.
Bauteil: Außenwand
Druchmesser: 200,0 mm
Wanddicke:
- Außenwand: d= 44,5 cm
        1,5 cm Innenputz
        17,5 cm Kalksandstein (1600 kg/m³)
        10,0 cm Wärmedämmung WLG 035
        4,0 cm Luftschicht
        11,5 cm Verblender/Klinker
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen im
Bereich des Doppelboden.
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Jede Bohrung als Einzehldohrung durchführen.
Inkl. aller nötigen Vorarbeiten und Entsorgung der
Bohrkerne.

--6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.2. 2  

-Mauerwerksarbeiten , Netto: ...............................
    

8.2. 3   Bauteil   Stahlbau 

Abgerechnett wird nach den, in den bautechnischen

Abgerechnett wird nach den, in den bautechnischen
Zahlentafeln enthaltenden Werten. Alle Stahlbauteile
sind feuerverzinkt, Sichchtstärke min. 100 mym. Das
Verzinkungsgewicht wird nicht gesondert vergütet und
ist in die EP einzurechnen.

Stahlkonstruktion inkl. Herstellung, Lieferung zur
Baustelle und Montage vor Ort.

Werkstattpläne sind zu erstellen und vor der Fertigung
zur Freigaben vorzulegen!

8.2.3.10 Stahlstütze Quadratrohr 100x8 mm

Stahlstütze-Quadratrohr 100x8 mm mit je einer Kopf-
und Fußplatte liefern und einbauen.
Statische Pos. 210
Stahlstütze: Quadratrohr 100x8 mm, S235
Kopf- und Fussplatte: je Platte 200x200x15 mm
Einzellänge = ca. 3,70 m
Verdübelt mit je 2 M12 Dübel zur Lagesicherung.
Inkl. Lieferung, Montage und Verkleidung.
Verkleidung: Deckblech aus Aluminium, Farbton passend
zu der Pfostenfarbe der Glasfassade.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen
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 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--1 St EP.......................... GP ............................

8.2.3.20 Wartungssteg, Stahl-

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschließlich aller Verbindungsmittel herstellen,
liefer, und montieren/einbauen.
Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbringen der
Beschichtungen werden nicht gesondert vergütet.

Bauteil: Wartungssteg.
Bodenbelag: Gitterrostplatten aus Stahl, feuerverzinkt
mit Pulverbeschichtung,
Farbton: nach Angaben des AG; bzw. in dem Farbton wie
die Fensterrahmen.
Festeverschattung: aus Blech, nach Unterlagen des AG.

Kostruktion geschweißt und geschraubt nur in der
Werkstatt.
Nachbearbeiten der Konstruktion auf der Baustelle
(Schweißen/Bohren) ist nicht zugelassen.
Werkstattpläne sind zu erstellen.

-1 Psch GP ............................

8.2.3.30 Vordach, Stahl- / Glas

Vordach als abgehängte Stahl-Glas-Konstruktion liefern
und einbauen.
Ausführung wie folgt:
- zwei seitliche Randeinfassungen - L 40x5 mm
- First-/Traufanschluss - L 40x5 mm,
- mittlere Sprossen  - T 40,
- Unterer Abschlusswinkel - L 20x40x4 mm,
- Befestigung des Rahmen an Mauerwerk mittels Anker
mit gelenkigem Lager,
- zug- und druckbeanspruchte Gewindestäbe als
seitliche Abhängung, an seitlichen L-Winkeln mittels
Ankerplatten und Dübel an Mauerwerk befestigt.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet im
Farbton des AG.
Befestigungsmittel aus Edelstahl.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 746 von 863
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.2 Gewerk Rohbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Verbundsicherheitsglas Stärke nach statischen
Erfordernissen und Zulassun für Überkopfverglasung
Dachneigung: ca. 10°-20°
Abmessungen: ca. 1,25 x 8,60 m.
Teilung: dreigeteilt.
nach EN 10027-1: S 235 JR,
nach EN 10027-2: 10037,
Ausführungsklasse: EXC 2,
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH

-1 Psch GP ............................

8.2.3.40 Treppengeländer, Stahl-, Handlauf aus Holz

Geländer aus Stahl, für gerade Treppe mit
Zwischenpodest im Innenbereich liefern und einbauen.
Ausführung für folgt:
- Pfosten: Stahlrohr 40/2/1100 mm, Regelabstand 2000
mm, Anfangs- und Endpfosten gehen direkt in den
Handlauf über,
- Füllung: Untergrund 40/2 mm zwischen die Pfosten
schweißen, vertikale Füllstäbe d= 20 mm, Abstand 120,0
mm, zwischen Ober- und Untergurt,
Handlauf: aus Holz (z.B. Fichte), d= 50,0 mm, auf
Pfosten befestigt,
- Verschraubungen: V2A, mit Distanzhülsen zum
Ausgleich von Maßtoleranzen,
- Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt
Anprall-Last: 0,5 kN/m
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037
Ausführungsklasse: EXC 2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH

--7 m EP.......................... GP ............................

8.2.3.50 Balkongeländer Alluminium, Handlauf, Füllstäbe

Balkongeländer aus Aluminium, an der
Balkontragkonstruktion befestigt liefern und einbauen.

Ausführung wie folgt:
- Aluminumpfosten aus Rohrprofil,
- Rahmen für Füllung aus Rohrprofilen,
- Füllung aus horizontalen Rundstäben,
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 747 von 863
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.2 Gewerk Rohbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Handlauf aus Aluminium 40/2 mm, auf Pfosten
befestigt,
- Verschraubung V2A mit Distanzhülsen zum Ausgleich
vom Maßtoleranzen.
Material: Aluminium.
Füllstäbe: rund, Ø 20,0 mm; Abstand: ca. 120,0 mm
Geländerhöhe; 1100 mm
Ausführungsklasse: EXC 2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH

--16,5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.2. 3  

-Stahlbau , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 2

 
-Rohbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 3   Gewerk   Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

8.3. 1   Bauteil   Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

8.3.1.10 Sparrenkonstruktion

Holzbalken für Sparrenkonstruktion aus Nadelholz C24
nach Angaben des AG liefern und einbauen.
Statische Pos. 101
Sparren: Nadelholz C24
b/h = 8,0/20,0 cm, e= 80,0 cm
Einzellänge = ca. 5,49 m (19x); 6,89 m (11x); 8,69 m
(8x)
Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--250 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.3.1.20 Windrispenband

Nagelverbinder aus verzinktem, vorgebohrten
Blechteilen liefern, einbauen und annageln.
Statische Pos. 102,
Windrispenband: 60,0 x 2,0 mm.
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--70 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.3.1.30 Pfettenkonstruktion

Holzbalken für Pfettenkonstruktion aus Nadelholz C24
nach Angaben des AG liefern und einbauen.
Statische Pos. 103,
Sparren: Nadelholz C24,
b/h = 12,0/10,0 cm,
Einzellänge = ca. 15,0m.
Befestigung/Verankerung auf Stb.-Ringbalken:
Ankerbolzen M16, e<= 2,00m;

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Befestigung auf Holzbalkendecke:
Holzschrauben/Blechverbinder je Holzbalken.
Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--30 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.3.1.40 Holzständerwand

Holzständerwand aus Nadelholz C24 nach Angaben des AG
liefern und einbauen.
Statische Pos. 104.
Holz: Nadelholz C24.
Rippen: b/h = 6,0/20,0 cm, e= 62,5 cm,
Schwelle: 2x b/h= 6,0/20,0 cm,
Rähm: 2x b/h= 6,0/20,0 cm,
Beplankung: OSB/3, t= 18,0 mm, beidseitig.
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Wärmedämmung: WLG 035, d= 20,0 cm.
Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--32 m2 EP.......................... GP ............................

8.3.1.50 Holzbalkendecke

Holzbalken für Holzbalkendecke aus Nadelholz C24 nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Decke üb. Obergeschoss.
Statische Pos. 201.
Sparren: Nadelholz C24,
b/h = 10,0/24,0 cm, e= 80,0 cm,
Einzellänge = ca. 9,50 m (11x)
Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--105 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.3.1.60 Holzbalkendecke

Holzbalken für Holzbalkendecke aus Nadelholz C24 nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Decke üb. Obergeschoss.
Statische Pos. 202
Sparren: Nadelholz C24
b/h = 8,0/24,0 cm, e= 80,0 cm
Einzellänge = ca. 4,50 m (8x)
Inkl. Abbund, Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--35 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.3.1.70 Dämmung zwischen Holzbalken, WLG 035

Mineralwolle-Wärmedämmung
als Klemmfilz zwischen den Holzbalken als Volldämmung.
Dämmbahn mit 1,0 cm Übermaß zuschneiden, dicht stoßen
sowie passgenau und fugenfrei einbauen.
Bie mehrlagiger Dämmung sind die Stöße versetzt
anzuordnen.
WLG 035, d= 24,0 cm
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Gef. Baustoffklasse: A1
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
Anzahl der Lagen: nach Wahl des AN
Dämmdicke: 240,0 mm

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--140 m2 EP.......................... GP ............................

8.3.1.80 Dampfbremse, PE-Vlies extrem feuchtevariabel,
auf Holzbalkendecke, unterseitig

Dampfbremse aus PE-Vlies, extrem feuchtevariabel auf
Holzbalkendecke, unterseitig, liefern und einbauen.
Stoßüberlappungen mind. 10,0 cm, luftdicht abgeklebt.
Äquivalende Luftschichtdicke Sd: ca.: 0,25-25,0 m.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--140 m2 EP.......................... GP ............................

8.3.1.90 Dichtungsband für Dampfbremse

Dichtungsband für Dampfbremse, Dampfsperre oder
Windsperre, inkl. der notwendigen Anpresslatte in
allen Verbindungen und Anschlusspunkten an andere
Bauteile.

 Produkt: '
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--150 m EP.......................... GP ............................

8.3.1.100 Dämmung auf Stb-Decke, WLG 035

Dämmung von Decken, oberseitig mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten.
Verankerung nach Herstellerangaben
Dämmstoff: XPS
Anwendung: DEO-ds
Brandverhalten nach DIN EN 13501: E
Befestigung: nach Herstellerangaben
Anzahl: nach Herstellerangaben
Plattendicke: 180,0 mm
WLG 035

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--40 m2 EP.......................... GP ............................

8.3.1.110 Verbindungsmittel, Kleineisenmaterial

Verbindungsmittel, Kleineisenmaterial wie z.B.:
Schrauben, Nägel, Winkel, Bolzen, Anker ect. zu
Vorpositionen liefern und verbauen.

--50 kg EP.......................... GP ............................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.3 Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  8.3. 1  

-Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 3

 
-Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 4   Gewerk   Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

8.4. 1   Bauteil   Unterkonstruktion für Dacheindeckung 

8.4.1.10 Lattung auf Sparrenkonstruktion

Lattung auf Sparrenkonstruktion aus Nadelholz C24 nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Holz: Nadelholz C24
b/h= 6,0/4,0 cm
Einzellänge= ca.: 5,00 m
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel aus
nichtrostendem Stahl.

--250 m2 EP.......................... GP ............................

8.4.1.20 Dachschalung

Dachschalung aus Nadelholz C24 nach Angaben des AG
liefern und einbauen.
Holz: Nadelholz C24
b/h= 30,0/2,5 cm
Einzellänge= ca.: 5,0 m
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungmittel aus
nichtrostendem Stahl.

--250 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 1  

-Unterkonstruktion für Dacheindeckung , Netto: ...............................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

 Die gesamte Dacheindeckung ist auf den Hersteller

Die gesamte Dacheindeckung ist auf den Hersteller

Die gesamte Dacheindeckung ist auf den Hersteller
RheinZink Aufgebaut.

Alternative Hersteller sind bei gleicher Qualität
zugelassen.

Bei der Wahl des Herstellers ist die Systemwahl über
alle Positionen beizubehalten.

Hersteller: ____________________

8.4. 2   Bauteil   Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC / Trennlage 

8.4.2.10 Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC

geeignet als Montagedeckung, zweite Ableitebene und
Feuchtigkeitsausgleichsschicht, ist VAPOZINC auf der
bauseits vorhandenen vollflächigen Unterkonstruktion zu
verlegen. Die Überlappungen/Stöße sind abzudichten.

Hinweis: Bei der Verwendung von VAPOZINC in Verbindung
mit einer Bekleidung in Falztechnik sind
RHEINZINK-Hafte mit der Kennzeichnung "H" zu verwenden.

--250 m2 EP.......................... GP ............................

8.4.2.20 Mehraufwand für den Anschluss an Durchbrüche

Mehraufwand für das Anarbeiten der Dachverkleidung an
diverse Dachdurchbrüche.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 2  

-Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC / Trennlage , Netto: ...............................
    

8.4. 3   Bauteil   Traufe / Traufe mit vorgehängter Rinne 

8.4.3.10 RHEINZINK-Traufstreifen - Falztechnik

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Traufstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht auf dem abgesenkten Traufbrett und dem
Haftstreifen zu befestigen. Die Traufstreifen sind 20
mm zu überlappen, und in den Haftstreifen einzuhängen.

Nenngröße: 333 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Standardlänge: 3000 mm

--34 m EP.......................... GP ............................

8.4.3.20 Haftstreifen -   verzinktem Stahl

Nenngröße: 280 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2000 mm

Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.

--34 m EP.......................... GP ............................

8.4.3.30 RHEINZINK-Lochstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Lochstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht zu montieren.

Ausführung: 46 %
Nenngröße: 250 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 2 St
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Standardlänge: 2000 mm

Die Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.

--34 m EP.......................... GP ............................

8.4.3.40 Scharabschluss - stehend rund

Die Rückkantung der Schar ist ca. 30° offen
auszuführen. Als Hilfsmittel ist eine Abstandschablone
zu
verwenden, um die temperaturbedingte Längenänderung
sicherzustellen.

--34 m EP.......................... GP ............................

8.4.3.50 Tropfblech   RHEINZINK-Traufstreifen o. Nackenblech

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration
gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Tropfbleche sind zu liefern und
unterhalb der Unterspannbahn fachgerecht zu
befestigen. Die Tropfbleche sind 20 mm zu überlappen.

Nenngröße: 200 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 3000 mm

--34 m EP.......................... GP ............................

8.4.3.60 Ecken / Gehrungen

Herstellung von Ecken / Gehrungen.

--4 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  8.4. 3  

-Traufe / Traufe mit vorgehängter Rinne , Netto: ...............................
    

8.4. 4   Bauteil   Dachdeckung-Doppelstehfalz, Bandmaterial 

8.4.4.10 Doppelstehfalzdeckung,   Bandmaterial

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration
gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Dachneigung: 15 °
Bandbreite: 600 mm
Achsmaß ca.: 530 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Scharlänge: ca. 5,00 bis ca. 9,00 m

Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Die
Befestigung der Schare erfolgt mit RHEINZINK-Fest- und
Schiebehaften, befestigt mit CLIPFIX-Schrauben. Bei
Einzellängen bis zu 3,00 m können ausschließlich
RHEINZINK-Festhafte benutzt werden. Die
RHEINZINK-Schiebehafte sind für Scharlängen bis max.
16,00 m geeignet.

--250 m2 EP.......................... GP ............................

8.4.4.20 Mehraufwand für Winterbaumaßnahme

für das Anwärmen* im Falz- bzw. Detailbereich mit
Heißluftgebläse bei Metalltemperaturen unter 10°C.
*insbesondere bei schlagartiger Verformung

-1 Psch GP ............................

8.4.4.30 Mehraufwand für Pass -/ Sonderschar

bei Falzrichtungswechsel innerhalb der Fläche oder bei
Nichtübereinstimmung von Gebäudemass und / oder
erforderlichen Hauptachsmaßen, Werkstoff wie vor

--2 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  8.4. 4  

-Dachdeckung-Doppelstehfalz, Bandmaterial , Netto: ...............................
    

8.4. 5   Bauteil   Durchbrüche 

8.4.5.10 Durchbruch-rechteckig

Abmessung des Dachdurchbruchs:

Länge: bis 0,30 m
Breite: bis 0,30 m
Anschlusshöhe: 150 mm

Der Durchbruch ist fachgerecht in Falztechnik
herzustellen.

Dachneigung 10° - 25° in Einhangfalztechnik mit
Zusatzfalz.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.5.20 Durchbruch-traufseitig Anbindung mit Brustblech

Länge: 0,30 m
Breite: 0,30 m

Das Brustblech ist mit dem Seitenblech rechtwinklig
einzufalzen. Dabei sind die Falze so umzulegen, dass
die Fliessrichtung des Wassers berücksichtigt wird.
Zusätzlich ist Dichtungsband einzuarbeiten. Die Breite
des Brustbleches soll mind. 400 mm betragen.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.5.30 Durchbruch-Seitenblech

Länge: 0,30 m
Breite: 0,30 m

Das Seitenblech soll einen Mindestabstand vom Falz bis
zum Durchbruch von mind. 200 mm gewährleisten.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.4.5.40 Durchbruch-Nackenblech; außenl. runden Quetschfalte

Länge: 0,30 m
Breite: 0,30 m

Das Nackenblech ist mit dem Seitenblech mittels einer
außenliegenden runden Quetschfalte zu verfalzen.
Dabei ist die Fliessrichtung des Wassers zu beachten.
Zusätzlich ist Dichtungsband einzuarbeiten. Die max.
Länge des Nackenbleches sollte 3,00 m zwischen den
Falzen bzw. Bewegungsleisten nicht überschreiten.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.5.50 Sanitärlüfter

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Herstellung und Montage von Sanitärentlüftern.

Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 0,70 mm

Als Sanitärlüfter wird ein ca. 400 mm langes Rohrstück
verwendet. Der Anschluss an das Sanitärrohr erfolgt
bauseits durch Flexschlauch oder Kunststoffrohr.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.5.60 Durchbruch-rund-kleiner als eine Schar

Durchmesser der Dachdurchdringung: 100 mm

Die Schar ist im Bereich der Durchdringung
auszuschneiden und aufzubördeln. Die Längenausdehnung
der Schar ist beim Ausschnitt" zu berücksichtigen. Der
vertikale Mindestabstand von der Schar bis zur
Unterkante der Abdeckhülse soll mindestens 150 mm
betragen.

Die Abdichtungshülse ist mit der Aufbördelung an der
Schar zu verlöten. Dafür ist ein Mindestabstand von 50
mm zu den Falzen notwendig. Abschließend ist an der
runden Dachdurchdringung eine überdeckende Manschette
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

zur Abdichtungshülse anzubringen. Dabei ist ein
dichtendes Kompriband zu verwenden. Die Manschette ist
mit einer geeigneten Befestigungstechnik zu montieren.

--1 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 5  

-Durchbrüche , Netto: ...............................
    

8.4. 6   Bauteil   Ortgang mit Leiste 

8.4.6.10 RHEINZINK-Ortgangabdeckung

Die Schare sind fachgerecht aufzustellen und mit einer

Rückkantung zu versehen.

Aufstellhöhen: Ortgang
größer gleich 10° Dachneigung - mind. 40 mm

Aufstellhöhe: 60 mm, angepasst an Höhe der
Firstausbildung

--28 m EP.......................... GP ............................

8.4.6.20 RHEINZINK-Ortgangabdeckung

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die Abdeckungen sind zu liefern, und fachgerecht in
die Haftstreifen einzuhängen.

Nenngröße: 500 m
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: 3000 mm

--28 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.4.6.30 Haftstreifen -   verzinktem Stahl

Nenngröße: 400 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 3000 mm

Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.

--28 m EP.......................... GP ............................

8.4.6.40 Schiebenaht als einfacher Querfalz

Das untere Profil ist mit einer Rückkantung von 40 mm
zu versehen. Die Rückkantung des oberen Profils
beträgt mind. 30 mm und wird mit einem
Bewegungsbereich zum darunter liegenden Profil von
mind. 10 mm eingehangen.

--8 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.6.50 Ecken / Gehrungen

Herstellung von Ecken / Gehrungen.

--8 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.6.60 Endböden (Abschlüsse, Anschlüsse)

Endboden passend zum Ortgang mit Leiste liefern und
einbauen.

--8 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.6.70 Holzleiste

Die Holzleiste ist zu liefern und zu befestigen. Die
Dimensionierung der Holzleiste richtet sich nach der
Höhe der Aufstellung in Abhängigkeit zur Dachneigung.

Abmessungen h x b: 60x40 mm

--28 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 6  

-Ortgang mit Leiste , Netto: ...............................
    

8.4. 7   Bauteil   Pultfirst mit Leiste 

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.4.7.10 Firstausbildung

Die Falze der oberen Schare sind umzulegen, die Schare
aufzustellen und mit einer Rückkantung zu versehen.
Aufstellhöhen: Pultdachfirst - frei endend größer 3° -
mind. 60 mm

Aufstellhöhe: 60 mm

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.20 RHEINZINK-Pultfirstabdeckung

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die Pultdachfirstabdeckungen sind zu liefern und
fachgerecht in die Haftstreifen einzuhängen.

Nenngröße: 500 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: 3000 mm

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.30 Haftstreifen - aus verzinktem Stahl

Nenngröße: 460 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 3000 mm

Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.40 Endböden (Abschlüsse, Anschlüsse)

Endboden passend zum Pultfirst mit Leiste liefern und
einbauen.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.4.7.50 Schiebenaht als Flachschiebenaht mit Abdeckkappe

Beide Profile sind mit einer Rückkantung zu versehen,
auf die eine Abdeckkappe aufzuschieben ist.

Die einzelnen Profile der Abdeckung sind mit einer
Stoßfuge von mindestens 10 mm zu verlegen, und
erhalten einen Umschlag von 180° zum Einhang der
Schiebekappe.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.7.60 RHEINZINK-Schiebekappe

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: 3000 mm

Die Schiebekappen sind in die Rückkantungen der
Schare/Profile einzuhängen.
Die einzelnen Längen der Schiebekappe sind mindestens
100 mm zu überlappen.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.70 Holzleiste

Die Holzleiste ist zu liefern und zu befestigen. Die
Dimensionierung der Holzleiste richtet sich nach der
Höhe der Aufstellung in Abhängigkeit zur Dachneigung.

Abmessungen h x b: 60x40 mm

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.80 RHEINZINK-Lochstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Lochstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht zu montieren.

Ausführung: 46 %
Nenngröße: 300 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 2 St
Standardlänge: 2000 mm

Die Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.7.90 Ecken / Gehrungen

Herstellen von Ecken / Gehrungen

--2 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 7  

-Pultfirst mit Leiste , Netto: ...............................
    

8.4. 8   Bauteil   Pultfirst entlüftet- an Wand 

8.4.8.10 Aufstellung an Pultfirst - mit Quetschfalz

Die Falze der Schare sind als Quetschfalze auszuführen.
Die Schare sind einschließlich Rückkantung
aufzustellen.

Aufstellhöhe:
größer/gleich 5° und kleiner 22° Dachneigung - mind.
100 mm

Aufstellhöhe: 100 mm

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.8.20 Firstabdeckung, einteilig, an aufgehende Wand

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die Abdeckungen sind herzustellen und in die
Haftstreifen einzuhängen. Die Holzunterkonstruktion ist
bauseits zu erstellen. Eine Abstimmung mit dem
Zimmermann bezüglich der zu erstellenden
Holzkonstruktion und des Arbeitsablaufes ist notwendig.

Nenngröße: 300 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: 3.000 mm

Das Quergefälle der Firstabdeckung sollte der
Dachneigung entsprechen.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.8.30 Haftstreifen - aus verzinktem Stahl

Nenngröße: 200 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2.000 mm

Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.8.40 Endböden (Abschlüsse, Anschlüsse)

Endboden passend zum Pultfirst liefern und einbauen.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.8.50 Flachschiebenaht mit Schiebekappe

Beide Profile erhalten einen Umschlag von 180° zum
Einhang der Schiebekappe. Die einzelnen Profile sind
mit einer Stoßfuge von mindestens 10 mm zu verlegen.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.8.60 RHEINZINK-Schiebekappe

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 2 St
Standardlänge: 3.000 mm

Die Schiebekappen sind in die Rückkantungen der
Schare/Profile einzuhängen.
Die einzelnen Längen der Schiebekappe, sofern der
Einsatzbereich Grate o.ä. sind, sind mindestens 100 mm
zu überlappen.

--17 m EP.......................... GP ............................

8.4.8.70 RHEINZINK-Lochstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).
Liefern und montieren.

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Ausführung: 46 %  freie Öffnung
Nenngröße: 200 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 2 St
Standardlänge: 2.000 mm

Die Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.

--17 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 8  

-Pultfirst entlüftet- an Wand , Netto: ...............................
    

8.4. 9   Bauteil   Dachentwässerung 

8.4.9.10 RHEINZINK-Dachrinne - kastenförmig

nach DIN EN 612 mit Wulstausklinkung,
hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Liefern und montieren.

Nenngröße: 333
Metalldicke: 0,70 mm
Standardlänge: 3.000 mm

--35 m EP.......................... GP ............................

8.4.9.20 RHEINZINK-Rinnenboden - kastenförmig

hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Passend zu vorgenannter Rinne, liefern und montieren.

Nenngröße: 333

--35 m EP.......................... GP ............................

8.4.9.30 RHEINZINK-Kastenrinnenhalter, - Feder/Feder

passend zu vorgenannter Rinne mit RHEINZINK ummantelt,
liefern und montieren.

Ausführung: lang
Nenngröße: 333 mm
Abmessung b x s: 25x6 mm

Die Rinnenhalter sind in das Traufbrett einzulassen,
und mit geeigneten Rinnenhalternägeln zu befestigen.

--70 St EP.......................... GP ............................

8.4.9.40 RHEINZINK-Bewegungsausgleicher - kurz, kastenförmig

Bewegungsteil zinkgrau, 260 mm Länge, hergestellt aus
RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988, Titanzink nach QUALITY
ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group,
ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration
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8.4 Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter
Dachrinne zu liefern und gemäß den Fachregeln in den
Dachrinnenstrang einzulöten.

Nenngröße: 333 mm

Metalldicke: 0,80 mm

--4 St EP.......................... GP ............................

8.4.9.50 RHEINZINK-Regenfallrohr - rund

hochfrequenzgeschweißt, mit Muffe, nach DIN EN 612,
Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Liefern und montieren.

Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Standardlänge: 3000 mm

--20 m EP.......................... GP ............................

8.4.9.60 RHEINZINK-Regenfallrohr - rund

aus RHEINZINK, mit nichtrostender Ringschraube, Wulst
und Scharnier inkl. Schraubstift

Die RHEINZINK-Regenrohrschellen sind bis zu einer
Nenngröße des Fallrohres von DN 100 mind. alle 3,00 m
anzuordnen. Bei Nenngrößen, die größer als DN 100 sind,
mind. alle 2,00 m.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Passend zum vorgenannten Regenfallrohr liefern und
montieren.

Nenngröße: 100 mm

--3 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.9.70 RHEINZINK-Reviso-Schiebestück

Revisionsöffnung mit Standrohrkappe, Hergestellt aus
RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Liefern und montieren.

Nenngröße: 100 mm

--3 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.9.80 RHEINZINK-Standrohr - rund

schlaggeschützes Rohr mit Kunststoffkern; die
Ummantelung ist hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA,
DIN EN 988, Titanzink nach QUALITY ZINC-
Kriterienkatalog,
TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU),
liefern und montieren.

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 110 mm
Länge: 1060 mm

--3 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4. 9  

-Dachentwässerung , Netto: ...............................
    

8.4.10   Bauteil   Sicherheitshaken DIN EN 517 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.4.10.10 Trägerplatten-Set der Fa. Heuel; oder gleichwertig

Lieferung des Trägerplatten-Sets und gemäß der
Einbauanleitung der Fa. Heuel; oder gleichwertig;
montieren. Bei Verwendung einer strukturierten
Trennlage, z. B. VAPOZINC ist die Ausgleichsplatte
passend zum Trägerplatten-Set notwendig.

--6 Stck EP.......................... GP ............................

8.4.10.20 Dachhaken DIN EN 517-A Fa. Heuel; oder gleichwertig

Lieferung der Dachhaken DIN EN 517 passend zum
Trägerplatten-Set und gemäß der Einbauanleitung der Fa.
Heuel; oder gleichwertig montieren.

--6 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.4.10  

-Sicherheitshaken DIN EN 517 , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 4

 
-Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 5   Gewerk   Fenster, Außentüren 

8.5. 1   Bauteil   Fenster 

Anschlüsse zum Baukörper müssen den Bauphysikalischen

Anschlüsse zum Baukörper müssen den Bauphysikalischen
Anforderungen gerecht werden, d.h. Anforderungen aus
Wärme-, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu
beachten. Sie müssen einen Dampfdruckausgleich zur
Außenseite ermöglichen.
Abdichtung der Anschlussfuge am Bauwerk mittels
vorkomprimiertem Polyurethan-Schaumstoff-
Fugendichtungsband.
Das Fenstersystem muss den Güte- und Prüfbestimmungen
der RAL-Gütegemeinschaft für Aluminiumfenster RAL-RG
636/1 entsprechen.
Wärmeschutznachweis beachten!

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.5.1.10 Aluminium-Fensterelement 3.01 x 1.385 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 3-teilig. Aluminiumrahmen, 2-flügelig,mit
einem  feststehenden Innenteil.
Größe: 3.01 x 1,385 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: EG - Werkstatt, OG - Besprechung

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.1.20 Aluminium-Fensterelement, rund Ø 1.01 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 1-teilig. Aluminiumrahmen, rund, feststehend.
Größe: Ø 1.01 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 771 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: EG - Treppenhaus, OG - Treppenhaus

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.1.30 Aluminium-Fensterelement 1.01 x 1.385 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 1-teilig. Aliminiumrahmen, 1-flügelig.
Größe: 1.01 x 1.385 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit besonderen
Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g= 0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: EG - WC Damen, OG - Umkleide (2x), Flur, WC
Herren.

--5 St EP.......................... GP ............................

8.5.1.40 Aluminium-Fensterelement 1.01 x 1.385 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 1-teilig. Aliminiumrahmen, 1-flügelig.
Größe: 1.01 x 1.385 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.
Anschlag nach Außen.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 773 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: Spitzboden - Noteinstieg.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.1.50 Aluminium-Fensterelement 2.01 x 1.385 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 2-teilig. Aliminiumrahmen, 2-flügelig.
Größe: 2.01 x 1.385 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: OG - Besprechung, Pausenraum

--2 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 774 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.5.1.60 Aluminium-Fensterelement 1.135 x 1.385 m

Aluminium-Fensterelement, liefern und einbauen.

Fenster 1-teilig. Aliminiumrahmen, 1-flügelig.
Größe: 1.135 x 1.385 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Einbauort: OG - Archiv, WC Damen

--2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.5. 1  

-Fenster , Netto: ...............................
    

8.5. 2   Bauteil   Außentüren 

8.5.2.10 Aluminium-Außrntürelement 2.01 x 2.26 m

Aluminium-Außentürelement, liefern und einbauen.

Tür 2-teilig. Aluminiumrahmen, 2-flügelig.
Größe: 2.01 x 2.26 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Aufschlagsrichtung: nach außen

Einbauort: EG - Werkstatt, Technik/Heizung

--2 Stk EP.......................... GP ............................

8.5.2.20 Aluminium-Außrntürelement 2.01 x 2.26 m

Aluminium-Außentürelement, liefern und einbauen.
Tür 2-teilig. Aluminiumrahmen, 2-flügelig.
Größe: 2.01 x 2.26 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)

Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.
Lüftungsgitter für die Frischluft vorsehen.
Lüftungsgitter in Fensterrahmen vorsehen,
Lüftugsgitter als Jaliousieklappe ausbilden ind beiden
Flügel-/Türelementen.
Höhe: nach Angaben Fachplaner: Lüftung; bis ca. 50,0
cm.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Aufschlagsrichtung: nach außen

Einbauort: ELT/Verteilung

--1 Stk EP.......................... GP ............................

8.5.2.30 Aluminium-Außentürelement 1.135 x 2.26 m

Aluminium-Außentürelement, liefern und einbauen.

Tür 1-teilig. Aluminiumrahmen, 1-flügelig.
Größe: 1.135 x 2.26 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Aufschlagsrichtung: nach innen

Einbauort: EG - Flur, Kassenraum

--2 Stk EP.......................... GP ............................

8.5.2.40 Aluminium-Außentürelement 1.135 x 2.26 m

Aluminium-Außentürelement, liefern und einbauen.

Tür 1-teilig. Aluminiumrahmen, 1-flügelig mit einen
runden Fenster in Kopfhöhe.
Größe: 1.135 x 2.26 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 778 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Aufschlagsrichtung: nach außen

Einbauort: EG - WC, WC Damen

--2 Stk EP.......................... GP ............................

8.5.2.50 Aluminium-Außentürelement 2.01 x 2.26 m

Aluminium-Außentürelement, liefern und einbauen.

Tür 2-teilig. Aluminiumrahmen, Tür mit einen
festverglastem Teil.
Größe: 2.01 x 2.26 m
Rahmenmaterial aus Aluminium AlMgSi 0,5 (DIN EN 12020)
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Schallschutz nach VDI-Richtlinie 2719,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach
DIN EN 410,
Beschläge: Standart in Alu-Natur.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 779 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Aufschlagsrichtung: nach innen

Einbauort: EG - Kassenraum

--1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.5. 2  

-Außentüren , Netto: ...............................
    

8.5. 3   Bauteil   Glasfassade, Leitstand 

8.5.3.10 Glasfassade, ESG-Glas d= 8,0 mm, Alu-UK

Glasfassade als Pfosten-Riegelkonstruktion aus
Aluminium nach Unterlagen des AG herstellen, liefern
und einbauen.
Mehrscheiben-Isolierverglasung mit Randverbund für
Fassaden für den Einbau mit Klemmpressprofilen.
Tragkonstruktion: Pfosten-Riegelkonstruktion.
Material: Aluminium.
Oberfläche innen- und außenseitig pulverbeschichtet,
Farbton (Pulver): nach Wahl des AG.
Verglasung: 3-fach Verglasung.
SZR: 8,0 mm
Schallschutzklasse: II, 32dB.
Lichtdurchlässigkeit: 66%
g-Wert: 51%
Füllung: Krypton.
Verglassungssystem:
- Scheibengröße nach Entwurf des AG, Eizelbröße bis 2,
0 x 2,0 m,
- Türöffnung/-größe: 1,01 x 2,135 m,
- Aussenligender Sonnenschutz: nein
Wärmeschutzverglasung (Ug nach DIN EN 673 oder
DIN EN 674): 0,95 W/m²K,
Einbruchhemmung DIN EN 1627 RC2
Uf-Wert des Rahmens (W/m²K): nach Angaben des AN.
Fensterprofil als 2-Kammer-Profil, thermisch getrennt.
Verglasung: 3-Scheiben-Isolierverglasung mit
besonderen Wärmeschutz, Gesamtenergiedurchlassgrad g=
0,4 nach

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 
        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton;
seitlich: Mauerwerk
Inkl. aller nötigen Vorarbeiten, Aufmass, Erstellung
der Werk-/Konstruktionspläne und Freigaben durch den
AG, sowie aller nötigen Materialien.

--41 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.5. 3  

-Glasfassade, Leitstand , Netto: ...............................
    

8.5. 4   Bauteil   Fensterbänke, Außen- 

8.5.4.10 Außen-Fensterbank, Granit poliert 3,01 m, EG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 3,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: EG - Werkstatt.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.20 Außen-Fensterbank, Granit poliert 1,50 m, EG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 1,50 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: EG - ELT/Verteilung.

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.5.4.30 Außen-Fensterbank, Granit poliert 1,01 m, EG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: EG - Damen WC.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.40 Außen-Fensterbank, Granit poliert 3,01 m, OG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 3,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: OG - Besprechung.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.50 Außen-Fensterbank, Granit poliert 2,01 m, OG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 2,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: OG - Besprechung, Pausenraum.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.60 Außen-Fensterbank, Granit poliert, 1,135 m, OG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 1,135 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: OG - Archiv, Damen WC.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.70 Außen-Fensterbank, Granit poliert, 1,01 m, OG

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: OG - Herren WC, Flur, Umkleide, Dusche.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.5.4.80 Außen-Fensterbank, Granit poliert, 1,01 m Notausstieg

Fensterbank, außen aus Naturwerkstein, gleichmäßig
dick, alle Kantenflächen sichbar, liefern und einbauen.
In Mörtelbett verlegen, grau verfugen.
Plattenabmessungen:
Breite: bis 20,0 cm,
Dicke: 3,0 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Gesteinsart: Granit (z.B. Nero Impals geflammt).
Einbauort: Notausstieg.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.5. 4  

-Fensterbänke, Außen- , Netto: ...............................
    

8.5. 5   Bauteil   Fensterbänke, Innen- 

8.5.5.10 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 3,01 m, EG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 3,01 m
Einbauort: EG - Werkstatt.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.20 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 1,50 m, EG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 1,50 m
Einbauort: EG - ELT/Verteilung.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.30 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 1,01 m, EG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Einbauort: EG - Damen WC.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.5.5.40 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 3,01 m, OG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 3,01 m
Einbauort: OG - Besprechung.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.50 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 2,01 m, OG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 2,01 m
Einbauort: OG - Besprechung, Pausenraum.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.60 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 1,135 m, OG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Einzellänge: 1,135 m
Einbauort: OG - Archinv, Damen WC.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.70 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 1,01 m, OG

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Einbauort: OG - Herren WC, Flur, Umkleide, Dusche.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.5.5.80 Innen-Fensterbank, Holzwerkstoff, 1,01 m, Notausstieg

Fensterbank für innen, aus Holzwerkstoff, Kante
gerundet oder gebrochen, mit Einschubleist oder
Hirnleiste gegen Verzug liefern und einbauen.
Oberfläche vor dem Einbau mit Naturharzölimprägnierung
einlassen,
Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.
Holzart: z.B.: Eiche
Breite: bis 30,0 cm,
Dicke: 2,50 cm,
Einzellänge: 1,01 m
Einbauort: Notausstieg.
Inkl. Lieferung, Montage, Ablängen, Ausklinken,
Bohrungen und aller Befestigungsmittel.
Abrechnung nach eingebauten Längen.

--1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.5. 5  

-Fensterbänke, Innen- , Netto: ...............................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8. 5 Gewerk Fenster, Außentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  8. 5
 

-Fenster, Außentüren , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 6   Gewerk   Innenputz 

8.6. 1   Bauteil   Innenputzarbeiten 

8.6.1.10 Verunreinigungen entfernen

Auf den Untergrund sichtbare Verunreinugungen, wie
Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl,
Ausblühungen, Staub, Schmutz ect. Trocken entfernen.

--750 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.20 Abklebearbieten

Sämtliche nicht zu verpuzenden Bauteile (Holz, Metall,
Kunststoff ect.) sind mittels Folien/Abklebebänder ect.
zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos
zu entfernen.

--150 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.30 Kalk-Zementputz als Wandputz, Q2-abgezogen

Innenputz auf das neue Mauerwerk (innen, außen)
aufbringen.

Neuen Innenputz als Kalk-Zementputz der MG P II / CS
II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 herstellen und
einbauen, wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053,
mind 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht
verzogen, nach den Ansteifen nachgeschabt.
standzeit: pro mm Putzdicke je 1 Tag
Wandhöhe: 2.50 -3.00 m
Oberfläche: Q2 - abgezogen.

--750 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.6 Gewerk Innenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.6.1.40 Fenster- und Türleibungen beiputzen

An- und Beiputzarbeiten an Fenster, Türen, andere
Öffnungen ect. mit Kalk-Zementputz der MG P II / CS II
nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 herstellen und
einbauen, wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053,
mind 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht
verzogen, nach den Ansteifen nachgeschabt.
standzeit: pro mm Putzdicke je 1 Tag
Oberfläche: Q2 - abgezogen.

--20 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.50 Zulage für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu den Vorpositionen als Mehrdicke an
Wänden / Decken je 5 mm Putzdicke.

--20 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.60 Verputzen von Unterzügen
Putzbewehrung, Gewebe

Einarbeiten des Armierunggewebes bei Materialwechsel
(Beton / KS).
Die Armierung wird in den Innenputz, im oberen Drittel
der Putzlage einbegettet.
Bauteile: Wände / Unterzüge.
Überlappung im Stoßbereich: mind. 10,0 cm.
Überlappung auf benachbarte Bauteile: 20,0 cm.
Verputzen von Unterzügen inkl. aller erforderlichen
Arbeiten.

--25 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.70 Verputzen von Stützen

Einarbeiten des Armierunggewebes bei Materialwechsel
(Beton / KS).
Die Armierung wird in den Innenputz, im oberen Drittel
der Putzlage einbegettet.
Bauteile: Wände / Stützen.
Überlappung im Stoßbereich: mind. 10,0 cm.
Überlappung auf benachbarte Bauteile: 20,0 cm.
Verputzen von Stützen inkl. aller erforderlichen
Arbeiten.

--10 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.6 Gewerk Innenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Die eingebauten Eckschutzschienen sind vor dem

Die eingebauten Eckschutzschienen sind vor dem
Verputzen von Auftraggeber freizugeben!

8.6.1.80 Eckschutzschienen liefern und einbauen

Eckschutzschienen liefern und einabuen.
Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke
von 10,0 mm ansetzen.

--115 Lfdm EP.......................... GP ............................

8.6.1.90 Kalkzementputz als Deckenputz, Q2-abgezogen

Innenputz auf die neue Decke (innen) aufbringen.

Neuen Innenputz als Kalk-Zementputz der MG P II / CS
II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 herstellen und
einbauen, wasserabweisend, auf Stb-Decke nach DIN 1045,
mind 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht
verzogen, nach den Ansteifen nachgeschabt.
standzeit: pro mm Putzdicke je 1 Tag
Oberfläche: Q2 - abgezogen.

--90 m2 EP.......................... GP ............................

8.6.1.100 Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz

Putzarmierung mit Glasfasergewebe zum Überspannen
rissgefärderter Putzgrundflächen an Platenstößen von
Leichtbauplatten, über Instalationsschlitzen, als
Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für
Verwahrungen aller Art im Innenbereich.
Aufmaß nach Sichtfläche.
Stoßüberlappung: 100 mm

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.6 Gewerk Innenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--100 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.6. 1  

-Innenputzarbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 6

 
-Innenputz , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 7   Gewerk   Estrich 

8.7. 1   Bauteil   Estricharbeiten 

8.7.1.10 Untergrund reinigen/vorbereiten

Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Ölrückstände etc. trocken reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen.

--245 m2 EP.......................... GP ............................

8.7.1.20 Trittschalldämmschicht mit Randstreifen,EG

Trittschalldämmschicht mit Randstreifen als Unterlage
für schwimmenden Estrich aus expandierten Polystyrol
(EPS) nach DIN EN 13163 im Erdgeschoss liefern und
einbauen.
Anwendungstyp DES nach DIN 4108-10, sg-
Trittschalldämmung/Wärmedämmung, geringe
Zusammendrückbarkeit.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK = WLG
035.
Steifigkeitsgruppe 20, in Platten mehrlagig verlegen.
Mit PE-Folie abdecken.
Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 120,0 mm.

--120 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.7 Gewerk Estrich 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.7.1.30 Zementestrich als schwimender Estrich, EG

Zementestrich (CT) nach DIN 18560/DIN EN 13813,
einschichtig, als schwimender Estrich, bewehrt im
Erdgeschoss herstellen und einbauen.
Bewehrung mittels Estrichgitter aus verzinkten Drähten,
Punktgeschweißt, dicke der Bewehrungsstäbe Ø 3,0 mm.
Druckfestigkeitsklasse C20.
Biegezugfestigkeitsklasse F5 nach DIN 18560 /DIN EN
13812.
Estrichnenndicke: 60,0 mm, auf waagerechten Untergrund
zur Aufnahme von Fliesen- /Plattenbelägen im Dünnbett.
Ausführung in Einzelflächen je Raum.

--83 m2 EP.......................... GP ............................

8.7.1.40 Zementestrich als schwimmender Estrich, EG

Zementestrich (CT) nach DIN 18560/DIN EN 13813,
einschichtig, als schwimender Estrich, bewehrt im
Erdgeschoss herstellen und einbauen.
Bewehrung mittels Estrichgitter aus verzinkten Drähten,
Punktgeschweißt, dicke der Bewehrungsstäbe Ø 3,0 mm.
Druckfestigkeitsklasse C20.
Biegezugfestigkeitsklasse F5 nach DIN 18560 /DIN EN
13812.
Estrichnenndicke: 60,0 mm, auf waagerechten Untergrund
zur Aufnahme von einem staubbindenden Anstrich.
Ausführung in Einzelflächen je Raum.
Raum: Technik/Heizung

--16 m2 EP.......................... GP ............................

8.7.1.50 Zementestrich als schwimmender Estrich, EG

Zementestrich (CT) nach DIN 18560/DIN EN 13813,
einschichtig, als schwimender Estrich, bewehrt im
Erdgeschoss herstellen und einbauen.
Bewehrung mittels Estrichgitter aus verzinkten Drähten,
Punktgeschweißt, dicke der Bewehrungsstäbe Ø 3,0 mm.
Druckfestigkeitsklasse C20.
Biegezugfestigkeitsklasse F5 nach DIN 18560 /DIN EN
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8.7 Gewerk Estrich 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

13812.
Estrichnenndicke: 60,0 mm, auf waagerechten Untergrund
zur Aufnahme von einem ölfestem Anstrich.
Ausführung in Einzelflächen je Raum.
Raum: ELT/Verteilung.

--21 m2 EP.......................... GP ............................

8.7.1.60 Trittschalldämmschicht mit Randstreifen,OG

Trittschalldämmschichtmit Randstreifen als Unterlage
für schwimmenden Estrich aus expandierten Polystyrol
(EPS) nach DIN EN 13163 im Obergeschoss liefern und
einbauen.
Anwendungstyp DES nach DIN 4108-10, sg-
Trittschalldämmung/Wärmedämmung, geringe
Zusammendrückbarkeit.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK = WLG
035.
Steifigkeitsgruppe 20, in Platten einlagig verlegen.
Mit PE-Folie abdecken.
Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 50,0 mm.

--125 m2 EP.......................... GP ............................

8.7.1.70 Zementestrich als schwimender Estrich, OG

Zementestrich (CT) nach DIN 18560/DIN EN 13813,
einschichtig, als schwimender Estrich, bewehrt im
Obergeschoss herstellen und einbauen.
Bewehrung mittels Estrichgitter aus verzinkten Drähten,
Punktgeschweißt, dicke der Bewehrungsstäbe Ø 3,0 mm.
Druckfestigkeitsklasse C20.
Biegezugfestigkeitsklasse F5 nach DIN 18560 /DIN EN
13812.
Estrichnenndicke: 60,0 mm, auf waagerechten Untergrund
zur Aufnahme von Fliesen- /Plattenbelägen im Dünnbett.
Ausführung in Einzelflächen je Raum.

--125 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.7. 1  

-Estricharbeiten , Netto: ...............................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8. 7 Gewerk Estrich 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  8. 7
 

-Estrich , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 8   Gewerk   Metallfassade 

Die gesamte Fassadenverkleidung (Metallfassade) ist

Die gesamte Fassadenverkleidung (Metallfassade) ist
auf den Hersteller RheinZink Aufgebaut.

Alternative Hersteller sind bei gleicher Qualität
zugelassen.

Bei der Wahl des Herstellers ist die Systemwahl über
alle Positionen beizubehalten.

Hersteller: ____________________

8.8. 1   Bauteil   Verlegung RHEINZINK-VAPOWALL 

8.8.1.10 Verlegung RHEINZINK-VAPOWALL

Rheinzink-Vapowall als diffusionsoffene
Wetterschutzbahn ist auf der bauseits vorhandenen
vollflächigen Unterkonstruktion zu verlegen.

Rollengewicht: 12 kg
Breite: 1,50 m
Überlappung: min. 0,10 m
Länge: 50 m
Rollendurchmesser: ca. 0,25 m
m²/Rolle: 75 m²
Gewicht: 150 g/m²
Reißfestigkeit: Längs > 270 N/5cm
Quer > 220 N/5cm
Wasserdichtheit: Klasse W1 nach EN 13859-2
sd-Wert: 0,02 m
Verarbeitungstemperatur: bis -25 °C
Gebrauchstemperatur: -40 °C bis +80 °C
Brandstoffklasse: E

--150 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.8.1.20 Mehraufwand für den Anschluss an Durchbrüche

Mehraufwand für das Anarbeiten der Fassadenverkleidung
an diverse Wanddurchbrüche.

--5 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 1  

-Verlegung RHEINZINK-VAPOWALL , Netto: ...............................
    

8.8. 2   Bauteil   Winkelstehfalz aus Bandmaterial 

8.8.2.10 Metallfassade mit Luftschicht und Dämmung
Winkelstehfalz-aus Bandmaterial

Fassadenkonstruktion aus Titanzink-Scharen liefern und
herstellen/einbauen.
Fassadenkonstruktion aus Titanzink-Scharen z.B.:
RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988, passend zur
Dacheindeckung, herstelle wie folgt:
- Herstellung und Abstimmung von Verlegeplänen, mit
Darstellung von An- und Abschlüssen,
- Ergänzung der bauseitigen Statik durch Nachweise, z.
B.: Nachweis der Windsogverankerung.
- farbige Beschichtung nach Standartfarbkarte des
Herstellers und Abstimmung mit dem AG,
- Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Wandflächen,
einschließlich aller schrägen Ecken und Kanten,
- Einbau und sicherung der Wärmedämmung gegen
Abrutschen.
- Herstellung der Unterkonstruktion nach vorgaben des
Herstellers der Titanzink-Scharen.
Bahnenbreite: 520,0 mm
Gebäudehöhe: kleiner 20,0m
Windzone: WZ4

Material: Titan-Zinkblech, passend zur Dacheindeckung.
Blechdicke: 0,8 mm
Dämmung: 10,0 cm, WLG 035
Luftschicht: ca. 4,0 cm
Unterkonstruktion: nach vorgaben des Herstellers der
Fassadenbekleidung.

--150 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.8.2.20 Mehraufwand für Pass -/ Sonderschar

Bei Falzrichtungswechsel innerhalb der Fläche oder bei
Nichtübereinstimmung von Gebäudemass und / oder
erforderlichen Hauptachsmaßen, Werkstoff wie vor

--10 m EP.......................... GP ............................

8.8.2.30 Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien

--5 m EP.......................... GP ............................

8.8.2.40 Mehraufwand für das Einbinden von Gerüstankern

Mehraufwand für das Einbinden von Gerüstankern in die
Metallfassade.

--15 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 2  

-Winkelstehfalz aus Bandmaterial , Netto: ...............................
    

8.8. 3   Bauteil   Quernaht mit einfachen Querfalz 

8.8.3.10 Fassadenquerstoß mit einfachem Querfalz

Die Schare sind mit jeweils einer Rückkantung zu
versehen und ineinander einzuhängen.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.3.20 Scharabschluss Fassade - stehend rund

Aufkantung der Schar an der Fasadenbekleidung.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.3.30 Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien

Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien an der
Fassade.

--5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 3  

-Quernaht mit einfachen Querfalz , Netto: ...............................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

8.8. 4   Bauteil   Fußpunkt / Fußpunktausbildung 

8.8.4.10 Fußstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Fußstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht an der Unterkonstruktion zu montieren.

Nenngröße: 150 mm
Metalldicke:0,80 mm
Abkantungen:4 St
Fixlänge: 3000 mm

Die Fußstreifen sind 20 mm zu überlappen.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.4.20 RHEINZINK-Lochstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Lochstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht zu montieren.

Ausführung: 46% freie Öffnung
Nenngröße: 150 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 2000 mm

Die Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.

--50 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.8.4.30 RHEINZINK®- Einschubtasche mit Sichtschenkel -

dauerelastisch

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 200 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 6
Standardlänge: 3000 mm

Die Einschubtaschen sind zu liefern, fachgerecht an
der Unterkonstruktion zu montieren und mit Illmod-Band
Typ 600 20/2 abzudichten.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.4.40 Scharabschluss Fassade - stehend rund

Aufkantung der Schar an der Fasadenbekleidung.

--50 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 4  

-Fußpunkt / Fußpunktausbildung , Netto: ...............................
    

8.8. 5   Bauteil   Außenecke /-n 

8.8.5.10 Abdeckkappe - vertikale Verlegung

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Abdeckkappen sind zu liefern, mit
den Unterfalzen zu verfalzen und im Stoßbereich 50 mm
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

zu überlappen.

Nenngröße: 60 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 5 St
Standardlänge: 2000 mm

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.5.20 Mehraufwand für Sonderschare

Mehraufwand für Sonderschare mit zwei Unterfalzen und
Eckkantung. Der obere und untere Falzabschluss ist
einzukalkulieren.

--5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 5  

-Außenecke /-n , Netto: ...............................
    

8.8. 6   Bauteil   Oberer Fassadenanschluss 

8.8.6.10 Oberer Scharabschluss

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich
Vorkantung als stehend-gerader Abschluss auszubilden.

--60 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 6  

-Oberer Fassadenanschluss , Netto: ...............................
    

8.8. 7   Bauteil   Durchbrüche / Fenstereinbindung ohne Sonnenschutz 

8.8.7.10 Haftstreifen - aus verzinktem Stahl

Nenngröße: 250 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2000 mm

Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.

--50 m EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.8.7.20 Fensterlaibungsprofil

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 300 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 3 St

Die Fensterleibungsprofile sind zu liefern,
sturzseitig abzukanten und mit der Fassadenschar zu
verfalzen. Des weiteren sind die
Fensterleibungsprofile am unteren Abschluss mit einem
einfachen Umschlag zu versehen und in die
Einschubtaschen einzustecken.

--42 m EP.......................... GP ............................

8.8.7.30 Fußstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Fußstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht an der Unterkonstruktion zu montieren.

Nenngröße: 150 mm
Metalldicke:0,80 mm
Abkantungen: 4 St
Fixlänge: 3000 mm

Die Fußstreifen sind 20 mm zu überlappen.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.7.40 RHEINZINK-Lochstreifen

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Die erforderlichen Lochstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht zu montieren.

Ausführung: 46% freie Öffnung
Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 2000 mm

Die Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.7.50 RHEINZINK®- Einschubtasche mit Sichtschenkel -

dauerelastisch

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 200 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 6 St
Standardlänge: 3000 mm

Die Einschubtaschen sind zu liefern, fachgerecht an
der Unterkonstruktion zu montieren und mit Illmod-Band
Typ 600 20/2 abzudichten.

--50 m EP.......................... GP ............................

8.8.7.60 Ecken / Gehrungen

Herstellen von Ecken / Gehrungen.

--8 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.8 Gewerk Metallfassade 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.8.7.70 Scharabschluss Fassade - stehend rund

Aufkantung der Schar an der Fasadenbekleidung.

--50 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 7  

-Durchbrüche / Fenstereinbindung ohne Sonnenschutz , Netto: ...............................
    

8.8. 8   Bauteil   Seitlicher Wandanschluss an Fassade 

8.8.8.10 Haftstreifen für Unterfalz, dauerelastisch

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,
Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV
Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -
Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Nenngröße: 167 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 3000 mm

Die Haftstreifen sind zu liefern, fachgerecht an der
Unterkonstruktion zu montieren, zu verfalzen und mit
Illmod-Band Typ 600 20/2 abzudichten.

--50 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.8. 8  

-Seitlicher Wandanschluss an Fassade , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8. 8

 
-Metallfassade , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8. 9   Gewerk   Malerarbeiten 

8.9. 1   Bauteil   Malerarbeiten (innen) 
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.9 Gewerk Malerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.9.1.10 Untergrund vorbereiten, reinigen

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten, von
Staub und losen Verschmutzungen befreien.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt.
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien, und aller
Leibungen
Innen- und Außenwand im EG und OG.

--615 m2 EP.......................... GP ............................

8.9.1.20 Treppenuntersicht vorbereiten, reinigen

Untersicht von Podest- und Treppenflächen von Staub
und losen verschmutzungen befreien, als Vorbereitung
für Malerarbeiten.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt.
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--15 m2 EP.......................... GP ............................

8.9.1.30 Boden abdecken, PE-Folie

Alle Böden mit PE-Folie gegen Verschmutzung währen der
Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen
Verrutschen verkleben/sichern.
Inkl. verlegen, abkleben/sichern, nach Abschluss der
Arbeiten Entfernen der Folie und aller erforderlichen
Materialien.

--245 m2 EP.......................... GP ............................

8.9.1.40 Grundierung, mineralischer Untergrund

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von
Anstrichen auf mineralischen Untergrund.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt.
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien, und aller
Leibungen
Innen- und Außenwand im EG und OG

--615 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.9 Gewerk Malerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.9.1.50 Beschichtung der Wandflächen mit Silikatfarbe

Erstbeschichtung auf Putzfächen im Innenbereich mit
Silikatfarbe als 2-komponenten System, bestehend aus
einer Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Untergrund: Kalk-Zement Putz
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse1
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Farbton: nach Wahl des AG
Untergrund: Mauerwerk, verputzt.
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--560 m2 EP.......................... GP ............................

8.9.1.60 Beschichtung mit Dispersionsfarbe, Nassraum/WC

Erstbeschichtung auf Putzfächen in Nass- und WC-Räumen
im Innenbereich mit fungi- und bakterizidem
Zusatzstoff für Kunsstoff-Dispersionsfarbe bestehend
aus einer Grund und Schlussbeschichtung.
Untergrund: Kalk-Zement Putz
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse1, deckend
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Farbton: nach Wahl des AG
Untergrund: Mauerwerk, verputzt.
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen in
Nass- und WC-Räumen.
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--70 m2 EP.......................... GP ............................

8.9.1.70 Beschichtung der Deckenflächen mit Silikatfarbe

Erstbeschichtung auf Putzfächen im Innenbereich mit
Silikatfarbe als 2-komponenten System, bestehend aus
einer Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Untergrund: Kalk-Zement Putz
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse1
Glanz: stumpfmatt
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.9 Gewerk Malerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Farbton: nach Wahl des AG
Untergrund: Stb.-Decke, verputzt.
Bauteil: Stb.-Decke.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--90 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.9. 1  

-Malerarbeiten (innen) , Netto: ...............................
    

8.9. 2   Bauteil   Malerarbeiten (außen) / WDVS 

8.9.2.10 WDVS mit Mineralwolle 100 mm, mit Oberputz

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) aus Mineralfaser-
Dämmplatte, geklebt, ggf. zusätzlich mit Dübeln
befesteigt mit mineralischen Oberputz.
Glasfasergewebein mineralischen Armierungputz
einarbeiten und Oberfläche planspachteln.
Einbuort: Kragplatte-Leitstand, unterseitig.
Dämmplatten: Mineralwolleplatten, MW.
Rohdichte: 150 kg/m³.
WLG 035, d= 100,0 mm.
Bauteil: Stb-Decke/Kragplatte üb. Erdgeschoss.
Oberputz: Mineralischer Oberputz, abgerieben, Körnung
3,0 mm,
Farbe: Hell-, bis Mittelton

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--10 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.9. 2  

-Malerarbeiten (außen) / WDVS , Netto: ...............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8. 9 Gewerk Malerarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  8. 9
 

-Malerarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8.10   Gewerk   Innentüren 

8.10. 1   Bauteil   Innentüren / Rauchschutztüren 

8.10.1.10 Türelement T30 - RS

Brand-/Rauchschutzelement, T30 - RS mit 2-teiliger
Stahlumfassungszarge zum Einbau in Mauerwerkswand
liefern und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben
Farbe: nach Wahl des AG
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, ohne
Bodeneinstand, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholz-
Einleimer, mit Schlossfräsung 65 mm Dorn, mit
absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer.
Alle Beschläge Edelstahl matt.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort: EG - Innentür zwischen Technik/Heizung und
Kassenraum.

--1 St EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.10.1.20 Türelement T30 - RS

Brand-/Rauchschutzelement, T30 - RS mit 2-teiliger
Stahlumfassungszarge zum Einbau in Mauerwerkswand
liefern und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben
Farbe: nach Wahl des AG
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, ohne
Bodeneinstand, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholz-
Einleimer, mit Schlossfräsung 65 mm Dorn, mit
absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer.
Alle Beschläge Edelstahl matt

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort: EG - Innentür zwischen Werkstatt und Flur.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.30 Türelement T30 - RS

Brand-/Rauchschutzelement, T30 - RS mit 2-teiliger
Stahlumfassungszarge zum Einbau in Mauerwerkswand
liefern und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben
Farbe: nach Wahl des AG
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, ohne
Bodeneinstand, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholze-
Einleimer, mit Schlossfräsung 65 mm Dorn, mit
absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer.
Alle Beschläge Edelstahl matt.

 Produkt: '
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 806 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort:
- EG - Innentür zwischen Flur und ELT/Verteilung.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.40 FS-Garnituren

Türdrückergarnitur, FS-Ausführung, passend zur Tür der
Pos. 08.10.01.0010 - 08.10.01.0030 liefern und
einbauen.
Türdrucker mit Rosetten - festdrehbar gelagert.
Konstruktion besonders geeignet für hohe Beanspruchung
an Objekttüren.
Feuerbeständigkeit nach DIN 18273 einschließlich
Übereinstimmungszertifikat MPA Dortmund.
Drückerrosetten in Stahl-Kunststoff-Verbundtechnik,
Drücker- und Schlüsselrosetten mit Stütznocken zum
garantiert verschiebefreiem Sitz an den Türen,
Verschraubung M5 mit Edelstahlschrauben, unsichtbare
Befestigung durch Rosettenabdeckungen,
Rosettendurchmesser 55,0 mm,
7,0 mm hoch, 1,0 mm Kantenradius,
PZ gelocht.
Drückerverbindung mit fest montierten 9,0 mm
Stabilstift.
Inkl. Schließzylinder mit 3 Schlüsseln.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 807 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--3 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.50 Stahlzarge - EG

2-teilige Stahlumfassungszarge zum Einbau in
Mauerwerkswand für gefälzte Türblätter liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
Stahlzarge vorgerichtet für VX-Band.
DIN L/R
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort:
- EG - Innentür zwischen Lager und Werkstatt,
- EG - Innentür zwischen Kassenraum und Flur.

--2 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.60 Türblatt - EG

Tütblatt, Röhrenspan zum Einbau in Stahlzarge liefern
und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben,
Türblattstärke: 40 mm
Farbe: nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholz-
Einleimer, mit Schlossfräsung 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
mit 2 Stück Bandbohrungen sowie VC Bändern.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 808 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

PZ-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp für bauseitigen
Profilzylinder.
Türblattkanten eckig ohne Drücker.
Alle Beschläge Edelstahl matt.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m

--2 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.70 Drückergarnitur - EG

Türdrückergarnitur als Objektbeschlag.
Türdrücker mit Rosetten - festdrehbar gelagert in
teflonbeschichteten Metall-Lagerbuchsen mit
Toleranzausgleichsfunktion für wartungsfreie
nachhaltige Dauerleistung.
Konstruktion besonders geeignet für hohe Beanspruchung
an Objekttüren.
Drückerrosetten in Stahl-Kunststoff-Verbundtechnik,
Drücker- und Schlüsselrosetten mit Stütznocken zum
garantiert verschiebfreiem Sitz an den Türen,
Verschraubung M5 mit Edelstahlschrauben, unsichtbare
Befestigung durch Rosettenabdeckungen,
Rosettendurchmesser 55,0 mm,
7,0 mm hoch, 1,0 mm Kantenradius,
PZ gelocht.
Drückerverbindung mit fest montierten 8,0 mm
Stabilstift.
Edelstahl matt.
Inkl. Schließzylinder mit 3 Schlüsseln.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 809 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--2 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.80 Stahlzarge - OG

2-teilige Stahlumfassungszarge zum Einbau in
Mauerwerkswand für gefälzte Türblätter liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
Stahlzarge vorgerichtet für VX-Band.
DIN L/R
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort:
- OG - Innentür zwischen Leitstand und Flur,
- OG - Innentür zwischen Besprechung und Flur,
- OG - Innentür zwischen Archiv und Flur.

--3 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.90 Stahlzarge - OG

2-teilige Stahlumfassungszarge zum Einbau in
Mauerwerkswand für gefälzte Türblätter liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
Stahlzarge vorgerichtet für VX-Band.
DIN L/R
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, unifarben,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 810 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Farbe: nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 0.885 x 2.135 m
Wandstärke 17.5 cm
Einabauort:
- OG - Innentür zwischen Umkleide und Flur.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.100 Stahlzarge - OG

2-teilige Stahlumfassungszarge zum Einbau in
Mauerwerkswand für gefälzte Türblätter liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
Stahlzarge vorgerichtet für VX-Band.
DIN L/R
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, unifarben,
Farbe: nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 811 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m
Wandstärke 11.5 cm
Einabauort:
- OG - Innentür zwischen Pausenraum und Flur.

--1 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.110 Stahlzarge - OG

2-teilige Stahlumfassungszarge zum Einbau in
Mauerwerkswand für gefälzte Türblätter liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
Stahlzarge vorgerichtet für VX-Band.
DIN L/R
Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, unifarben,
Farbe:nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 0.885 x 2.135 m
Wandstärke 11.5 cm
Einabauort:
- OG - Innentür zwischen WC Damen und Flur,
- OG - Innentür zwischen WC Herren und Flur,
- OG - Innentür zwischen Dusche und Umkleide.

--3 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.120 Türblatt - OG

Tütblatt, Röhrenspan zum Einbau in Stahlzarge liefern
und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben,
Türblattstärke: 40 mm
Farbe: nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholz-
Einleimer, mit Schlossfräsung 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 812 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

mit 2 Stück Bandbohrungen sowie VC Bändern.
PZ-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp für bauseitigen
Profilzylinder.
Türblattkanten eckig ohne Drücker.
Alle Beschläge Edelstahl matt.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 1.01 x 2.135 m

--4 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.130 Türblatt - OG

Tütblatt, Röhrenspan zum Einbau in Stahlzarge liefern
und einbauen.
Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, unifarben,
Türblattstärke: 40 mm
Farbe:nach Wahl des AG
Türblatt gefalzt mit verdecktem 3-seitigen
Hellholzenleimer, mit Schlossfräsung 55 mm Dorn, Stulp
20 mm mit 2 Stück Bandbohrungen sowie VC Bändern.
PZ-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp für bauseitigen
Profilzylinder.
Türblattkanten eckig ohne Drücker.
Alle Beschläge Edelstahl matt.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 813 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Rohbaumasse: 0.885 x 2.135 m

--4 St EP.......................... GP ............................

8.10.1.140 Drückergarnitur - OG

Türdrückergarnitur als Objektbeschlag.
Türdrücker mit Rosetten - festdrehbar gelagert in
teflonbeschichteten Metall-Lagerbuchsen mit
Toleranzausgleichsfunktion für wartungsfreie
nachhaltige Dauerleistung.
Konstruktion besonders geeignet für hohe Beanspruchung
an Objekttüren.
Drückerrosetten in Stahl-Kunststoff-Verbundtechnik,
Drücker- und Schlüsselrosetten mit Stütznocken zum
garantiert verschiebfreiem Sitz an den Türen,
Verschraubung M5 mit Edelstahlschrauben, unsichtbare
Befestigung durch Rosettenabdeckungen,
Rosettendurchmesser 55,0 mm,
7,0 mm hoch, 1,0 mm Kantenradius,
PZ gelocht.
Drückerverbindung mit fest montierten 8,0 mm
Stabilstift.
Edelstahl matt.
Inkl. Schließzylinder mit 3 Schlüsseln.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--8 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.10. 1  

-Innentüren / Rauchschutztüren , Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 814 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.10 Gewerk Innentüren 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  8.10
 

-Innentüren , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8.11   Gewerk   Fliesenarbeiten 

Alle Wand- und Bodenbeläge sind vorab zu bemustern und

Alle Wand- und Bodenbeläge sind vorab zu bemustern und
mit dem AG abzustimmen!

8.11. 1   Bauteil   Fliesenarbeiten (Wand) 

8.11.1.10 Randstreifen entfernen

Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder
Dämmmaterial entfernen.
Inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.

--65 m EP.......................... GP ............................

8.11.1.20 Untergrund vorbereiten, reinigen

Reinigung des Untergrundes der Wand- und Bodenflächen
von groben anhaftenden und aufliegenden
Verschmutzungen, einschließlich Entsorgung des
anfallenden Bauschutts.
Der Untergrund der Wand- Bodenflächen ist in einen
verlegereifen Zustand zu bringen.
Eventuell erforderliche Grundierungen oder
Spachtelungen werden nicht gesondert vergütet.
Untergrund: Mauerwerk-verputzt, Fussboden-Estrich.
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen,
Fussboden in den jeweiligen Räumen.
Innen- und Außenwand, Fussboden im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--175 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 815 von 863
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.11 Gewerk Fliesenarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.11.1.30 Gitterritzprüfung, Fliesenuntergrund

Gitterritzprüfung für Untergrund von nachfolgenden
Fliesenarbeiten.
Untergrund: Mauerwerk-verputzt, Fussboden-Estrich.
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen,
Fussboden in den jeweiligen Räumen.
Innen- und Außenwand, Fussboden im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--175 m2 EP.......................... GP ............................

8.11.1.40 Feuchtigkeitsprüfung, Untergrung, Fussboden

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Verlege-
Untergrundes mittels CM-Methode, inkl. genauen
Protokolierens von Messstellen und Messergebnissen,
für nachfolgenden Fliesenbelag.
Untergrund: Fussboden-Estrich.
Bauteil: Fussboden in den jeweiligen Räumen.
Fussboden im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--4 St EP.......................... GP ............................

8.11.1.50 Untergrund feinspachteln, Wandfliesen

Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett
durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen.
Dicke: bis 3,0 mm.
Untergrund: Mauerwerk - verputzt,
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen in den
jeweiligen Räumen.
Innen- und Außenwand im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--135 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 816 von 863



Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.11 Gewerk Fliesenarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.11.1.60 Untergrung feinspachteln, Bodenfliesen

Untergrund für Bodenfliesen zur Verlegung im Dünnbett
durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen.
Dicke: bis 5,0 mm.
Untergrund: Fussboden-Estrich.
Bauteil: Fussboden in den jeweiligen Räumen.
Fussboden im EG und OG.
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--40 m2 EP.......................... GP ............................

8.11.1.70 Wandfliesen verlegen

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen verlegen, in
Innenräumen auf verlegefertigen Untergrung im Dümmbett
mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.
Passendes Deckorband verlegen.
Inkl. Liferung der Fliesen nach Wahl des AG.
Format: nach Wahl des AG, bis 20,0 x 40,0 cm
Fliesenart: glasierte Steinzeugfliese
Wandhöhe: ca. 2,20 m
Untergrund: Mauerwerk, verlegefertig.
Bauteil: alle Wandflächen inkl. aller Leibungen, in
den jeweiligen Räumen.
Innen- und Außenwand, im EG und OG.
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

--135 m2 EP.......................... GP ............................

8.11.1.80 Bodenfliesen verlegen

Bodenbelag aus keramischen Fliesen verlegen, in
Innenräumen auf verlegefertigen Untergrung im Dümmbett
mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.
Inkl. Liferung der Fliesen nach Wahl des AG.
Format:nach Wahl des AG, bis 30,0 x 60,0 cm
Fliesenart: glasierte Steinzeugfliese
Beanspruchungsklasse III
Rutschhemend R 11
Untergrund: Estrich, verlegefertig.
Bauteil: alle Fußböden in den jeweiligen Räumen.
Fussboden im EG und OG.
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

--40 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.11 Gewerk Fliesenarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.11.1.90 Sockelleiste/-fliesen verlegen

Keramische Sockelleist/-fliesen aus Bodenfliesen,
passend zu dem in der Vorposition beschriebenen
Bodenbelag,liefern und im Dünnbett verlegen.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt, verlegefertig.
Höhe: 60,0 mm
Farbe: nach Wahl des AG
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

--65 m EP.......................... GP ............................

8.11.1.100 Fugenverschluss, innen, aus Silikon

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen
und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen, sowie an
Türbekleidungen, einschließlich Vorreinigung und
Hinterfüllung der Fugen.
Fugenbreite: 6,0-8,0 mm i.M.
Fugenfarbe:nach Wahl des AG
Fugendichttmasse: Silikon
Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--150 m EP.......................... GP ............................

8.11.1.110 Eckschutzwinkel/Eckschutzschiene

Eckschutzwinkel/Eckschutzschiene aus Edelstahl, an
horizontalen und vertikalen Kanten verlegen/einbauen.
Eckschutzwinkel/Eckschutzschiene aus Edelstahl liefern
und verlegen/einbauen.
Höhe: ensprechend der Fliesenstärke.
Eckausbildung mit entsprechenden Systemecken.
Inkl. alle nötigen Vorarbeiten, Ablängen, und alle
nötigen Materialien.

--100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.11. 1  

-Fliesenarbeiten (Wand) , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8.11

 
-Fliesenarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

8.12   Gewerk   Bodenbeläge 

Alle Bodenbeläge sind vorab zu bemustern und mit dem

Alle Bodenbeläge sind vorab zu bemustern und mit dem
AG abzustimmen!

8.12. 1   Bauteil   Feinsteinzeug 

8.12.1.10 Randstreifen entfernen

Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder
Dämmmaterial entfernen.
Inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.

--55 m EP.......................... GP ............................

8.12.1.20 Bodenbelag-Feinsteinzeug verlegen

Bodenbelag aus keramischen Feinsteinzeug, unglasiert,
beständig gegen Frost und chemische Belastung, als
Gewerbe oder Industrieböden auf verlegefertigen
Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem
Dünnbettmörtel nach Angaben des AG liefern und
verlegen.
Format: nach Wahl des AG, bis 30,0 x 60,0 cm,
Verlegebild: Halbverband,
Rutschhemmung: R 11
Druckfestigkeit: 304 N/mm²
Biegezugfestigkeit: 35,4 N/mm²
Verschleißwiderstand: 112 m m²
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--45 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.12.1.30 Sockelleiste/-fliesen, Feinsteinzeug verlegen

Keramische Sockelleist/-fliesen aus Feinsteinzeug,
unglasiert, passend zu in der Vorposition
beschriebenen Bodenbelag, liefern und im Dünnbett
verlegen.
Höhe: 60,0 mm
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--55 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.12. 1  

-Feinsteinzeug , Netto: ...............................
    

8.12. 2   Bauteil   Bodenbeläge / Anstriche 

8.12.2.10 Randstreifen entfernen

Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder
Dämmmaterial entfernen.
Inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.

--151 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.20 Arbeitsfugen und Risse schließen, Estrich

Arbeitsfugen und Schwindrisse im Estrich schließen und
anschließend mit Quarzsand abstreuen.
Material: 2-Komponenten-Kunststoffmasse.

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 
        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--10 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.30 Zementestrich, Schleifen, bürsten, saugen

Zementestrich abschleifen inkl. bürsten und saugen.

--163 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.40 Spachteln, vollflächig

Spachteln der Estrichfläche mit Fehlstellen,
vollflächig abgezogen, mit Spachtelmasse inkl.
ausgleichen von geringen Unebenheiten.
Spachteldicke: 1,0-5,0 mm
Material lösungsmittelfreie kunstharzvergütete
Zementspachtelmasse.

--163 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.50 PVC -Sicherheitsbelag 2,5 mm

PVC-Sicherheits-Fußbodenbelag, geklebt, mit nicht
verschweißten Nähten liefern und einbauen.
Untergrund: Estrich, verlegefertig.
Farbe: nach Wahl des AG
Stuhlrolleneingnung: ja,
Antistatsich: ja, Permanent,
Chemikalienbeständig nach DIN EN 423: ja,
Rutschhemmung: R 11,
Ausführung: Bahnenbelag, heterogen
Belagdicke: 2,5 mm
Nutzschichtdicke: 1,2 mm
Bahnenbreite: nach Angabe des AN
Brandverhalten DIN EN 13501: Cf-s1
Eignung: bis Kl.43
Verschleißgruppe: T
Musterung: uni mit Siliciumcarbideinstreuung
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Kleber auf chmischer Basis: Dispersion
GIS Code: D1
EMI Code: EC1
Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte,Verschnitte,
und aller erforderlichen Materialien.

--65 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.60 PVC-Sockelleiste, 60,0 mm

PVC Sockelleiste passend zu dem in Vorposition
beschriebenen Bodenbelag, liefern und verlegen, inkl
Verschweißen der Übergänge und Stöße, Wandanschlüsse
elastisch verfugt.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt, verlegefertig.
Höhe:60,0 mm
Farbe:nach Wahl des AG
Profil: nach Wahl des AG
Kleber auf chemischer Basis: Dispersion
GIS Code: D1
EMI Code: EC1

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

--88 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.70 Staubbindender Anstrich

Staubbindender Anstrich mittels 2-Komponenten
Epoxidharz Beschichtung herstellen.
Beschichtung des Estiches mit 2-Komponenten-Epoxidharz,
elektrostatisch ableitfähig, chemisch beständig,
lösemittelfrei, mechanisch hoch belastbar, glatte
Oberfläche, gefüllt mit Quarzsand 1:0,5.
Mindest-Schichtdicke: 2,0 mm,
Auftragsmenge: >1,2 kg/m, m/m² (ca. 2,4 kg bei
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Gesamtstärke).

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--20 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.80 Ölfester/-beständiger Anstrich

Beschichtung des Estrichs mit ölbeständiger
Fussbodenfarbe wie folgt:
- Untergrundvorbereitung,
- Grundbeschichtung,
- Zwischenbeschichtung,
- Schlussbeschichtung.
Farbe:nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--21 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.90 Ölfester/-beständiger Anstrich als Sockelleiste

Beschichtung des Sockelbereiches als Sockelleiste mit
ölbeständiger Fussbodenfarbe wie folgt:
- Untergrundvorbereitung,
- Grundbeschichtung,
- Zwischenbeschichtung,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

- Schlussbeschichtung.
Farbe:nach Wahl des AG
Sockelhöhe: 60,0 mm

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller erforderlichen Materialien.

--20 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.100 Kehle anarbeiten, Estrichbeschichtung

Kehle für Estrichbeschichtung (Rundkehle oder
Dreieckskehle) herstellen.
Beschichtungsart:
- ölfester-/beständiger Anstrich - 19,0 m -
ELT/Verteilung,
- staubbindender Anstrich - 17,0 m - Technik/Heizung.

--36 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.110 Linoleum-Belag, 2,5 mm

Linoleum-Fußbodenbelag, geklebt, ohne Verfugung
liefern und einbauen.
Untergrund: Estrich, verlegefertig.
Farbe:nach Wahl des AG
Stuhlrolleneingnung: ja,
Antistatsich: ja, Permanent,
Zigarettenglutbeständig: ja,
Rutschhemmung: R 11,
Ausführung: Bahnenbelag,
Belagdicke: 2,5 mm
Brandverhalten DIN EN 13501: Cf-s1
Eignung: bis Kl.23
Verschleißgruppe: T
Musterung: gesprenkelt
Kleber auf chmischer Basis: Dispersion
GIS Code: D1
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

EMI Code: EC1
Mineral öl- und fettbeständig: ja
Belag:

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Kleber:

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte,Verschnitte,
und aller erforderlichen Materialien.

--57 m2 EP.......................... GP ............................

8.12.2.120 Linoleum-Sockelschiene, 60,0 mm

Sockelschiene passend zu der Nachfolgeposition
beschriebenen Sockelleiste, liefern und verlegen, inkl
aller Eckausbildungen geklebt bzw gedübelt.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt, verlegefertig.
Höhe:60,0 mm
Farbe:nach Wahl des AG
Profil: nach Wahl des AG

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

--43 m EP.......................... GP ............................

8.12.2.130 Linoleum-Sockelleiste, 60,0 mm

Linoleum Sockelleiste passend  in der Vorposition
beschriebenen Bodenbelag, liefern und verlegen, inkl
aller Eckausbildungen, geklebt.
Untergrund: Mauerwerk, verputzt, verlegefertig.
Höhe:60,0 mm
Farbe: nach Wahl des AG
Profil: nach Wahl des AG
Kleber auf chemischer Basis: Dispersion
GIS Code: D1
EMI Code: EC1

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller nötigen Schnitte, Ausschnitte, Bohrungen,
Verfugung und aller erforderlichen Materialien.

--43 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.12. 2  

-Bodenbeläge / Anstriche , Netto: ...............................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.12 Gewerk Bodenbeläge 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  8.12
 

-Bodenbeläge , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8.13   Gewerk   Deckenverkleidung 

8.13. 1   Bauteil   Kassettendecke, Metall- 

8.13.1.10 Schutzlage für Bodenbelege, PE-Folie 0,5 mm

Schutzlage aus PE-Folie auf Bodenbelegen verlegen und
gegen Verrutschen sichern, Stöße überlappt,
Beschädigungen nachkleben.
Nach Beendigung der Bauleistungen Schutzlage
rückstandslos entfernen und entsorgen.
Foliendicke: 0,5 mm

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller nötigen Arbeiten und aller erforderlichen
Materialien.

--40 m2 EP.......................... GP ............................

8.13.1.20 Mettalkassettendecke 62,5/62,5 cm, MW 40 mm

Metallkassettendecke, mit beschichteter Oberfläche, in
folgender Ausführung liefern und herstellen:
-  abgehängte, systemgerechte Unterkonstruktion aus
verzinkten Stahlprofilen, sichtbare Unterseite
beschichtet,
- Decklage aus verzinkten beschichteten
Stahlblechplatten, gelocht, mit umlaufender Kantung,
- Mineralwolledämmung, rieselsicher in Vlies
eingeschweißt, als Schallschutz.
Biegezugfestigkeit: Klasse 1/A/ohne Belastung,
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.13 Gewerk Deckenverkleidung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Art der Konstruktion: eingelegt,
Rastermaß: 62,5/62,5 cm,
Blechdicke: 0,5-0,7 mm
Schallschutzauflage: 40 mm
Lochanteil: ca: 16% der Fläche,
Art der Lochung: rund; Ø 2,5 mm
Ränder ungelocht: ja
Farbe: nach Wahl des AG

--40 m2 EP.......................... GP ............................

8.13.1.30 Wandanschluss mit Randwinkel, Metallkassettendecke

Wandanschluss mit Randwinkel aus Metall, farbig
beschichtet, einfach gekanntet, als Auflager für
Metallkassettendecke an der Wand befestigt, liefern
und herstellen.
Profil: ca. 30,0/30,0 mm
Farbe: nach Wahl des AG

--65 m EP.......................... GP ............................

8.13.1.40 Leitungsdurchführung mit Verstärkung

Aussparung zur Leitungsdurchführung in Metall-
Unterdecke, einschließlich druckfester Befestigung des
Metalldeckenbauteils und Verstärkung der
Unterkonstruktion, zur Befestigung von Sprinklern,
Rauchmeldern u.ä..
Art der der Decke: wie in Vorpositionen beschrieben,
Aussparung: D= bis 50,0 mm.

--5 St EP.......................... GP ............................

8.13.1.50 Rasteranpassung, Metallkassettendecke

Anpassung der abgehängten Decke wie in Vorpositionen
beschrieben an die Maße des Raumes bzw. an
anschließende Bauteile, soweit ein Ausgleich in
normalen Rastermaß nicht möglich ist und Passstücke
oder -schnitte erforderlich sind.

--65 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.13. 1  

-Kassettendecke, Metall- , Netto: ...............................
    

8.13. 2   Bauteil   Mineralfaserdecke 

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.13 Gewerk Deckenverkleidung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.13.2.10 Schutzlage für Bodenbelege, PE-Folie 0,5 mm

Schutzlage aus PE-Folie auf Bodenbelegen verlegen und
gegen Verrutschen sichern, Stöße überlappt,
Beschädigungen nachkleben.
Nach Beendigung der Bauleistungen Schutzlage
rückstandslos entfernen und entsorgen.
Foliendicke: 0,5 mm

 Produkt: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

 Hersteller: '

.......................... '
vom Bieter einzutragen

Inkl. aller nötigen Arbeiten und aller erforderlichen
Materialien.

--115 m2 EP.......................... GP ............................

8.13.2.20 Mineralfaserdecke 62,5/62,5 cm

Mineralfaserdecke in Einschubmontage, mit verdeckter
Metallunterkonstruktion, in folgender Ausführung
liefern und herstellen:
-  abgehängte, systemgerechte Unterkonstruktion aus
verzinkten Stahlprofilen, sichtbare Unterseite
beschichtet,
- Decklage aus Mineralfaserplattet,
- Mineralwolledämmung, rieselsicher in Vlies
eingeschweißt, als Schallschutz.
Biegezugfestigkeit: Klasse 1/A/ohne Belastung,
Art der Konstruktion: eingelegt,
Rastermaß: 62,5/62,5 cm,
Plattendicke: 15,0-20,0 mm
Schallschutzauflage: 40 mm
Lochanteil: ca. 16% der Fläche
Art der Lochung: rund; Ø 2,5 mm
Ränder ungelocht:ja
Farbe:nach Wahl des AG

--115 m2 EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

8 Bereich Betriebsgebäude 

8.13 Gewerk Deckenverkleidung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.13.2.30 Wandanschluss mit Randwinkel, Mineralfaserdecke

Wandanschluss mit Randwinkel aus Metall, farbig
beschichtet, einfach gekanntet, als Auflager für
Mineralfaserdecke an der Wand befestigt, liefern und
herstellen.
Profil: ca. 30,0/30,0 mm
Farbe:nach Wahl des AG

--112 m EP.......................... GP ............................

8.13.2.40 Leitungsdurchführung mit Verstärkung

Aussparung zur Leitungsdurchführung in Metall-
Unterdecke, einschließlich druckfester Befestigung des
Metalldeckenbauteils und Verstärkung der
Unterkonstruktion, zur Befestigung von Sprinklern,
Rauchmeldern u.ä..
Art der der Decke: wie in Vorpositionen beschrieben,
Aussparung: D= bis 50,0 mm.

--5 St EP.......................... GP ............................

8.13.2.50 Rasteranpassung, Mineralfaserdecke.

Anpassung der abgehängten Decke wie in Vorpositionen
beschrieben an die Maße des Raumes bzw. an
anschließende Bauteile, soweit ein Ausgleich in
normalen Rastermaß nicht möglich ist und Passstücke
oder -schnitte erforderlich sind.

--112 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  8.13. 2  

-Mineralfaserdecke , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8.13

 
-Deckenverkleidung , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

8.14   Gewerk   TGA 

8.14. 1   Bauteil   TGA 

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.14 Gewerk TGA 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Heizungsanlage

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften und
Zeichnungen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist lediglich als Auszug der zu
beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung und Herstellung, sowie zum Betrieb
erforderlichen DIN- und anderer Vorschriften,
Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu beachten und in die
Herstellung, Beschichtung und Prüfung mit
einzubeziehen, auch wenn hier nicht extra aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Herstellung sind einzurechnen.

Die folgenden Ausführungszeichnungen bilden die
Grundlage der Herstellung, Lieferung und Montage der
Heizungsanlage:

AP-Z-GB-GT-1046_Betriebsgebäude_Heizung EG

AP-Z-GB-GT-1047_Betriebsgebäude_Heizung OG

AP-Z-GB-GT-1048_Betriebsgebäude_Anlagenschema
Heizung

8.14.1.10 Luft- Wasser- Wärmepumpe

Luft-/ Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpe als Splitanlage,
geräusch- und schwingungsarm, FCKW-freies, nicht
brennbares Arbeitsmedium, mit separatem Steuergerät,
witterungsgeführter Wärmepumpenregelung für einen
ungem. Heizkreis, Außentemperatursensor und
Rücklauftemperatursensor.
automatische Abtauung durch Kreislaufumkehr.
liefern
Nennspannung = "400 V"
Heizleistung = "10,6-14,7 kW"
Kühlleistung = "17,1 kW"

--1 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 

8.14 Gewerk TGA 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.14.1.20 Wärmepumpe transportieren und montieren

vorgenannte Wärmepumpe antransportieren,
komplettieren,aufstellen und mit den Rohrleitungen
verbinden

-1 psch GP ............................

8.14.1.30 Anschlußmaterial liefern und montieren

Anschlußmaterial liefern und montieren bestehend aus:
Verbindungsrohrleitungen, Sicherheitsventil 3,0 bar,
Thermometer, Manometer, Anschlußverschraubungen,
Absperrarmaturen, Schwerkraftbremse, Umwälzpumpe, Form-
und Verbindungsstücke.
Verbindung von Wärmepumpe (außenaufstellung) und
Pufferspeicher.

-1 psch GP ............................

8.14.1.40 Pufferspeicher mit Elektro-Heizeinsatz liefern und montieren

Pufferspeicher mit Elektro-Heizeinsatz liefern und
montieren

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.50 Inbetriebnahme der Wärmepumpe

Inbetriebnahme der Wärmepumpe durch Technischen Dienst

-1 psch GP ............................

8.14.1.60 Elektroinstallation und Verkabelung

Elektroinstallation, Verkabelung der Wärmepumpe,
Schaltkasten, Verlegung der Steuerleitungen,
Außenfühler, Steuerstrom
Material und Lohn

Außer 230/ 400 V-Anschluß und Potentialausgleich.
Dieser muß durch eine Elektrofachfirma ausgeführt
werden.

--1 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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8 Bereich Betriebsgebäude 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.14.1.70 Material Fußbodenheizung liefern

Fußbodenheizung für Erdgeschosse gegenüber Erdgleiche
mit Systemplatte, PE-Rohr, Randdämmstreífen, Dehnfugen,
Führungsbögen, Verschraubungen, Ausgleichdämmung 100mm
und Trennlage (Folie 0,2 mm)
(nur Material liefern)

--125 m² EP.......................... GP ............................

8.14.1.80 Fubobdenheizung montieren

Montage Fußbodenheizung komplett mit Verteiler und mit
Zusatzdämmung wie vor genannt

--125 m² EP.......................... GP ............................

8.14.1.90 Material Fußbodenheizung liefern

Fußbodenheizung für Erdgeschosse gegenüber unbehelzten
Keller mit Systemplatte, PE-Rohr, Randdämmstreifen,
Dehnfugen, Führungsbögen, Verschraubungen,
Ausgleichdämmung 50mm
(nur Material liefern)

--125 m² EP.......................... GP ............................

8.14.1.100 Fußbobdenheizung montieren

Montage Fußbodenheizung komplett mit Verteiler und mit
Zusatzdämmung wie vor genannt

--125 m² EP.......................... GP ............................

8.14.1.110 Fußbodenheizungsverteiler Material liefern

antellmäßig Fußbodenheizungsverteiler, Stellmotore,
Raumfühler,Form-u.Verbindungsstücke sowie Ventile an
der Fußbodenheizung
(nur Material liefern)

--250 m² EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.14.1.120 Vertellerschrank liefern

Vertellerschrank bis 6 Heizkreise als AP oder
UP-Ausführung liefern

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.130 Klima Splitgerät  herstellen, liefern und montieren

Klima Splitgerät inkl. Konsolenset und Zubehör
herstellen, liefern und montieren

-1 psch GP ............................

Sanitärinstallationen

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften und
Zeichnungen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist lediglich als Auszug der zu
beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung und Herstellung, sowie zum Betrieb
erforderlichen DIN- und anderer Vorschriften,
Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu beachten und in die
Herstellung, Beschichtung und Prüfung mit
einzubeziehen, auch wenn hier nicht extra aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Herstellung sind einzurechnen.

Die folgenden Ausführungszeichnungen bilden die
Grundlage der Herstellung, Lieferung und Montage der
Sanitäranlage:

AP-Z-GB-GT-1040_Betriebsgebäude_Wasserversorgung_Gr
undleitung

AP-Z-GB-GT-1041_Betriebsgebäude_Wasserver- u.
Entsorgung EG

AP-Z-GB-GT-1042_Betriebsgebäude_Wasserver- u.
Entsorgung OG
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Übertrag: ................................0,00

AP-Z-GB-GT-1043_Betriebsgebäude_Schema
Schmutzwasser

AP-Z-GB-GT-1044_Betriebsgebäude_Schema Trinkwasser

8.14.1.140 Sicherheitseinrichtungen liefern und montieren

Sicherheitseinrichtungen liefern und montieren,
bestehend aus:
Feinfilter 1", Druckminderer 3/4", Rückschlagventil
sowie Form-u.Verbindungsstücke, Befestigungen

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.150 Herstellung WM-Anschluß

Herstellung WM-Anschluß bestehend aus: WM-Anschluß
einschl.Auslaufventil u.WM-Traps bis 2 m
Anschlußleitungen

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.160 Herstellung Außenwasseranschluß

Herstellung Außenwasseranschluß mit Zapfventil u.Ventil
mit Entleerung bis 5 m Anschlußleitung

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.170 Anschlüsse für Küche herstellen

Anschlüsse für Küche herstellen bestehend aus:

Kaltwasser, Warmwasser-und Abflußanschlußleitung
für Spülen lt.Küchenplan mit Eck- und Kombiventil

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.180 Objekt-Rohinstallatíon für Waschtische, Dusche, Wanne

Objekt Rohinstallatíon für Waschtische, Duschen oder
Wannen herstellen bestehend aus:
anteílmäßíge Versorgungs und Verteilungsleitungen für
Kalt-und Warmwasser aus CUIPEI

--6 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.14.1.190 Objekt-Rohinstallation für Wand- WC

Objekt-Rohlnstallation für Wand-WC herstellen,
bestehend aus:
UP-Baustein mit Bedienung anteilmäßige Versorgungs- und
Ver-
teilungsleitungen für Kaltwasser aus CU/PE-Rohr
einschl. Hahnscheibeund Isolierung bzw.Abflußleitungen
desgl.
aus HT-Rohr mit Befestigungen und Abdrücken.

--4 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.200 Waschtischanlage liefern und montieren

Waschtischanlage 55-60 cm weiß bestehend aus:
Waschtisch, Befestigung, Einhebelmischer verchr.,
Eckventile und Traps
liefern und montieren

--5 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.210 Duschwannenanlage liefern und montieren

Duschwannenanlage weiß, bestehend aus:
Stahlblechwanne bis 90 x 90 cm Wannenträger,
Abflußgarnitur, Einhebelmischer verchr. und
Duschbrause-Set mit Wandstange 60 cm
liefern/montieren

--1 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.220 Wand-WC-Komplettanlage liefern und montieren

Wand-WC-Komplettanlage, weiß, bestehend aus:
Wand-Tiefspül WC mit Befestigung, Sitz, Bedienplatte
u.SchaIlschutzset
liefern und montieren
(in Verbindung mit o.g.WC-Baustein)

--3 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.230 Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert, mit
elektronischer Leistungsanpassung stufenlose
Temperatureínstellung mittels
Drehgeber über Symbole geringer Eínschaltvolumenstrom
von 2,6 l/ mln
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Blanckdrahtheizsystem für verzögerungsfreie
Wassererwärmung und hohe Verkalkungsresistenz fexibler
Kalt- und Warmwasseranschluss für Direkt- undioder
Fernzapfung
Elektroanschluss wahlweise von oben oder unten möglich
mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und elektronischer
Sicherheitsabschaltung für DVGW geprüfte
Kunststofirohrinstallation geeignet.
VDE-Prüfzeichen
Untertischmontage mittels Sonderzubehör auf Anfrage

Bemessungsleistung = "24 kW"
Gewicht = " 4,1 kg"
Schutzart = " IP 25"
Netzspannung ="400 V - 50 Hz"
max. Zulauftemperatur = "20 C"
Breite = "236 mm"
Höhe =" 472 mm"
Tiefe = "139 mm"
Farbe = "Gehäuse und Deckel weiß, Bedienfeld grau"

--3 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.240 Rohinstallation für Wand-Urinal herstellen

Objekt-Rohinstallation für Wand-Urinal herstellen,
bestehend aus:
UP-Baustein mit Bedienung anteilmäßige Versorgungs-und
Verteilungsleitungen für Kaltwasser aus CU/PE-Rohr
einschl.Hahnscheibe u. Isolierung bzw..Abflußleitungen
desgl.
aus HT-Rohr mit Befestigungen und Abdrücken.

--2 Stck EP.......................... GP ............................

8.14.1.250 Wand-Urinal-Komplettanlage liefern und montieren

Wand-Urinal-Komplettaniage, weiß bestehend aus:
Wand-Absaugurinal, mit Befestigung,
Aufputz Urinaldruckspüler u. Schallschutzset liefern
und montieren
(in Verbindung mit o.g.Baustein)

--1 Stck EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

8.14.1.260 Sanitäraccessoires herstellen liefern und montieren

div. Sanitäraccessoires wie z.B WC-Papierrollenhalter,
WC-Bürstengarnitur, Handtuchspender,
WC-Reserve-Papierrollenhalter, Hygienebeutelspender,
Desinfektionsmittelspender, Handtuchspender,
Abfallbehälter,Seifenspender,
Duschablagen, Wandhaken, WC-
Stützklappgriff,Rollenhalter für Stützklappgriff, WT-
Stützklappgriff, WC- Rückenstütze, Kippspiegel,
Kristallspiegel
herstellen, liefern und montieren

-1 psch GP ............................

Lüftungsanlage

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften und
Zeichnungen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist lediglich als Auszug der zu
beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung und Herstellung, sowie zum Betrieb
erforderlichen DIN- und anderer Vorschriften,
Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu beachten und in die
Herstellung, Beschichtung und Prüfung mit
einzubeziehen, auch wenn hier nicht extra aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Herstellung sind einzurechnen.

Die folgenden Ausführungszeichnungen bilden die
Grundlage der Herstellung, Lieferung und Montage der
Lüftungsanlage:

AP-Z-GB-GT-1049_Betriebsgebäude_Lüftung EG

AP-Z-GB-GT-1050_Betriebsgebäude_Lüftung OG

AP-Z-GB-GT-1051_Betriebsgebäude_Küchenabluft OG

8.14.1.270 Lüftungsanlage herstellen liefern und montieren

Zu- und Abluftanlage als Standard-Kompakt-Lüftungsbox
inkl. integrierter Platten-Wärmerückgewinnung
herstellen, liefern und betriebsfertig montieren inkl.
Lüftungsrohren, Lüftungsbox, inkl der
steuerungstechnischen Einstellung, allen Einlässen,
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Übertrag: ................................0,00

Ablufttellerventile,
Aufhängungen,Fittinge,Verkleidungen, einschließlich 
Schraubverbindungen, und sonstige Zubehörteile
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen.
AP-Z-GB-GT-1049_Betriebsgebäude_Lüftung EG
AP-Z-GB-GT-1050_Betriebsgebäude_Lüftung OG
AP-Z-GB-GT-1051_Betriebsgebäude_Küchenabluft OG

-1 psch GP ............................

8.14.1.280 Lüftung Küche herstellen und montieren

Herdabzugshaube herstellen, liefern und
betriebsfertig montieren.
denzetralisierter Küchenabluft Ventilator zur Anordnung
im Dachboden.
inkl.blechverkleideter geeigneter Isolierungen Rohr-,
Decken- und Wanddurchführungen.
inkl. Küchenabluftventilator und zughörige
Revisionsöffnungen, inkl der steuerungstechnischen
Einstellung, allen Einlässen, Ablufttellerventile,
Aufhängungen,Fittinge,Verkleidungen, einschließlich 
Schraubverbindungen, und sonstige Zubehörteile
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung und Baubeschreibung
herstellen.
AP-Z-GB-GT-1049_Betriebsgebäude_Lüftung EG
AP-Z-GB-GT-1050_Betriebsgebäude_Lüftung OG
AP-Z-GB-GT-1051_Betriebsgebäude_Küchenabluft OG

-1 psch GP ............................

8.14.1.290 Abnahmen und Sonstiges

In dieser Position sind verschiedene Leistungen zur
Erbringung einer vertragsgemäßen, fristgerechten
Leistung zu  berücksichtigen.Hierzu zählen u.a das
erstellen von Zeichnungen, Baustelleneinrichtung,
Anfertigen und Einreichen von Vertragsunterlagen,
Inbetriebnahme, Einweisungen, Abnahme der Anlage,
Prüfstellen Abnahme,Bezeichnungsschilder,
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Hauptrohrtrassen Kennzeichnung, Druckprüfung,
Desinfizieren und Nachspülen, mikrobiol.
Untersuchungen, Untersuchung auf Legionellen,
Fugenkreuzmontage,Sonderhalter/Profilstahl,
Geräteschutz.

-1 psch GP ............................

Abwasseranlagen

Die Aufzählung der verschiedenen DIN - Vorschriften und
Zeichnungen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie ist lediglich als Auszug der zu
beachtenden DIN -
Vorschriften anzusehen. Alle weiteren für eine
fachgerechte Prüfung und Herstellung, sowie zum Betrieb
erforderlichen DIN- und anderer Vorschriften,
Merkblätter, u.s.w. sind ebenso zu beachten und in die
Herstellung, Beschichtung und Prüfung mit
einzubeziehen, auch wenn hier nicht extra aufgeführt.

Firmenspezifische und/ oder Fertigungsbedingte
Maßnahmen, Hilfsmittel, u.s.w. zur Durchführung der
Herstellung sind einzurechnen.

Die folgenden Ausführungszeichnungen bilden die
Grundlage der Herstellung, Lieferung und Montage der
Sanitäranlage:

AP-Z-GB-GT-1040_Betriebsgebäude_Wasserversorgung_G
rundleitung

AP-Z-GB-GT-1041_Betriebsgebäude_Wasserver- u.
Entsorgung EG

AP-Z-GB-GT-1042_Betriebsgebäude_Wasserver- u.
Entsorgung OG

AP-Z-GB-GT-1043_Betriebsgebäude_Schema
Schmutzwasser

AP-Z-GB-GT-1044_Betriebsgebäude_Schema Trinkwasser

8.14.1.300 Schmutzwasserinstallationen herstellen, liefern und montieren

Schmutzwasserpumpenanlage inkl.
Schmutzwasserleitungen,Rohre, Schächte,
Regenwasserentwässerungsleitung, Verrohrungen inkl.
Entlüftungen, Dämmung, Bodeneinlauf,
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Übertrag: ................................0,00

Rohrdurchführungen, Schwitzwasserdämmungen,
Entlüftungshauben, Dichtungen herstellen liefern und
montieren

-1 psch GP ............................

8.14.1.310 Schwitzwasserdämmung liefern und montieren

Schwitzwasserdämmung (Kautschuk+ Alugrobkorn) liefern
und montieren

-1 psch GP ............................

8.14.1.320 Abnahmen und Sonstiges

In dieser Position sind verschiedene Leistungen zur
Erbringung einer vertragsgemäßen, fristgerechten
Leistung zu  berücksichtigen.Hierzu zählen u.a das
erstellen von Zeichnungen, Anlagenschema Format: ca.
DIN A1, Kennzeichnung der Hauptlüftungsrohrtrassen,
Baustelleneinrichtung, Einweisung des Bedienpersonals,
Einregulierung und Inbetriebnahme, Anfertigen und
Einreichen von Vertragsunterlagen, Inbetriebnahme,
Einweisungen, Abnahme der Anlage, Prüfstellen Abnahme,
Anzeichen aller notwendigen Durchbrüche, Hubbühnen und
Gerüste.

-1 psch GP ............................

    
Summe Bauteil  8.14. 1  

-TGA , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  8.14

 
-TGA , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   8

 
-Betriebsgebäude , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

 9   Bereich   Kompensationsmaßnahmen 

9. 1   Gewerk   Landschaftbauarbeiten 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

9.1. 1   Bauteil   Pflanzarbeiten 

Vorbemerkung

Vorbemerkung Pflanzenlieferung

Herkunftsgebiet:
Für die Pflanzungen ist ausschließlich autochthones
Pflanzenmaterial zu verwenden. Die Herkunft der
Pflanzen und des zugrundeliegenden Saatgutes ist durch
den AN vor der Lieferung nachzuweisen.
Für Forstware, die dem FoVHgV unterliegt, gilt das
Herkunftsgebiet 01. Für alle anderen Gehölze ist das
Nordwestdeutsche Tiefland (1.1) das nachzuweisende
Herkunftsgebiet.

Lieferbaumschulen:
Mit Angebotsabgabe hat der AN die vorgesehenen
Lieferbaumschulen für alle Baum- und
Pflanzenlieferposition zu benennen. Sollte es vor der
Pflanzenlieferung zur Wahl einer anderen Baumschule
kommen, so ist dies dem AG und der BÜ 4 Wochen vor der
Lieferungen schriftlich anzuzeigen. Die erforderlichen
Liefer- und Qualitätsnachweise sind dem AG und der BÜ
mit Lieferung unaufgefordert vorzulegen.

9.1.1.10 Pflanzstandorte mähen, Freischneider

Pflanzflächen/-standorte mit Freischneider mähen,
Standorte liegen an drei räumlich getrennten
Teilbereichen
Durchmesser der zu mähenden Fläche 50 cm.
Bewuchs Gräser, Ruderalvegetation.
Mähgut bleibt als Mulchschicht auf der Fläche.

--113 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.1.20 Fertigkompost liefern

Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und
Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich
und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5-8,5, C/N-
Verhältnis max. 25:1, zur Bodenverbesserung
aufbreitet, homogen- und streufähig liefern.
Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch
Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht
älter als drei Monate, oder durch Prüfzeugnis einer
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Übertrag: ................................0,00

RAL-Gütegemeinschaft belegen: -Organische Substanz
min. 15 v.H.in Trockenmasse. -Fremdstoffe max. 1
v.H.in Trockenmasse. -Wassergehalt max. 40 v.H. -lösl.
Salzgehalt max. 1 v.H.in Trockenmasse.
-Max. Schwermetallgehalt = Grenzwerte gemäß RAL-
Gütezeichen 251.
Körnung = 0 - 25 mm.
Lieferform = lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf
dem Fahrzeug auf der Baustelle.

--113 l EP.......................... GP ............................

9.1.1.30 Organ.- mineral. Dünger liefern

Organisch-mineralischen Dünger liefern.
Organische Substanz min. 50 Gew.-v.H.in Trockenmasse,
Gesamtstickstoff min. 6 v.H.
Gesamtphosphat min. 6 v.H.
Wasserlösliches Kaliumoxid min. 1 v.H.

--1,13 kg EP.......................... GP ............................

9.1.1.40 Alnus glutinosa liefern, Jungpflanze 1/1

Alnus glutinosa (Erle) liefern.
Jungpflanze 1/1, Höhe 80/120 cm

--108 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.1.50 Fraxinus excelsior liefern, Jungpflanze 1/1

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) liefern.
Jungpflanze 1/1, Höhe 80/120 cm

--3 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.1.60 Sambucus nigra liefern v.Str 4Tr.60-100

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern.
Verpflanzter Strauch, 2 Triebe, 60 bis 100 cm.

--2 Stk EP.......................... GP ............................

        0,00Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

9 Bereich Kompensationsmaßnahmen 

9.1 Gewerk Landschaftbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

9.1.1.70 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen

Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus
Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen.
Schutzlösung = Algenkonzentrat, Anwendung nach
Herstellerangabe.
Gehölz = Jungpflanzen/Sämlinge und verpfl. Sträucher

--113 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.1.80 Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen.
Gehölz = Jungpflanzen, verpflanzte Sträucher
Pflanzloch herstellen.
Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 25 cm
tief.
Boden mit Zuschlagstoffen aus Vorpos. vermischen und
wieder einbauen.
Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Zuschlagstoffe liefern wird gesondert vergütet
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Zuschlagstoffe:
Fertigkompost = 1l je Pflanzloch
Organ.-min. Dünger = 10g je Pflanzloch

--113 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.1.90 Gehölz mit Vergällungsmittel schützen

Gehölz mit zugelassenem Vergällungsmittel nach
Herstellervorgaben schützen. Der Nachweis der Zulassung
ist vor Beginn der Arbeiten dem AG und der öBÜ
unaufgefordert vorzulegen.

Zu schützende Gehölze: Jungpflanzen und verpflanzte
Sträucher

Produkt:'..............................................
.............................'

--113 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  9.1. 1  

-Pflanzarbeiten , Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Hadelner Kanalschleuse (01)

            
01 LV Gesamt-LV (X83)

9 Bereich Kompensationsmaßnahmen 

9.1 Gewerk Landschaftbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

9.1. 2   Bauteil   Pflegearbeiten 

Vorbemerkung

Vorbemerkung Pflegearbeiten

Alle Pflegearbeiten sind dem AG und der BÜ mindestens
drei Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich
anzuzeigen.
AG und BÜ behalten sich unabhängig von den Pflichten
des AN vor, Pflegearbeiten anzuweisen. Die Anweisung
erfolgt schriftlich per Fax oder Mail. Der AN hat einer
solchen Anweisung innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt
nachzukommen. 

Die Pflegepositionen fassen die Pflege für
Pflanzpositionen zusammen, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten zur Ausführung kommen können. Die
Abrechnung erfolgt entsprechend anteilig. Der Titel
Fertigstellungspflege wird daher anteilig in mindestens
zwei Jahren zum Tragen kommen. Damit verbundene
Erschwernisse sind in die EP einzukalkulieren.

9.1.2.10 Fertigstellungspflege Gehölzflächen

Gehölzfläche pflegen.
Pflegefläche: Pflanzstandort, DU 60 cm
Flächen: Pflanzflächen der Gehölze aus Vorpos.
2 Pflegegänge, Fertigstellungspflege.
Fläche ausmähen mit Freischneider.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Mähgut als Mulch in der Fläche belassen.
Abrechnung anteilig zu 1/2 je Pflegegang

--226 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.2.20 Entwicklungspflege Gehölzflächen, 1. Jahr

Gehölzfläche pflegen.
Pflegefläche: Pflanzstandort, DU 60 cm
Flächen: Pflanzflächen der Gehölze aus Vorpos.
2 Pflegegänge, 1. Jahr der Entwicklungspflege.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

9 Bereich Kompensationsmaßnahmen 

9.1 Gewerk Landschaftbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Fläche ausmähen mit Freischneider.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Mähgut als Mulch in der Fläche belassen.
Abrechnung anteilig zu 1/2 je Pflegegang

--226 Stk EP.......................... GP ............................

9.1.2.30 Entwicklungspflege Gehölzflächen, 2. Jahr

Gehölzfläche pflegen.
Pflegefläche: Pflanzstandort, DU 60 cm
Flächen: Pflanzflächen der Gehölze aus Vorpos.
2 Pflegegänge, 2. Jahr der Entwicklungspflege.
Fläche ausmähen mit Freischneider.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurückschneiden.
Mähgut als Mulch in der Fläche belassen.
Abrechnung anteilig zu 1/2 je Pflegegang

--226 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bauteil  9.1. 2  

-Pflegearbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  9. 1

 
-Landschaftbauarbeiten , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich   9

 
-Kompensationsmaßnahmen , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Bereich   Leistungsverrechnungssätze 

10. 1   Gewerk   Leistungsverrechnungssätze 

10.1. 1   Bauteil   Arbeitskräfte 
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01 LV Gesamt-LV (X83)

10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

Hinweistext Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Über die ausgeführten Arbeiten sind
Stundenlohnberichte zu führen und dem AG arbeitstäglich
zur Anerkennung vorzulegen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn, einschließlich vermögenswirksammer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkasseneiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden.
Bei Überschreitung der gesetzlichen Arbeitszeit, für
die Arbeit ab 20.00 Uhr, sowie bei Arbeit an Sonn- und
Feiertagen ist ein Zuschlag gemäß der gesetzlichen
Regelungen zu zahlen.
Ausführung von Regiearbeiten nur auf Anordnung des AG.

Auf Verlangen des AG hat der AN einen 2-Schichtbetrieb
einzurichten um die Termingerechte Durchführung der
Arbeiten zu gewährleisten. Der Gesamtzeitraum kann
möglicherweise über mehrere Wochen bzw. Monate
erstrecken.
Berücksichtigung aller Kosten und Zuschläge die aus dem
Schichtbetrieb resultieren, sind in der Position
einzukalkulieren. Ein zusätzlicher Vergütungsanspruch
besteht nicht.

Einholen aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen durch den AN und Vorlage beim AG.

Bei einem vom AN verschuldeten Verzug kommt diese
Position nicht zur Anwendung.

***Bedarfspos. 

10.1.1.10 Diplomingenieur, Statiker, Schweißfachingenieur

Diplomingenieur, Statiker, Schweißfachingenieur

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.20 Techniker, Konstrukteur

Techniker, Konstrukteur

-1 h EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

10.1.1.30 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Richtmeister

Richtmeister und Spezialmonteure.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.40 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Facharbeiter

Facharbeiter

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.50 Verrechnunngssatz für Arbeitskraft Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.60 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Schweißer

Geprüfte Schweißer

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.70 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Taucherkolonne

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Taucherkolonne

Einsatz bei Arbeiten an den Spundwänden,
Sohlverankerung, Unterwasserbetonsohle usw.
Abgerechnet wir die Arbeitszeit zwischen Ankunft und
Abfahrt an der Baustelle.

An- und Abfahrt wird gesondert vergütet.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.1.80 Pauschale für An- und Abfahrt der Taucherkolonne

An- und Abfahrt für eine Taucherkolonne

Mit dieser Posiiton werden alle Kosten wie km-Geld,
Auslöse usw. als Pauschale für den jeweiligen
einmaligen Einsatz vergütet.  

-1 St EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bauteil  10.1. 1  

-Arbeitskräfte , Netto: ...............................
    

10.1. 2   Bauteil   Gerätearbeiten 

Hinweistext Gerätestunden

Angeboten wird frei Baustelle für das jeweilige Gerät
ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für
den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl.
Kosten für das Betriebspersonal, sofern nichts anderes
angegeben.
Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Für den
Geräte- und Stoffanteil gelten sie für die gesamte
Bauzeit und unabhängig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet
werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn
und
-ende, jedoch ohne Reparatur und Wartungszeiten

Ausführung von Regiearbeiten nur auf Anordnung des AG.

***Bedarfspos. 

10.1.2.10 Verrechnungssatz für Baugerät Drehstromaggregat

Transportables Drehstromaggregat

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.20 Verrechnungssatz für Baugerät Sandstrahlgebläse

Sandstrahlgebläse. Strahlmittel wird nicht
gesondert vergütet.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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01 LV Gesamt-LV (X83)

10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

10.1.2.30 Verrechnungssatz für Baugerät Hochdr.wasserstr.

Hochdruckwasserstrahlgerät.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.40 Verrechnungssatz für Baugerät Kompressor

Kompressor 4 bis 6 bar

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.50 Verrechnungssatz für Baugerät Bohrhammer

Bohr- und Abbauhammer

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.60 Verrechnungssatz für Kleintransporter

Kleintransporter

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.70 Verrechnungssatz für Baugerät Raupenbagger

Raupenbagger ca. 110kW

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.80 Verrechnungssatz für Baugerät Arbeitsponton

Arbeitsponton

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.90 Verrechnungssatz für Baugerät Schlepper

Schlepper

-1 h EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

10.1.2.100 Verrechnungssatz für Baugerät Seilbagger

Seilbagger mit Greifer

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.110 Verrechnungssatz für Baugerät Minibagger

Minibagger: max. 1,50t,  max. Breite 1,50m

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.120 Verrechnungssatz für Baugerät Hydraulikbagger  ca. 0,5m³ bis 1,0m³

Hydraulikbagger mit Greifer- und Tiefenlöffelausrüstung
bis 2,0m³ Löffelinhalt

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.130 Verrechnungsatz für Baugerät Hydraulikbagger bis 2m³

Hydraulikbagger mit Greifer- und Tiefenlöffelausrüstung
bis 2,0m³ Löffelinhalt

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.140 Verrechnungssatz für Baugeräte Radlader

Radlader 140kW

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.150 Verrechnungssatz für LKW

LKW- Kipper 30t, Allradantrieb

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.160 Verrechnungssatz für Baugerät Sattelschlepper

Sattelschlepper, 5-achsig, Allradantrieb, 38t

-1 h EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

10.1.2.170 Verrechnungssatz für Baugerät Dumper

Dumper mit Allradantrieb und Kippeinrichtung, 12 t
Nutzlast

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.180 Verrechnungssatz für Baugerät Schneid- bzw. Schweißgerät

Schneid- bzw. Schweißgerät für Arbeiten über Wasser.
Elektroden werden nicht gesondert vergütet

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.190 Verrechnungssatz für Baugerät Schneid- bzw. Schweißgerät u.W.

Schneid- bzw. Schweißgerät für Unterwasserarbeiten.
Elektroden werden nicht gesondert vergütet

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.200 Verrechnungssatz für Baugerät Autokran

Teleskop Autokran 90t

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.210 Stillstandszeit Rammeinheit wasserseitig

Stillliegezeit einer Rammeinheit für den wasserseitigen
Einsatz, aus Gründen, die dem Verantwortungsbereich des
AG zuzuordnen sind.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.220 Stillstandszeit Rammeinheit wasserseitig ohne Nebenkosten

Stillliegezeit einer Rammeinheit für den wasserseitigen
Einsatz, aus Gründen, die dem Verantwortungsbereich
des
AG zuzuordnen sind, ohne Bedienungspersonal und
Betriebsstoffe.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

        0,00Übertrag: ................................
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10 Bereich Leistungsverrechnungssätze 

10.1 Gewerk Leistungsverrechnungssätze 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................0,00

***Bedarfspos. 

10.1.2.230 Stillstandszeit Rammeinheit landseitig

wie Position Stillstand Rammeinheit wasserseitig,
jedoch

für den landseitigem Einsatz

-1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

10.1.2.240 Stillstandszeit Rammeinheit landeitig ohne Nebenkosten

wie Position Stillstand Rammeinheit wasserseitig ohne
Nebenkosten, jedoch

für den landseitigem Einsatz  
.

-1 h EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bauteil  10.1. 2  

-Gerätearbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  10. 1

 
-Leistungsverrechnungssätze , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Bereich  10

 
-Leistungsverrechnungssätze , Netto: ...............................

-zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

-Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Gesamt in EUR  Nr. Bezeichnung Seite

 
- 1 Bereich Allgemein ...........................11

 -Gewerk Technische Bearbeitung, Vermessung und Beweissicherung ...........................1. 1 11

 -Bauteil Technische Bearbeitung Allgemein ...........................1.1. 1 11

 -Bauteil Technische Bearbeitung Stahlwasserbau ...........................1.1. 2 18

 -Bauteil Vermessung ...........................1.1. 3 33

 -Bauteil Beweissicherung ...........................1.1. 4 36

 -Gewerk Baustelleneinrichtung und Räumung ...........................1. 2 36

 -Bauteil Baustelleneinrichtung und Räumung ...........................1.2. 1 36

 -Bauteil Gerüste und Montagehilfen Stahlwasserbau ...........................1.2. 2 47

 -Gewerk Bauzeitliche Straßenführung ...........................1. 3 50

 -Bauteil Bauzeitliche Straßenführung  im Baustellenbereich ...........................1.3. 1 50

 -Bauteil Behelfsbrücke im Schleusenbereich ...........................1.3. 2 51

 -Bauteil Zufahrtsstraße "Am Kanal" ...........................1.3. 3 53

 -Gewerk Baufeldfreimachung ...........................1. 4 59

 -Bauteil Landschaftsbau- und Rodungsarbeiten ...........................1.4. 1 59

 -Bauteil Zaunanlagen ...........................1.4. 2 61

 -Bauteil Pflasterflächen und Treppenanlagen ...........................1.4. 3 63

 -Bauteil Einbauten und Sonstige Anlagen ...........................1.4. 4 65

 -Gewerk Sanierung der Straße "Am Kanal" ...........................1. 5 70

 -Bauteil Sanierung der Straße "Am Kanal" ...........................1.5. 1 70

 
- 2 Bereich Entwässerungsbauwerk ...........................74

 -Gewerk Vor- und Nachbereitende Arbeiten ...........................2. 1 74

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.1. 1 74

 -Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten ...........................2. 2 76

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.2. 1 77

 -Bauteil Sickerschürze ...........................2.2. 2 83

 -Gewerk Erd- und Nassbaggerarbeiten ...........................2. 3 84

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite: 854 von 863
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Gesamt in EUR  Nr. Bezeichnung Seite

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.3. 1 86

 -Bauteil Rohrleitungstrasse (Aus- und Wiedereinbau Rohrgraben) ...........................2.3. 2 88

 -Gewerk Rohrleitungsarbeiten ...........................2. 4 92

 -Bauteil Rohrleitungstrasse ...........................2.4. 1 92

 -Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten ...........................2. 5 95

 -Bauteil Vorbereitende Arbeiten ...........................2.5. 1 95

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.5. 2 95

 -Gewerk Böschungs- und Sohlsicherungsarbeiten ...........................2. 6 98

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.6. 1 98

 -Gewerk Ausrüstung ...........................2. 7 100

 -Bauteil Einlaufbauwerk ...........................2.7. 1 101

 -Gewerk Wasserhaltung ...........................2. 8 107

 -Bauteil Rohrleitungstrasse ...........................2.8. 1 107

 -Gewerk Probebetrieb ...........................2. 9 107

 -Bauteil Probebetrieb ...........................2.9. 1 107

 
- 3 Bereich Schleusenbauwerk inkl. Flügelwände ...........................108

 -Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten ...........................3. 1 108

 -Bauteil Vorbereitende Arbeiten ...........................3.1. 1 108

 -Bauteil Überfahrt/ Brücke ...........................3.1. 2 109

 -Bauteil Stahlbau und Tortechnik und belastetes Abbruchgut ...........................3.1. 3 111

 -Bauteil Beton und Mauerwerk ...........................3.1. 4 121

 -Bauteil Holz ...........................3.1. 5 125

 -Bauteil Spundwände ...........................3.1. 6 126

 -Bauteil 3-Kammern-Kläranlage mit Biotropfkörperanlage ...........................3.1. 7 127

 -Bauteil Sonstiges ...........................3.1. 8 129

 -Gewerk Erd - und Nassbaggerarbeiten ...........................3. 2 131

 -Bauteil Straßenbrücke ...........................3.2. 1 131
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 -Bauteil Vorbereitende Schlickumlagerung Schleuse und Außentief ...........................3.2. 2 132

 -Bauteil Vorbereitung Sohlsicherung Außentief ...........................3.2. 3 133

 -Bauteil Flügelwände und Baugrube ...........................3.2. 4 137

 -Bauteil Vorbereitung Sohlsicherung Binnen ...........................3.2. 5 143

 -Bauteil Nachbereitende Schlickumlagerung Außentief ...........................3.2. 6 145

 -Bauteil Suchgraben ...........................3.2. 7 146

 -Gewerk Ramm- und Tiefgründungsarbeiten ...........................3. 3 148

 -Bauteil Vorbereitende Arbeiten ...........................3.3. 1 148

 -Bauteil Baugrube ...........................3.3. 2 150

 -Bauteil Schottwände ...........................3.3. 3 160

 -Bauteil Küstenschutzwand ...........................3.3. 4 162

 -Bauteil Flügelwände binnen ...........................3.3. 5 166

 -Bauteil Dalben vor Flügelwand binnen ...........................3.3. 6 176

 -Bauteil Flügelwand außen ...........................3.3. 7 177

 -Bauteil Dalben vor Flügelwand außen ...........................3.3. 8 190

 -Bauteil Rückbau Gurtung und Umsteifung ...........................3.3. 9 192

 -Bauteil Probebelastungen Pfähle ...........................3.3.10 195

 -Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten ...........................3. 4 197

 -Bauteil Vorbereitende Arbeiten ...........................3.4. 1 197

 -Bauteil Unterwasserbetonsohle ...........................3.4. 2 198

 -Bauteil Kammersohle ...........................3.4. 3 200

 -Bauteil Kammerwände ...........................3.4. 4 204

 -Bauteil Kragarm im Deichbereich und Brücke ...........................3.4. 5 211

 -Bauteil Treppenanlagen ...........................3.4. 6 216

 -Bauteil Stützwände ...........................3.4. 7 236

 -Bauteil Spundwandholm Flügelwände binnen ...........................3.4. 8 238

 -Bauteil Spundwandholm Flügelwände Außen ...........................3.4. 9 240
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Gesamt in EUR  Nr. Bezeichnung Seite

 -Bauteil Fundament Dammbalkenlager ...........................3.4.10 242

 -Bauteil Fundament Stahltreppe ...........................3.4.11 244

 -Bauteil Entwässerungsrohre / Leerrohre ...........................3.4.12 245

 -Bauteil Arbeits- und Traggerüste ...........................3.4.13 247

 -Bauteil Sonstiges ...........................3.4.14 247

 -Gewerk Wasserhaltungsarbeiten ...........................3. 5 252

 -Bauteil Baugrube ...........................3.5. 1 252

 -Bauteil Probenahme ...........................3.5. 2 252

 -Gewerk Korrosionsschutz ...........................3. 6 253

 -Bauteil Flügelwand binnen und außen ...........................3.6. 1 253

 -Bauteil Einbauteile ...........................3.6. 2 255

 -Bauteil KKS-Anlage außen ...........................3.6. 3 259

 -Gewerk Ausrüstung ...........................3. 7 259

 -Bauteil Nischen- und Kantenpoller ...........................3.7. 1 259

 -Bauteil Steigleitern ...........................3.7. 2 260

 -Bauteil Kantenschutz, Abdeckungen ...........................3.7. 3 261

 -Bauteil Haltestange, Nutzlängenmarkierung ...........................3.7. 4 263

 -Bauteil Pegelmesslatte und Pegelmessanlage ...........................3.7. 5 264

 -Bauteil Geländer und Zäune ...........................3.7. 6 267

 -Bauteil Betriebsteg ...........................3.7. 7 276

 -Bauteil Abdeckung Spundwand und Leitungen, Flügelwand binnen ...........................3.7. 8 277

 -Bauteil Dalben vor Flügelwand binnen und außen ...........................3.7. 9 278

 -Bauteil Stahltreppe ...........................3.7.10 280

 -Bauteil Löschwasserleitungen und Entwässerungsleitung ...........................3.7.11 281

 -Bauteil Anschluss Flügelwände an Schleusenwand ...........................3.7.12 283

 -Bauteil Brücke ...........................3.7.13 285

 -Bauteil Sonstiges ...........................3.7.14 286
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 -Gewerk Sohlsicherung ...........................3. 8 287

 -Bauteil Temporäre Auffüllung außen ...........................3.8. 1 287

 -Bauteil Flügelwand außen ...........................3.8. 2 290

 -Bauteil Flügelwand binnen ...........................3.8. 3 295

 -Gewerk Rückbau Bauzustände ...........................3. 9 299

 -Bauteil Baugrube ...........................3.9. 1 299

 -Gewerk Stahlwasserbau ...........................3.10 301

 -Bauteil Stahlwasserbau für Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) ...........................3.10. 1 303

 -Bauteil Portal Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) ...........................3.10. 2 313

 -Bauteil Feste Teile Tor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) ...........................3.10. 3 321

 -Bauteil AntriebstechnikTor 1 (Elbseite) und Tor 2 (Mitteltor) ...........................3.10. 4 327

 -Bauteil Stahlwasserbau für Tor 3 (Kanalseite) ...........................3.10. 5 340

 -Bauteil Portal Tor 3 (Kanalseite) ...........................3.10. 6 347

 -Bauteil Feste Teile Tor 3 (Kanalseite) ...........................3.10. 7 355

 -Bauteil Antriebstechnik 3 (Kanalseite) ...........................3.10. 8 360

 -Bauteil Revisionsverschluss (11 Stck Dammbalken) ...........................3.10. 9 373

 -Bauteil Feste Teile Revisionsverschluss Binnenhaupt ...........................3.10.10 380

 -Bauteil Feste Teile Revisionsverschluss Außenhaupt ...........................3.10.11 386

 -Bauteil Lager für Revisionsverschlüsse ...........................3.10.12 391

 -Bauteil Prüfungen ...........................3.10.13 391

 -Bauteil Funktionsprüfung und Probebetrieb ...........................3.10.14 396

 -Bauteil Serviceleistung und Wartung ...........................3.10.15 399

 -Gewerk Wiederherstellungsarbeiten ...........................3.11 400

 -Bauteil Oberflächen und Einbauten ...........................3.11. 1 400

 
- 4 Bereich Deiche, Straßen, Betriebsflächen, Flächenentwässerun... ...........................401

 -Gewerk Rückbauarbeiten ...........................4. 1 401

 -Bauteil Deichverteidigungsweg und Deichaußenrampe ...........................4.1. 1 401
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 -Gewerk Erdbauarbeiten ...........................4. 2 404

 -Bauteil Deichflächen und Verkehrsflächen ...........................4.2. 1 406

 -Bauteil Prüfungen ...........................4.2. 2 412

 -Gewerk Straßenbauarbeiten (inkl. Oberfl.-Entwässerung) ...........................4. 3 413

 -Bauteil Deichaußenseite ...........................4.3. 1 413

 -Bauteil Deichbinnenseite ...........................4.3. 2 431

 -Bauteil Deichverteidigungsweg ...........................4.3. 3 439

 -Bauteil Kranstellplatz Außenhaupt ...........................4.3. 4 452

 -Bauteil Betriebsgelände Ost ...........................4.3. 5 456

 -Bauteil Betriebsgelände West ...........................4.3. 6 469

 -Bauteil Prüfungen ...........................4.3. 7 486

 -Gewerk Ausrüstung ...........................4. 4 486

 -Bauteil Zaun- und Absperrvorrichtungen ...........................4.4. 1 486

 -Bauteil Verkehrseinrichtung ...........................4.4. 2 488

 -Bauteil Einbauten ...........................4.4. 3 490

 -Bauteil Kabelschächte in Betonbauweise ...........................4.4. 4 491

 -Gewerk Landschaftsbauarbeiten ...........................4. 5 492

 -Bauteil Begrünung Deich und Deckwerk ...........................4.5. 1 492

 -Bauteil Pflegearbeiten ...........................4.5. 2 495

 
- 5 Bereich Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen ...........................496

 -Gewerk Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen ...........................5. 1 497

 -Bauteil Bodenmaterial vom Zwischen-/Bodenlager entsorgen ...........................5.1. 1 497

 
- 6 Bereich Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betrieb... ...........................500

 -Gewerk Erschließung ...........................6. 1 500

 -Bauteil Baustromversorgung ...........................6.1. 1 500

 -Bauteil Leistungsanforderungen ...........................6.1. 2 502

 -Bauteil öffentliche Erschließung ...........................6.1. 3 523
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 -Gewerk Niederspannungshauptverteilung NSHV ...........................6. 2 524

 -Bauteil Niederspannungshauptverteilung NSHV ...........................6.2. 1 524

 -Bauteil USV + externe Verteilungen ...........................6.2. 2 534

 -Gewerk UV Torantriebe ...........................6. 3 538

 -Bauteil Schaltanlagen ...........................6.3. 1 538

 -Bauteil Zubehör Antriebssteuerung ...........................6.3. 2 548

 -Bauteil Videoanlage Kamerasysteme ...........................6.3. 3 557

 -Bauteil Audioanlagen ...........................6.3. 4 564

 -Gewerk Schifffahrtsignalanlagen ...........................6. 4 567

 -Bauteil Schifffahrtsignalanlagen Elbe ...........................6.4. 1 567

 -Bauteil Schifffahrtsignalanlagen Kanal ...........................6.4. 2 570

 -Gewerk KKS Anlage ...........................6. 5 573

Bauteil nur Textinformation6.5. 1 Systemanforderungen 573

 -Bauteil Schutzstromgeräte ...........................6.5. 2 574

 -Bauteil Feldgeräte ...........................6.5. 3 575

 -Bauteil Dienstleistungen ...........................6.5. 4 579

 -Gewerk Strömungsprofil und Pegelmessung ...........................6. 6 580

 -Bauteil Bereich Schleuse ...........................6.6. 1 580

 -Bauteil Bereich Kanalvorland ...........................6.6. 2 585

 -Gewerk Umweltdaten ...........................6. 7 589

 -Bauteil Wind ...........................6.7. 1 589

 -Bauteil Dämmerungsschalter ...........................6.7. 2 592

 -Bauteil Abwasser ...........................6.7. 3 593

 -Bauteil NLWKN Pegel ...........................6.7. 4 594

 -Gewerk Leitstandsanlagen ...........................6. 8 597

 -Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HE Leitstand ...........................6.8. 1 597

 -Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HE Video ...........................6.8. 2 611
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 -Bauteil 19" IT Rackmodule 42 HA Audio ...........................6.8. 3 614

 -Bauteil 19" IT Rackmodule 12 HE Untertisch ...........................6.8. 4 614

 -Bauteil Leitstandspult ...........................6.8. 5 618

 -Bauteil Ingenieur Arbeitsplatz ...........................6.8. 6 623

 -Gewerk Beleuchtung ...........................6. 9 625

 -Bauteil Außenbeleuchtung ...........................6.9. 1 625

 -Bauteil Beleuchtung innen ...........................6.9. 2 631

 -Gewerk Betriebsgebäude Installation ...........................6.10 641

 -Bauteil Erdgeschoss ...........................6.10. 1 641

 -Bauteil Obergeschoss ...........................6.10. 2 646

 -Gewerk Brand- und Einbruchmeldeanlage ...........................6.11 650

 -Bauteil Brandmeldeanlage ...........................6.11. 1 650

 -Bauteil Einbruchmeldeanlage ...........................6.11. 2 653

 -Gewerk Software und Dienstleistungen ...........................6.12 658

 -Bauteil Automatisierungsanlagen ...........................6.12. 1 658

 -Bauteil Programmiergerät ...........................6.12. 2 670

 -Bauteil externe Systeme ...........................6.12. 3 671

 -Bauteil Inbetriebnahmen und Probebetrieb ...........................6.12. 4 675

 -Gewerk Kabel + Installationen ...........................6.13 679

 -Bauteil Kabel + Installation ...........................6.13. 1 679

 -Bauteil Steckdosen + Verteiler ...........................6.13. 2 697

 -Gewerk Kabeltrassen ...........................6.14 699

 -Bauteil HD-PE Leerrohrtrassen ...........................6.14. 1 699

 -Bauteil Kabelziehschächte ...........................6.14. 2 706

 -Bauteil Kabeltrassen ...........................6.14. 3 710

 -Gewerk Erdung + Blitzschutz ...........................6.15 711

 -Bauteil Blitzschutz ...........................6.15. 1 711
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 -Bauteil Erdung ...........................6.15. 2 714

 -Gewerk Gewerk Serviceleistung und Wartung ...........................6.16 717

 -Bauteil Bauteil Serviceleistung und Wartung ...........................6.16. 1 717

 
- 7 Bereich Sportbootanleger ...........................718

 -Gewerk Sportanleger ...........................7. 1 718

 -Bauteil Treppenanlagen ...........................7.1. 1 718

 -Bauteil Steganlage mit Zugangsstegen ...........................7.1. 2 719

 
- 8 Bereich Betriebsgebäude ...........................720

 -Gewerk Vorbereitende Arbeiten ...........................8. 1 720

 -Bauteil Erdbauarbeiten ...........................8.1. 1 720

 -Bauteil Abbrucharbeiten Beton ...........................8.1. 2 722

 -Bauteil Gründungsarbeiten ...........................8.1. 3 722

 -Bauteil Gerüstarbeiten ...........................8.1. 4 725

 -Gewerk Rohbauarbeiten ...........................8. 2 727

 -Bauteil Beton und Stahlbetonarbeiten ...........................8.2. 1 727

 -Bauteil Mauerwerksarbeiten ...........................8.2. 2 736

 -Bauteil Stahlbau ...........................8.2. 3 744

 -Gewerk Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten ...........................8. 3 747

 -Bauteil Zimmermannsarbeiten / Holzarbeiten ...........................8.3. 1 747

 -Gewerk Dachdeckungsarbeiten / Dachentwässerung ...........................8. 4 752

 -Bauteil Unterkonstruktion für Dacheindeckung ...........................8.4. 1 752

 -Bauteil Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC / Trennlage ...........................8.4. 2 753

 -Bauteil Traufe / Traufe mit vorgehängter Rinne ...........................8.4. 3 753

 -Bauteil Dachdeckung-Doppelstehfalz, Bandmaterial ...........................8.4. 4 756

 -Bauteil Durchbrüche ...........................8.4. 5 757

 -Bauteil Ortgang mit Leiste ...........................8.4. 6 759

 -Bauteil Pultfirst mit Leiste ...........................8.4. 7 761
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 -Bauteil Pultfirst entlüftet- an Wand ...........................8.4. 8 763

 -Bauteil Dachentwässerung ...........................8.4. 9 765

 -Bauteil Sicherheitshaken DIN EN 517 ...........................8.4.10 769

 -Gewerk Fenster, Außentüren ...........................8. 5 769

 -Bauteil Fenster ...........................8.5. 1 769

 -Bauteil Außentüren ...........................8.5. 2 774

 -Bauteil Glasfassade, Leitstand ...........................8.5. 3 779

 -Bauteil Fensterbänke, Außen- ...........................8.5. 4 780

 -Bauteil Fensterbänke, Innen- ...........................8.5. 5 782

 -Gewerk Innenputz ...........................8. 6 786

 -Bauteil Innenputzarbeiten ...........................8.6. 1 786

 -Gewerk Estrich ...........................8. 7 789

 -Bauteil Estricharbeiten ...........................8.7. 1 789

 -Gewerk Metallfassade ...........................8. 8 792

 -Bauteil Verlegung RHEINZINK-VAPOWALL ...........................8.8. 1 792

 -Bauteil Winkelstehfalz aus Bandmaterial ...........................8.8. 2 793

 -Bauteil Quernaht mit einfachen Querfalz ...........................8.8. 3 794

 -Bauteil Fußpunkt / Fußpunktausbildung ...........................8.8. 4 795

 -Bauteil Außenecke /-n ...........................8.8. 5 796

 -Bauteil Oberer Fassadenanschluss ...........................8.8. 6 797

 -Bauteil Durchbrüche / Fenstereinbindung ohne Sonnenschutz ...........................8.8. 7 797

 -Bauteil Seitlicher Wandanschluss an Fassade ...........................8.8. 8 800

 -Gewerk Malerarbeiten ...........................8. 9 801

 -Bauteil Malerarbeiten (innen) ...........................8.9. 1 801

 -Bauteil Malerarbeiten (außen) / WDVS ...........................8.9. 2 803

 -Gewerk Innentüren ...........................8.10 804

 -Bauteil Innentüren / Rauchschutztüren ...........................8.10. 1 804
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 -Gewerk Fliesenarbeiten ...........................8.11 814

 -Bauteil Fliesenarbeiten (Wand) ...........................8.11. 1 814

 -Gewerk Bodenbeläge ...........................8.12 818

 -Bauteil Feinsteinzeug ...........................8.12. 1 818

 -Bauteil Bodenbeläge / Anstriche ...........................8.12. 2 819

 -Gewerk Deckenverkleidung ...........................8.13 826

 -Bauteil Kassettendecke, Metall- ...........................8.13. 1 826

 -Bauteil Mineralfaserdecke ...........................8.13. 2 828

 -Gewerk TGA ...........................8.14 830

 -Bauteil TGA ...........................8.14. 1 830

 
- 9 Bereich Kompensationsmaßnahmen ...........................841

 -Gewerk Landschaftbauarbeiten ...........................9. 1 841

 -Bauteil Pflanzarbeiten ...........................9.1. 1 841

 -Bauteil Pflegearbeiten ...........................9.1. 2 844

 
-10 Bereich Leistungsverrechnungssätze ...........................846

 -Gewerk Leistungsverrechnungssätze ...........................10. 1 846

 -Bauteil Arbeitskräfte ...........................10.1. 1 846

 -Bauteil Gerätearbeiten ...........................10.1. 2 848

    Gesamtsumme:  LV  01  Gesamt-LV (X83)

Gesamtsumme, Netto: -..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): -..................................

 Gesamtsumme, Brutto: - ..................................
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